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o Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde 

o 17.01.2025. 

o Reģ. Nr.1.2.-10.1/21 

Uzņēmuma līgums 

Iepirkuma procedūras DVP 2023/149 1.daļai 

 

Daugavpilī   Līgums un tā pielikumi parakstīti ar 

drošu elektronisko parakstu, kas satur 

laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu 

abpusējas parakstīšanas datums ir 

pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums 

un laiks.  

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000077325, tās paraksttiesīgās 

personas personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, (turpmāk- Pasūtītājs), no vienas puses, un                

SIA “Semita”, reģistrācijas Nr.40103488410, tās Valdes locekļa Jurija Grudula personā, kas 

rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk - Būvuzraugs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 

(turpmāk- Līdzēji), pamatojoties uz iepirkuma procedūras DVP 2023/149 komisijas 2024.gada 

7.marta lēmumu iepirkuma procedūras 1.daļā, projekta ietvaros, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – 

Līgums)  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzraugs pret atlīdzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem un spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām veikt Avotiņu parka revitalizācijas un apgaismojuma izbūves 

būvuzraudzību (turpmāk tekstā – Pakalpojums). Darbus veic saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju – Līguma 1.pielikums (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), finanšu 

piedāvājumu, kvalifikācijas aprakstu – Līguma 2.pielikums, būvprojektu – Līguma 

3.pielikums (turpmāk tekstā – Būvprojekts). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma 

sastāvdaļas. 

1.2. Pakalpojums tiek sniegts būvobjektā “Avotiņu parka revitalizācijas un apgaismojuma 

izbūves būvuzraudzība” (turpmāk – Objekts), kur būvdarbus  veic SIA “CBF & 

LANDSCAPE” (turpmāk – Būvuzņēmējs). 

1.3. Pakalpojums sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteiktās ar Objekta 

būvuzraudzību saistītās darbības. 

1.4. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos 

minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma 

izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma 

priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie 

normatīvie akti. 

1.5. Būvuzraugs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto 

dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, 

pielietojamiem būvizstrādājumiem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda 

satura iebildumus vai pretenzijas.  

1.6. Būvuzraugs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, 

darbinieku kvalifikāciju un Pakalpojuma sniegšanas kvalitāti. 

 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1.Līguma cena par Līguma ietvaros sniedzamiem Pakalpojumiem ir 3930,00 EUR (trīs tūkstoši 

deviņi simti trīsdesmit euro un nulle centi) bez PVN (turpmāk – Līguma cena). Pievienotās 

vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 
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2.2.Līguma cena sevī ietver transporta un sakaru līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, 

citas ar Pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu 

maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties 

Būvuzraugam, apturot Līguma darbību, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas rastos 

Būvuzraugam, lai pienācīgi sniegtu Pakalpojumus. Līgumcena visā Līguma darbības laikā 

nevar tikt paaugstināta, t.sk., ja mainās kopējā būvdarbu vērtība, pagarinās būvdarbu izpildes 

termiņš vai tiek veiktas izmaiņas Būvprojektā. 

2.3.Līguma cena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu vai 

pakalpojumu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā 

regulējuma izmaiņām, nepamatotu sadārdzinājumu, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem. 

2.4.Līguma cenas samaksu par Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājs veic pa daļām, katru mēnesi, 

proporcionāli iepriekšējā mēnesī Būvuzņēmēja faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam, 

attiecībā pret kopējo Pakalpojuma apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. 

Pakalpojuma apjoma proporcija iepriekšējam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no 

iepriekšējā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) 

(viens simts procenti) naudas izteiksmē. 

2.5.Būvuzraugs katru mēnesi līdz katra mēneša 10 (desmitajam) datumam iesniedz rēķinu par 

iepriekšējā mēnesī faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem un Pasūtītājs pārskaita maksājuma 

summu uz Būvuzrauga elektroniskā rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi: 

2.5.1. Puses ir parakstījušas pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akktu, ar kuru tiek 

pieņemts Pakalpojums vai tā daļa (turpmāk – Akts); 

2.5.2. Būvuzraugs ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisko rēķinu. 

2.6.Visus rēķinus Būvuzraugs sagatavo elektroniski un no sava e-pasta adreses nosūta uz Pasūtītājs 

norādīto e-pasta adresi. Šādi sagatavoti un nosūtīti elektroniskie rēķini (turpmāk – E-rēķins) 

ir derīgi bez paraksta. Būvuzraugs sagatavo e-rēķinus atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

attiecībā uz rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina tiek norādīta piezīme “Rēķins ir 

sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, 

kad Būvuzraugs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Ja Pasūtītājs vēlas saņemt 

rēķinus papīra formātā, tas informē Būvuzraugu par to 10 (desmit) dienas iepriekš. 

2.7.Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

2.8.Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Aktā  norādītās informācijas un/vai e-rēķinā 

norādītās summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Būvuzraugam 

motivētas pretenzijas un neapmaksāt e-rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. 

Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju, tad Būvuzraugam nav tiesības piemērot 

līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji  atkāpties no Līguma izpildes līdz 

strīda atrisināšanai starp Pusēm.   

2.9.Gadījumā, ja Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Būvuzrauga 

neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda Aktu par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem, 

konstatējot tajā saņemto Pakalpojumu apjomu, proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi 

Būvuzņēmēja faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam. 

 

3. Līguma izpildes termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 
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3.2. Līguma prognozējamais izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši pēc būvdarbu nosacījumu izpildes 

atzīmes saņemšanas. Šis termiņš ir informatīvs. 

3.3. Būvuzraugs apņemas sniegt Pakalpojumus visā Būvprojektā paredzēto būvdarbu izpildes 

laikā (tas ir līdz Būvprojektā paredzēto būvdarbu pilnīgai izpildei, ko apliecina Pasūtītāja un 

Būvuzņēmēja starpā parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts.). 

3.4. Pasūtītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdina Būvuzraugu, ja pēc Pasūtītāja 

iniciatīvas tiek apturēta būvdarbu veikšana Objektā, bet gadījumos, kad būvdarbu veikšana 

tiek apturēta ne pēc Pasūtītāja iniciatīvas – iespējami īsā laikā pēc būvdarbu apturēšanas 

Objektā. Šādā gadījumā Pakalpojumu sniegšanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par 

cik ir apturēta būvdarbu veikšana. Šādā būvdarbu apturēšanas gadījumā Būvuzraugam nav 

tiesību pieprasīt papildus samaksu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību. Ja būvdarbu veikšana 

tiek atsākta, Paziņojumu par Pakalpojuma sniegšanas atsākšanu Pasūtītājs nosūta 

Būvuzraugam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā. 

4. Apdrošināšana un nodrošinājumi 

4.1. Būvuzraugs uz sava rēķina uzņemas noslēgt Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.2. Būvuzraugs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 

iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu. 

4.3. Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumu Būvuzraugs uztur spēkā visu Līguma izpildes laiku. 

4.4. Būvuzraugs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz 

Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma 

noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu. 

4.5. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumsoda ieturēšanai 

Līgumā noteiktajos gadījumos. 

 

5. Būvuzrauga pienākumi un tiesības 

5.1. Būvuzrauga pienākumi:  

5.1.1. nodrošināt visa Būvprojekta realizācijas laikā veicamo būvdarbu procesa uzraudzību 

kopumā un ikviena Būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā, 

termiņos, kādi ir paredzēti būvuzraudzības plānā, kā arī nodrošināt, lai būvdarbi tiktu 

veikti atbilstoši Būvprojektam, ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma 

noteikumiem un normatīvajiem aktiem; 

5.1.2. norīkot Pakalpojuma ietvaros veikt būvuzraudzību Objektā piedāvātos būvuzraugus: 

Atbildīgais būvuzraugs, kurš ir tiesīgs veikt ceļu būvdarbu 

būvuzraudzību 
Jurijs Gruduls 

Atsevišķo būvdarbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu 

izbūves darbu būvuzraudzību līdz 1 kV 
Edgars Lapiņš 

Atsevišķo būvdarbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko 

sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzību 
Edgars Lapiņš 

5.1.3. pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas Objektā, 

iesniegt 5.1.2.punktos norādīto būvuzraugu saistību rakstus, kas reģistrētas 

attiecīgajā būvvaldē un būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas; 
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5.1.4. izstrādāt Objekta Būvuzraudzības plānu, iesniegt to Pasūtītājam un saskaņot to 

attiecīgajā būvvaldē 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

5.1.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas 

darbi; 

5.1.6. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar 

Objektā veicamajiem būvdarbiem; 

5.1.7. vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā organizēt būvsapulces, lai izskatītu un risinātu 

būvdarbu organizatoriskos jautājumus. Būvsapulces dienas kārtību, sapulces 

dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā un tie ir obligāti izpildāmi 

Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu; 

5.1.8. organizēt, vadīt un protokolēt būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas Objektā. Kārtējās 

būvsapulces norises laiks tiek noteikts būvsapulces protokolā. Būvsapulces 

protokolu Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam un Būvuzņēmējam ne vēlāk kā nākamajā 

darba dienā pēc būvsapulces; 

5.1.9. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro būvsapulcēs un ar Būvuzņēmēju noslēgtajā 

būvdarbu līgumā noteiktos būvdarbu izpildes termiņus. Būvdarbu izpildes termiņu 

nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju; 

5.1.10. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja 

tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ar Būvuzņēmēju noslēgtā 

būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, būvniecību, 

ugunsdrošības vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā 

Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku 

pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu/pārkāpumu novēršanai; 

5.1.11. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos 

noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības; 

5.1.12. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt sekmīgu 

būvdarbu veikšanu vai Objekta ekspluatāciju; 

5.1.13. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no uzaicinājuma 

nosūtīšanas brīža, ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga vai citas būvdarbus 

uzraugošās amatpersonas pirmā uzaicinājuma; 

5.1.14. piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt 

Būvuzņēmēja iesniegto izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību 

apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, 

ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju 

pārbaudes protokoli, pārskati u.c.); 

5.1.15. izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavoto ikmēneša būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā 

mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem, 5 (piecu) darba dienu laikā no tā 

saņemšanas un parakstīt to vai minētajā termiņā sniegt rakstisku motivētu atteikumu. 

Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma 

kopiju; 

5.1.16. piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām; 

5.1.17. pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto 

dokumentāciju; 

5.1.18. nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls; 
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5.1.19. Uzņēmējam nekavējoties ir jānomaina Pakalpojuma izpildē iesaistīts personāls, ja to 

rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

5.1.19.1. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai paviršu pienākumu pildīšanu vai 

pienākumu nepildīšanu; 

5.1.19.2. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides 

aizsardzībai. 

5.1.20. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku 

organizētājās sapulcēs;  

5.1.21. pieņemt tikai ar Būvuzņēmēju noslēgtajam būvdarbu līgumam, Būvprojektam, 

Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši veiktus būvdarbus; 

5.1.22. Pakalpojuma izpildē patstāvīgi nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sertificētus mērinstrumentus, kas nepieciešami Pakalpojumu ietvaros veicamo 

pārbaužu par būvdarbu kvalitāti, drošumu un atbilstību Būvprojektam un ar 

Būvuzņēmēju noslēgtajā būvdarbu līgumā noteiktajam, pilnvērtīgai izpildei; 

5.1.23. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā minētās 

atskaites saskaņā ar būvuzrauga iknedēļas atskaites paraugu. Ja atskaite vai tai 

pievienotie dokumenti neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīviem aktiem, nav 

kvalitatīva vai Pasūtītājs konstatē citus trūkumus, Uzņēmējam jānovērš Pasūtītāja 

norādītie trūkumi/nepilnības un Pasūtītāja paziņojumā norādītajā termiņā atkārtoti 

jāiesniedz atskaite Pasūtītājam; 

5.1.24. sniegt Pasūtītājam priekšlikumus, konsultācijas un atzinumus, t.sk., bet ne tikai par 

konkrētiem Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem Objektā un/vai Būvprojektu, vai 

Būvprojekta detalizācijas risinājumiem; 

5.1.25. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar 

Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, un veikt citus 

pienākumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju; 

5.1.26. veikt citus pienākumus vai darbības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un/vai 

atsevišķiem Pasūtītāja uzdevumiem, Pasūtītāja nosūtītajā uzdevumā norādītajā 

termiņā; 

5.1.27. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iepirkuma procedūras DVP 2023/149 ietvaros kritērijā 

"Ilgstošo bazdarbnieku nodarbināšana" bija saņēmis 1 vai 2 punktus, vienu reizi 

mēnesī (līdz kārtējā mēneša 28.datumam) iesniedz aktuālo sarakstu ar darbiniekiem 

no ilgstošo bazdarbnieku kategorijas. Par saraksta neiesniegšana noteiktajā termiņā 

Pasūtītājs var piemērot līgumsodu, kas ir paredzēts attiecīgi Līguma 8.7.punktā vai 

8.8.punktā. 

5.2. Uzņēmēja tiesības: 

5.2.1. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja 

rīcībā un ir nepieciešama Uzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei; 

5.2.2. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu Objektā, ja nav veikti būvdarbu sagatavošanas darbi; 

5.2.3. pieprasīt no Būvuzņēmēja ar būvdarbiem saistītos dokumentus, lai rastu precīzu 

pārskatu un kontrolētu būvdarbu gaitu Objektā; 

5.2.4. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, apturēt būvdarbus Objektā, ja tiek konstatēti 

spēkā esošo normatīvo aktu, Būvprojekta un/vai ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu 

līguma pārkāpumi vai patvaļīgas atkāpes no tiem; 

5.2.5. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas 

par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un/vai atbilstību Būvprojektam. 
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5.2.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas 

licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas 

būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2.7. Uzņēmējam nav tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju pieņemt 

lēmumus, sniegt Būvuzņēmējam tādus norādījumus un veikt darbības, kas saistītas 

ar Būvprojektā noteikto būvdarbu apjomu izmaiņām vai būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, vai kas varētu palielināt būvdarbu izmaksas vai citādi negatīvi 

ietekmēt Pasūtītāja intereses. 

 

6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība 

6.1. Būvuzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

6.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad 

norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām 

prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika 

vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 

tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvuzraugs atsaucies, apliecinot savu atbilstību 

iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem; 

6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzrauga iepirkumā 

iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 

izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

6.6. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, 

Būvuzraugs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā 

norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl 

minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma 

izpildes laikā Būvuzraugs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, 
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kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu 

veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 

 

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

7.1. Pasūtītāja pienākumi:  

7.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā norēķināties ar Uzņēmēju par faktiski saņemtajiem 

Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 

7.1.2. sniegt Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju un dokumentāciju; 

7.1.3. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs. 

7.2. Pasūtītāja tiesības:  

7.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu līdz pārkāpuma novēršanai un/vai 

zaudējumu segšanai, ja Uzņēmējs neievēro Līgumā noteiktās prasības; 

7.2.2. nepieņemt Pakalpojumus, ja tie ir sniegti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst 

Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Pasūtītājs paziņo 

Uzņēmējam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus;  

7.2.3. parakstīt no Uzņēmēja saņemto Aktu vai rakstiski iesniegt Uzņēmējam pretenziju, ja 

Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām vai Aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Uzņēmējam ir 

pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un 

nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Aktu; 

7.2.4. jebkurā laikā pārbaudīt Uzņēmēja saistību izpildi, pieprasīt un saņemt no Uzņēmēja 

informāciju, dot norādījumus.  

 

8. Līgumsodi 

8.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Būvuzraugs 

ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neveiktā 

maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) 

no neveiktā maksājuma summas.  

8.2. Ja Būuzraugs neveic Līgumā un tā pielikumos paredzētos pienākumus vai neveic 

pienākumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos, vai nesniedz Pasūtītāja 

pieprasīto informāciju Pasūtītāja noteiktajos termiņos, Būuzraugs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās apmērā no Līgumcenas 

par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

8.3. Ja Būuzrauga parakstītajā Būvuzņēmēja sagatavotajā ikmēneša būvdarbu izpildes aktā par 

iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs konstatē būvdarbus, kas satur 

defektus un/vai trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būuzrauga līgumsodu līdz 5 

% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu. 

8.4. Būuzraugs atlīdzina Pasūtītājam būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja 

Būuzrauga pieprasītās būvdarbu atsegšanas rezultātā nav konstatēta neatbilstība ar 

Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem un/vai spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām un/vai Būvprojektam. 

8.5. Gadījumā, ja Būuzraugs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to 

atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Būvuzraugam vai ietur to no Līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma. 

8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības. 
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8.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iepirkuma procedūras DVP 2023/149 ietvaros kritērijā "Ilgstošo 

bazdarbnieku nodarbināšana" bija saņēmis 1 punktu, bet neievēro iesniegtā piedāvājuma 

nosacījumus attiecībā uz ilgstošo bazdarbnieku nodarbināšanu, Būvuzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo 

līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas [NAV ATTIECINĀMS]. 

8.8. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iepirkuma procedūras DVP 2023/149 ietvaros kritērijā "Ilgstošo 

bazdarbnieku nodarbināšana" bija saņēmis 2 punktus, bet neievēro iesniegtā piedāvājuma 

nosacījumus attiecībā uz ilgstošo bazdarbnieku nodarbināšanu, Būvuzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 2000 (divi tūkstoši euro). Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo 

līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas [NAV ATTIECINĀMS]. 

 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju 

lēmumi. 

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas 

minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu 

līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus 

Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes. 

9.4. Šī Līguma izpratnē Covid-19 nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli, izņemot 

gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu 

lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības. 

10. Atkāpšanās no Līguma izpildes 

10.1. Būuzraugam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā 

brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida 

zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus 

Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad 

Būvuzrauga saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā 

noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā. 

10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to 

Būuzraugu 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus 

sekojošos gadījumos: 

10.3.1. Būuzraugs sniedz Pakalpojumus Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu 

normatīvo aktu prasībām, vai Pasūtītāja likumīgiem norādījumiem un pēc Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nenovērš pārkāpumu; 
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10.3.2. Būuzraugs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai tas nav tiesīgs sniegt 

Pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem; 

10.3.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumus 

10.3.4. Būuzraugs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, 

pārtraukta vai apturēta; 

10.3.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas; 

10.3.6. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem 

gadījumiem. 

10.3. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 13.2.punktā noteiktajos 

gadījumos, tad Būvuzraugs nekavējoties pārtrauc sniegt Pakalpojumus un, piedaloties Pušu 

pilvarotām personām, sastāda un paraksta Aktu par faktiski Līguma, Līguma pielikumu un 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem. 

10.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 13.3.1.-13.3.2.apakšpunktos 

noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līguma saistības izpildes 

nodrošinājumu pilnā apmērā. 

11. Strīdu izskatīšanas kārtība 

11.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 

neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā.  

11.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas 

Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

12. Fizisko personu datu aizsardzība 

12.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

12.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu 

no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai 

apstrādei. 

12.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz 

šādu datu nodošanu. 

12.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām 

personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas 

informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz. 

12.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Būvuzraugs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Būvuzrauga 

saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un 

ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 

12.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 



10 

 

13. Noslēguma noteikumi 

13.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta 

tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināma būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā 

nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, rakstiski informē par to otru Pusi. 

13.2. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma 

pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm 

no tā abpusējas parakstīšanas datuma (papīra formāta līguma parakstīšanas gadījumā). 

Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums 

(elektroniska formāta līguma parakstīšanas gadījumā). 

13.3. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas: 

13.3.1. no Pasūtītāja puses  –  Dagnija Briška-Nikolajeva, tālrunis 65476061, e-pasta adrese 

dagnija.briska-nikolajeva@daugavpils.lv 

13.3.2. no Būuzrauga puses –  Jurijs Gruduls, m.t.29442964, sia.semita@inbox.lv 

13.4.Līgums ir sagatavots un parakstīts uz 10 (desmit) lapām. 

14. Līguma pielikumi  
14.1. 1.pielikums – Iepirkuma procedūras dokuemntācija ar Tehnisko specifikāciju, 

14.2. 2.pielikums – Pretendenta iesniegtais piedāvājums, 

14.3. 3.pielikums – Būvprojekts (neatņemama Līguma sastāvdaļa, kas liela apjoma dēļ netiek 

pievienota tieši, bet uzskatāma par Līguma pielikumu atsevišķa dokumenta veidā). 

15. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZRAUGS 

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000077325 

PVN maksātāja Nr. LV90000077325 

Juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1, 

Daugavpils, 

Latvija, LV-5401 

VALSTS KASE, 

Swift kods: TRELLV22 

LV63TREL9802003062000 

Projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Avotiņa 

parka teritorijā, Daugavpilī”, Nr. 

5.1.1.3/1/23/A/031 

Tālr.65404338, e-pasts: info@daugavpils.lv  

 

 

SIA “Semita” 

Reģistrācijas Nr. 40103488410 

Juridiskā adrese Dravnieku iela 11 - 24, Rīga 

LV-1021 

Tālrunis: +37129442964 

E-pasta adrese: sia.semita@inbox.lv 

Bankas nosaukums: SEB Banka AS 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta numurs: LV79UNLA0050018247748 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 

Paraksttiesīga persona 

/atbilstoši e-paraksta datiem/ 

SIA “Semita”  

Valdes loceklis 

Jurijs Gruduls 

 

mailto:sia.semita@inbox.lv
mailto:info@daugavpils.lv

