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Uzņēmuma lƯgums 

Iepirkuma procedǌras DVP 2024/96 3.daļai 
 

Daugavpilī   Līgums un tā pielikumi parakstīti ar 
drošu elektronisko parakstu, kas satur 
laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu 
abpusējas parakstīšanas datums ir 
pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums 
un laiks.  

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldƯba, reģistrācijas Nr. 90000077325, tās paraksttiesīgas 
personas personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, (turpmāk- Pasūtītājs), no vienas puses, un     
SIA “Geo Consultants”, reģistrācijas Nr. 40003340949, tās paraksttiesīgas personas personā, kas 
rīkojas uz prokūras pamata, (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 
turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkumu procedūras DVP 2024/96 komisijas 
2024.gada 11.oktobra lēmumu projekta ietvaros, noslēdz šādu Līgumu: 
 

1. LƯguma priekšmets 

1.1.Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt projektēšanas darbus - Būvniecības ieceres 
dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādāšanu, pamatojoties uz priekšizpētes, modelēšanas datiem, 
Projektā ieplānotajām aktivitātēm un tehniskās specifikācijas (TS) prasībām - bǌvobjektam 
“Laucesas upes krasta erozijas novēršana un plǌdu riska mazinƗšana Daugavpils 
valstspilsētƗ” (turpmāk - Projekta Dokumentācija)”, saskaņot to Bǌvvaldē saskaƼā ar Tehnisko 
specifikāciju (Projektēšanas uzdevumu) (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (Līguma Pielikums 
Nr.1), Izpildītāja iepirkuma procedūras ietvaros iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) 
un veikt autoruzraudzƯbu bǌvdarbu veikšanas laikƗ, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus un 
normatīvo aktu prasības. 
1.2. Izpildītājs pilnībā ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju, tajā iekļautajiem  nosacījumiem un 
uzdevumiem, veicis projektējamā objekta apskati dabā, apzinājis iespējamos Projekta 

dokumentācijas izstrādes riskus un apliecina, ka līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izstrādātu 
Projekta dokumentāciju atbilstoši Pasūtītāja prasībām, ievērojot Būvniecības likumu un 
būvnormatīvus, un pabeigtu darbus Līgumā noteiktajā termiƼā. 
1.3.Projekta būvniecības dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu Projekta dokumentācijas un 
pakalpojumu apjomu: 

1.3.1. Projekta dokumentācijas izstrāde saskaƼā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja 
prasībām; 
1.3.2. Projekta dokumentācijas saskaƼošana saskaƼā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un 
Tehniskās specifikācijas prasībām; 
1.3.3. ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana (ja tiks paredzēts veikt Projekta 
dokumentācijas ekspertīzi); 
1.3.4. Projekta dokumentācijas akceptēšana (saskaƼošana) Būvvaldē. 
1.4.Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz objekta nodošanai 
ekspluatācijā). Izpildītājam ir jāveic objekta autoruzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem. Par 
autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķu autoruzraudzības līgumu, par cenu, kas ir 
noteikta Izpildītāja finanšu piedāvājumā iepirkumam DVD 2024/96): 

Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde 

17.02.2025. 

Reģ. Nr.1.2.-10.1/63 
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1.4.1. līgumu slēdz atbilstoši iepirkuma procedūrā piedāvātajai līgumcenai – EUR 13500,00 bez 

PVN; 

1.4.2. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu; 
1.4.3. Izpildītājs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
1.4.4. līgumā nosaka, ka Izpildītājam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās 

sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās tās 
komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā; 

1.4.5. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu 

vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu 
izpildes un būves nodošanas ekspluatācijā. 

2. Darbu izpildes termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā lƯdz visu šajā līgumā paredzēto pušu 
saistƯbu pilnƯgai izpildei. Līguma izpildes termiƼi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā un 
Izpildītāja iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājumā.  
2.2. Projekta dokumentācija izstrādājama un nododama Pasūtītājam šādos termiƼos atbilstoši 
Tehniskās specifikācijas prasībām: 

Darbu izpildes termini 

BID izstrāde: 
- MBP iesniegšanas termiƼš - 2 (divi) mēneši no hidrauliskās modelēšanas rezultātu 

nodošanas termiƼa Izpildītājam (PN akts) (apstiprināto būvprojektu minimālā 
sastāvā no Pasūtītāju puses iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā būvatļaujas 
saƼemšanai); 

- Ar pasūtītāju saskaƼota būvprojekta iesniegšana projektēšanas nosacījumu atzīmes 
saƼemšanai - 6 (seši) mēneši no būvatļaujas saƼemšanas.  

Kopējais līguma izpildes termiƼš - 9 (deviņi) mēneši pēc izpētes un modelēšanas 
rezultātu nodošanas termiƼa Izpildītājam (PN akts). 

2.3. Līguma izpildes kopējais termiƼš ietver (tajā skaitā, bet ne tikai) autoruzraudzības līguma 
slēgšanu, Izpildītāja atbilžu sniegšanu uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu iepirkuma 
procedūras laikā utml. Līguma izpildes kopējais termiƼš ieskaitot termiƼu, kad Izpildītājs atbild uz 
Pasūtītāja jautājumiem, labo kļūdas un novērš trūkumus projekta dokumentācijā ir 30 (trīsdesmit) 
mēneši no šī līguma noslēgšanas dienas. 
2.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi (tehnoloģiskais pārtraukums), ja šāda 
nepieciešamība ir saistīta ar projektēšanai nepieciešamo zemes gabala/zemes gabalu īpašumtiesību 
(piederības) jautājumu kārtošanu vai publisko apspriešanu, vai citu no Pusēm neatkarīgu un 
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu 
izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiƼus, nevis darbu izpildes ilgumu. Izpildes 

termiƼa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais 
šķērslis. Līguma pusēm jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izpildes termiƼa 
pagarinājumu. Pats par sevi termiƼa pagarinājums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un 
jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam 
apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu 
izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no 
Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu. 
 

3. LƯgumcena un norēķinu kƗrtƯba 
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3.1.Līgumcena par Projekta dokumentācijas izstrādi, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 
atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam iepirkuma procedūrai, tiek noteikta EUR 

45000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un nulle centi) bez PVN. Līgumcena ar PVN sastāda 
EUR 54450,00 (piecdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit euro un nulle centi), tai skaitā 
PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 9450,00 (deviƼi tūkstoši četri simti piecdesmit 
euro un nulle centi). 

3.2.Pasūtītājs samaksu veic šādā kārtībā - Maksājums par Līgumā paredzēto bǌvniecƯbas ieceres 
dokumentƗcijas izstrƗdi (projektēšanu): 

3.2.1. 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no summas, kas ir noteikta Finanšu piedāvājuma ailē 
“Summa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei  (EUR bez PVN)” tiks veikts 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā pēc būvatļaujas saƼemšanas, pieƼemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 
saƼemšanas; 
3.2.2. 70% (septiƼdesmit procentu) apmērā no summas, kas ir noteikta Finanšu piedāvājuma ailē 
“Summa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei  (EUR bez PVN)” tiks veikts 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā pēc projektēšanas nosacījumu izpildes, pieƼemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un 
rēķina saƼemšanas; 
3.3.Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt 

nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek 
mainīta Līgumcena atbilstoši nodokļu likmes izmaiƼām. 

3.4. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt darbu izpildi. Darbu 

apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu 
izpildes termiƼus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav 
uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu uzƼēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu 
kompensāciju vai līgumsodu. 
 

4. Projekta dokumentƗcijas nodošanas un pieņemšanas kƗrtƯba  
4.1. Projekta dokumentācija tiek iesniegta atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. Ja 
Tehniskajā specifikācijā nav paredzēta cita kārtība, tad Projekta dokumentācija tiek iesniegta šādi:  
4.1.1. ievietota Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS); 

4.1.2. iesniegta pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un nosacījumiem. 
4.2. Projekta dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas pieƼemšanas-

nodošanas aktu. 
4.2.1. Pasūtītājs apliecina Projekta dokumentācijas saƼemšanu, parakstot dokumentācijas 
pieƼemšanas-nodošanas aktu. 
4.2.2. Pasūtītājam jāsaskaƼo iesniegtā Projekta dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks 
ziƼojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc Projekta dokumentācijas saƼemšanas. 
4.2.2. Pamatotu pretenziju gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par 
nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Projekta dokumentācijā un to izpildes 
termiƼiem. Ja puses nav vienojušās savādāk, Izpildītājam nepilnības jānovērš ne vēlāk kā 
14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

4.3. Visas izmaiƼas saskaƼotā Projekta dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku 
ziƼojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona. 
5. IzpildƯtƗja pienƗkumi un tiesƯbas 

5.1. Izpildītājam jāizstrādā un jāsaskaƼo Projekta dokumentācija un jāsniedz pakalpojumi 
atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā 



 

 

4 

 

noteiktajos termiƼos. Projekta dokumentācijas nepilnību gadījumā Izpildītājam jānodrošina 
atbilstošu labojumu iestrādāšanu visās attiecīgajās Būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informējot 
par izmaiƼām būvvaldi un organizējot atbilstošu saskaƼošanas procedūru. Izpildītājam jāsniedz 
nepieciešamie paskaidrojumi un uz sava rēķina jānovērš visas konstatētās nepilnības, ja Projekta 
dokumentācijas saskaƼošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai 
norāda uz kādiem tās trūkumiem vai nepilnībām. 
5.2. Sagatavojot Projekta dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, 
Līguma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi. 
5.3. Izpildītājs apƼemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras 
trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto 
pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 
5.4. Izpildītājs apƼemas nodrošināt savu dalību pasūtītāja rīkojamās sapulces Līguma izpildes 
laikā. 
5.5. Izpildītājs apƼemas par saƼemto būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā termiƼā informēt 
sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par 
A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi) (ja šāda prasība attiecināma uz Projekta 
dokumentācijas izstrādi). 
5.6. Izpildītājam jāveic visas nepieciešamās darbības ar Projekta dokumentāciju BIS tās izstrādes 
un autoruzraudzības laikā, atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam. 
5.7. Izpildītājs Projekta dokumentācijas izstrādei norīko iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā 
norādītos apakšuzƼēmējus un būvspeciālistus. Būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītājam 
jābūt nodarbinātam Izpildītāja uzƼēmumā. 
5.8. Izpildītājs apƼemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt 
Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas 
samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai 
kārtībai. Ja iesniegtā noslēgtā civiltiesiskās apdrošināšanas līguma termiƼš tuvojas beigām, 
Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam jaunu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
līgumu.  
5.9. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Projekta dokumentācijas izstrādes laikā, Izpildītājs 
atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 
laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saƼemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiƼu vai 
ja Puses nav vienojušās par citu termiƼu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes 
izskata un apstiprina 3 (trīs) darba dienu laikā no saƼemšanas ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiƼu 
vai ja Puses nav vienojušās par citu termiƼu. 
5.10. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem par 
Projekta dokumentāciju atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma 
nosūtīšanas elektroniski uz būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja e-pasta adresi vai 

Izpildītāja e-pasta adresi. 

5.11. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta dokumentācijas 
precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja 
parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja 
uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja e-pasta 

adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiƼu vai ja Puses nav 
vienojušās par citu termiƼu. 
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5.12. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos 
kļūdu labojumus Projekta dokumentācijā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 
laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saƼemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiƼu. 
5.13. Projekta dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 30 (trīsdesmit) mēnešu 
laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Dokumentācijā Izpildītājam 
jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiƼā neveic prasītos labojumus 
vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, 
un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no 
Līgumā noteiktā līgumsoda. 
5.14. Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, apƼemas 5 (piecu) darba dienu laikā noslēgt 
autoruzraudzības līgumu. 
6. PasǌtƯtƗja pienƗkumi un tiesƯbas  
6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama 
Projekta Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par 
iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieƼem to kā pareizu un nav 
atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 
6.2. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem. 
6.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā. 
6.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji 
neatbilst Līgumam, tā pielikumiem, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus. 
7. AutortiesƯbas  
7.1. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie autortiesību objekti ir nododami Pasūtītājam un 
Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Projekta dokumentāciju un tās 
izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam. 
7.2. ƻemot vērā, ka Projekta dokumentāciju faktiski izstrādā būvspeciālisti (autori), Izpildītājs 
apliecina un nodrošina, ka tiks saƼemtas visas nepieciešamās autoru atļaujas un piekrišanas un 
samaksātas visas nepieciešamās atlīdzības, lai nodotu Pasūtītājam šajā līgumā paredzētās autortiesības 
attiecībā uz Projekta dokumentācijas izmantošanu. 
7.3. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez 
iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saƼemšanas. 
7.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, 
kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā 
produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai 
pretenzijas attiecībā uz Projekta dokumentācijas autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem 
jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Projekta dokumentācija kopumā vai kāda 
to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu 
atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības 
Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību 
aizskāruma vai pārkāpuma, uzƼemas un atlīdzina Izpildītājs. 
8. LƯguma apturēšana, izbeigšana, izpilde  
8.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi 
saskaƼā ar šo Līgumu, rakstiski paziƼojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, 
kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi. 
8.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai 
vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saƼemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 
(piecpadsmit) darba dienu laikā.  
8.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības. 
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8.4.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziƼojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 

(piecas) kalendƗrƗs dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos: 
8.4.1. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību; 
8.4.2. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav uzsācis līguma 

izpildi. 

8.4.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no pamatota brīdinājuma saƼemšanas, nav izpildījis 
vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma 
saƼemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā 
minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu 
prasību par pārkāpumu novēršanu; 

8.4.4. Izpildītājs neattaisnoti kavē līguma atsevišķo posmu izpildi (saskaƼā ar grafiku) vairāk kā 
par 30 (trīsdesmit) dienām; 

8.4.5. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izƼemot gadījumu, 
ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija; 

8.4.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) 
Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām 
mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros; 

8.4.7. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiƼos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz 
apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaƼā ar līguma noteikumiem; 

8.4.8. Izpildītājs Līguma izpildē neiesaista apakšuzƼēmējus, uz kuru iespējām tas iepirkuma 
procedūrā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā 
noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma 
procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzƼēmēju nomaiƼu līgumā 
noteiktajā kārtībā; 

8.4.9. Izpildītājs nenodrošina iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām 
atbilstošus būvspeciālistus; 

8.4.10. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās 
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas. 

8.4.11. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos. 
8.5. Izbeidzot Līgumu 8.4..punktos minētajos gadījumos, Pasūtītājs ietur līguma saistību izpildes 

garantiju pilnā apmērā. 
8.6.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs bez pamatota 

iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 10% (desmit 
procentus) no līgumcenas. 

9. StrƯdu izšķiršanas kƗrtƯba 

9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties. 
9.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieƼemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā 
saskaƼā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

10. NepƗrvarama vara  
10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas 
stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri 
ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. 
Šādā gadījumā saistību izpildes termiƼš tiek atlikts attiecīgi termiƼam, kurā darbosies šie apstākļi. 
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10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta 
paziƼojums (kopā ar jebkādu paziƼojumu vai informāciju, ko tas saƼēmis par nepārvaramas varas 
apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek 
visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 
10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiƼus, 
bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaƼo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 
izpildes termiƼiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir 
tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto 
darbu. 

11. LƯgumsaistƯbu izpildes nodrošinƗjums 

11.1. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas 
iesniegt Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 
(garantiju) 10% apmērā no līgumcenas bez PVN – bankas galvojuma veidā vai apdrošināšanas 
sabiedrības polises veidā ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja 
apƼemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc 
pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad pasūtītājs paziƼo, ka Izpildītājs nepilda minētā līguma saistības 
(pirmā pieprasījuma garantija).  
11.2. Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma veids: bankas garantijas vai apdrošināšanas 
sabiedrības garantijas (polises) oriģināls. atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem. 

11.3. Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas 
bez PVN. 

11.4. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiƼā: no tā izdošanas datuma līdz 
visu darbu pieƼemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiƼu nosakot šādi: pie konkursa 

nolikumƗ paredzētƗ provizoriskƗ izpildes laika pieskaitot papildus 2 mēnešus. 
11.5. Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai 
apdrošināšanas sabiedrība apƼemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais 
saistību nesējs maksājuma(u) veikšanu pēc pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi pasūtītāja 
paraksttiesīga persona, saƼemšanas, kur pasūtītājs paziƼos, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā 
Līguma saistības (tostarp, bet ne tikai: kad iestājas tādi notikumi, kas pasūtītajam dod tiesības 
pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziƼojums par 
līguma pārtraukšanu; kad pasūtītājam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu vai neatmaksāto avansa 
summu; kad pasūtītājam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam 
nodarītos zaudējumus), un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās 
robežās. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. 
Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apƼemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu Ƽemot vērā 
jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiƼa beigām. Saistību izpildes 
nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka vai apdrošināšanas 
sabiedrība izmaksās saskaƼā ar pasūtītāja pieprasījumu. Jebkurš strīds sakarā ar saistību izpildes 
nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaƼā ar Latvijas Republikas 

likumdošanu.  
12. Pušu atbildƯba un LƯgumsods. 
12.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas 

un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām 
personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām 
saskaƼā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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12.2. Izpildītājam noteikts atbildības limits līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu 
vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja: 

12.2.1. jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas būvprojektā 
būtu savlaicīgi izlabotas; 

12.2.2. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda 
gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un BūvuzƼēmējs pieaicina 
savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloƼa noteikšanai. 

12.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi izpildīto un pieƼemto darbu, 
tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsoda samaksu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no 
neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 
(desmit) % no nesamaksātās summas.  

12.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildes posmu termiƼus vai gala termiƼu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 
pieprasīt līgumsoda samaksu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no līgumcenas par katru 
nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas. 

12.5. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam 100,00 EUR (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās līgumcenas. 

12.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par 
katru gadījumu:  
12.6.1. Izpildītājs nepilda līguma 5.7.-5.13.punktos noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiƼā 
un kvalitātē; 
12.6.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies 
Izpildītāja vainas dēļ; 
12.6.3. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiƼas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies 
Izpildītāja vainas dēļ. 
12.7. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu Līguma 1.4.1.punktā norādītās 
summas  apmērā, ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiƼā neparaksta autoruzraudzības 
līgumu.  
12.8. Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar Izpildītāja līgumsaistību 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no 
līgumcenas. 
12.9. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsaistību izpildes nodrošinājuma 
izsniedzējam, vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas. 
13. Fizisko personu datu aizsardzƯba 

13.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 
Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 
apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) prasības. 
13.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no 

attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei. 
13.3. Puses apƼemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, 

izƼemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu 
nodošanu. 
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13.4. Ja saskaƼā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām 
personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē 
par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 

13.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saƼemtos 
fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām 
Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 

13.6. Puses apƼemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 
14. Apakšuzņēmēju un personƗla nomaiņas kƗrtƯba 

14.1.Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaƼošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā 
personāla un apakšuzƼēmēju nomaiƼu un iesaistīt papildu apakšuzƼēmējus iepirkuma 
līguma izpildē. 

14.2.Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiƼai gadījumos, kad 
piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam 
izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 
personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

14.3.Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzƼēmēja nomaiƼai, ja pastāv kāds no 
šādiem nosacījumiem: 

14.4.piedāvātais apakšuzƼēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 
apakšuzƼēmējiem izvirzītajām prasībām; 

14.5.tiek nomainīts apakšuzƼēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs 
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziƼojumā par līgumu un 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 
apakšuzƼēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, 
apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 
Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 
gadījumiem; 

14.6.piedāvātais apakšuzƼēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 

euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu 
izslēgšanas gadījumiem; 

14.7.apakšuzƼēmēja maiƼas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja konkursam 
iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 
izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 
izvērtēšanas kritērijiem. 

14.8.Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzƼēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiƼas, ja 
tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli 
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 
14.9.Pasūtītājs pieƼem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzƼēmēju 

nomaiƼu vai jaunu apakšuzƼēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā 
laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saƼēmis visu informāciju un 
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieƼemšanai. 

14.10. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot 
iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzƼēmēju (ja tādus 
plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzƼēmēja nosaukumu, 
kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir 
zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzƼēmēju apakšuzƼēmējus. Iepirkuma līguma 
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izpildes laikā Izpildītājs paziƼo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas 
izmaiƼām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzƼēmēju, kas tiek vēlāk 
iesaistīts  pakalpojumu sniegšanā. 

14.11. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic 
tā ApakšuzƼēmēji un apakšuzƼēmēju apakšuzƼēmēji. 

15. Citi noteikumi 

15.1. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda: 
15.1.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaƼā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
15.1.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
15.1.3. Projekta Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir 

nepieciešams Projekta Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju 
pušu atsevišķas vienošanās. 
15.2.Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām 
ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu: 

PasǌtƯtƗja kontaktpersona: IzpildƯtƗja kontaktpersona: 
Vārds, uzvārds: Helēna Trošimova Vārds, uzvārds: Zigurds Gutāns 

Amats: Attīstības departamenta 
Vecākā eksperte projektu jautājumos 

Tālrunis: 65404230 

 

Tālrunis:  29142163 

e-pasts: 

helena.trosimova@daugavpils.lv 

e-pasts:  

Zigurds.gutans@geoconsultants.lv 

Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 
15.3.Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus 
(t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzƼēmējs vai trešā puse, tie saskaƼojami 
ar Izpildītāju. 
15.4.Visi paziƼojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā. 
15.5. Šis Līgums ir noformēts uz 11 (vienpadsmit) lapām ar pielikumiem un parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža. Visi pielikumi pie šī Līguma, 
kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatƼemama sastāvdaļa. 
15.6.Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti 
rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.  
15.7. Līguma grozījumus var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu 
likuma regulējumu. 
15.8. Būtiski Līguma grozījumi (saskaƼā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu) 
ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem: 
3.1.1. Pasūtītājs rakstveidā pieprasījis Izpildītājam veikt tādu Būvniecības ieceres 

dokumentācijas  papildu sadaļu vai risinājumu izstrādi, kas nav iekļauti un neizriet no 
Tehniskās specifikācijas, Līguma vai normatīvajiem aktiem, vai būtisku esošā projektēšanas 
uzdevuma sadaļas apjoma palielināšanu. Šī punkta ietvaros izdarīto grozījumu kopējā vērtība 
nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas; 

3.1.2. Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Līguma izpildes termiƼa pagarinājumu vienīgi šādos gadījumos: 
3.1.2.1. ja par Izpildītāja saistību izpildes nokavējuma iemeslu ir bijusi valsts vai pašvaldības iestāžu 

darbība vai bezdarbība, kas kavē Līguma izpildi (ja Izpildītājs to var pamatot), un ko Izpildītājs, 
pielietojot saprātīgus līdzekļus un resursus, nav varējis novērst, kā arī, ja šāda valsts vai 
pašvaldības iestāžu darbība vai bezdarbība, kas kavē Līguma izpildi, nav radusies Izpildītāja 
darbības vai bezdarbības rezultātā; 
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3.1.2.2. ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība izskatīt Izpildītāja iesniegtos dokumentus laikā, kas 
pārsniedz Līgumā noteiktos dokumentu izskatīšanas termiƼus; 

3.1.2.3. ir radušies citi iepriekš neparedzami no Pusēm neatkarīgi apstākļi. 
3.1.3. Par Līguma izmaiƼām nav uzskatāmas pakalpojuma apjoma palielinājums, kas radies, 

Izpildītājam izmainot Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei pielietojamo metodi, un 
šādu pielietojamās metodes maiƼu Pasūtītājs nav pieprasījis. 

3.1.4. Izpildītājs ir tiesīgs saƼemt Pakalpojuma izpildes laika pagarinājumu, ja pakalpojuma izpildi 
kavē būtiski tehniskās specifikācijas grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti. 

3.1.5. Ikviena Līguma izmaiƼa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiƼas 
vai papildinājumi Līgumā kļūst par Līguma neatƼemamu sastāvdaļu. 

15.9.Līguma pielikumi:  
15.9.1. Līguma pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija un konkursa nolikums (elektroniski); 
15.9.2. Līguma pielikums Nr.2 – Izpildītāja  iesniegtais piedāvājums iepirkumam (elektroniski). 
 

Pušu juridiskƗs adreses, norēķinu konti un paraksti: 
PASǋTƮTƖJS IZPILDƮTƖJS 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldƯba 

Reģistrācijas Nr. 90000077325 

PVN maksātāja Nr. LV90000077325 

Juridiskā adrese KrišjāƼa Valdemāra iela 1, 
Daugavpils, 

Latvija, LV-5401 

VALSTS KASE,  

Swift kods: TRELLV22 

LV34TREL980200309200B 

Tālr.65404338, e-pasts: info@daugavpils.lv  

 

SIA “Geo Consultants”  
Reģistrācijas Nr. 40003340949 

Juridiskā adrese Olīvu iela 9, Rīga,  
LV-1004, Latvija 

Tālrunis: +371 67627504 

E-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv 

Bankas nosaukums: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta numurs: LV38HABA0551023527653 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 

Paraksttiesīga persona 

/atbilstoši e-paraksta datiem/ 

SIA “SIA Geo Consultants”  
Izpilddirektore/ prokūriste,  
kas darbojas uz prokūras pamata 

Sanda Grinberga 
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