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Atklāta konkursa 

“Divu jaunu elektrisko autobusu un divu pārvietojamo uzlādes iekārtu piegāde  

Balvu novada pašvaldībai, ES kohēzijas politikas programmas ietvaros” 

ID. Nr. BNP 2026/14/TPF AK 

nolikumam 

 

Projekts 

 

PIEGĀDES LĪGUMS Nr.BNP/2026/5.21.5/594/LI 
Par divu jaunu elektrisko autobusu un divu pārvietojamo uzlādes iekārtu piegādi Balvu novada pašvaldībai, 

Taisnīgās pārkārtošanas fonda projekta Nr.6.1.1.6/1/24/A/006 “Bezemisiju transportlīdzekļu iegāde Balvu 

novadā” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos 

reģionos” 6.1.1.6. pasākuma “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” realizācijas 

ietvaros” 

 

Balvos, Balvu novadā 19.06.2026. 

 

Balvu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115622, adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-

4501, tās domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Pašvaldību 

likumu un Balvu novada domes 23.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2024 “Balvu novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

SIA “UNIVERSĀLS LTD”, Reģ. Nr. 41703003835, juridiskā adrese: Aviācijas iela 6, Jelgava LV-

3002, kuru pārstāv prokūrists Māris Žukovskis (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz atklāta konkursa “Divu jaunu 

elektrisko autobusu un divu pārvietojamo uzlādes iekārtu piegāde Balvu novada pašvaldībai, ES 

kohēzijas politikas programmas ietvaros” (ID. Nr. BNP 2026/14/TPF AK) rezultātiem un SIA 

“UNIVERSĀLS LTD” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu Piegādes līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas veikt 2 (divu) jaunu elektrisko autobusu – Mercedes-

Benz/Universāls LTD Sprinter, Vācija (marka, modelis, ražotājvalsts), izlaiduma gads – 

2025.gads (turpmāk – Elektriskie autobusi), un 2 (divu) pārvietojamo uzlādes iekārtu – SET-

400DC00P2-40, Latvija (marka, ražotājvalsts) (turpmāk – Uzlādes iekārtas) piegādi atbilstoši 

Piegādātāja pieteikumam dalībai atklātā konkursā (skat. 1.pielikumu), Pasūtītāja Tehniskajai 

specifikācijai (skat. 2.pielikumu), Garantijas noteikumiem (skat. 3.pielikumu), Tehniskās apkopes 

noteikumiem (skat. 4.pielikumu), garantijas un apkopes apliecinājumiem (skat. 5.pielikumu) un 

Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasībām, Taisnīgās pārkārtošanas fonda projekta Nr. 
6.1.1.6/1/24/A/006 “Bezemisiju transportlīdzekļu iegāde Balvu novadā” un Eiropas Savienības 

kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz 

klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos 

reģionos” 6.1.1.6. pasākuma “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana 

pašvaldībās” realizācijas ietvaros” realizācijas ietvaros.  

1.2. Elektrisko autobusu un Uzlādes iekārtu piegādes vieta – Sporta iela 4A, Viļaka, Balvu novads. 

 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1. Līguma kopēja summa ir 372 087,10 EUR (trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņdesmit 

septiņi euro, 10 centi) ar PVN, kurā ietilpst pamatsumma – 307 510,00 EUR (trīs simti septiņi 

tūkstoši pieci simti desmit euro, 00 centi) bez PVN un PVN 21% – 64 577,10 EUR (sešdesmit 

četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro, 10 centi), tai skaitā: 

2.1.1. 2 (divu) Elektrisko autobusu summa ir 338 800,00 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši 

astoņi simti euro, 00 centi) ar PVN, kurā ietilpst pamatsumma – 280 000,00 EUR (divi simti 

astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN un PVN 21% – 58 800,00 EUR (piecdesmit 

astoņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi); 

2.1.2. 2 (divu) Uzlādes iekārtu summa ir – 33 287,10 EUR (trīs desmit trīs tūkstoši divi simti 

astoņdesmit septiņi  euro, 10 centi) ar PVN, kurā ietilpst pamatsumma 27 510,00 EUR 
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(divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti desmit euro, 00 centi) bez PVN un PVN 21% – 

5777,10,10 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti septiņi euro, 10 centi). 

2.2. Elektrisko autobusu un Uzlādes iekārtu vienību izmaksas: 

2.2.1. 1 (viena) Elektriskā autobusa izmaksas ir EUR 169 400,00 (viens simts sešdesmit deviņi 

tūkstoši  četri simti euro, 00 centi) ar PVN, kurā ietilpst pamatsumma – 140 000,00 EUR 

(viens simts četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN un PVN 21% – 29 400,00 EUR 

(divdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi); 

2.2.2. 1 (vienas) Uzlādes iekārtas izmaksas ir 16 643,55 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti 

četrdesmit trīs euro, 55 centi) ar PVN, kurā ietilpst pamatsumma – 13 755,00 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN un PVN 21% – 

2888,55 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 55 centi). 

2.3. Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes, nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša strukturēta 

elektroniskā rēķina saņemšanas, pirms tam ievērojot Līguma 2.4. un 7.punktā noteikto kārtību. 

2.4. Piegādātājs galīgā norēķina veikšanai iesniedz Pasūtītājam strukturētu elektronisko rēķinu 20 

(divdesmit) darbdienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Rēķinu Piegādātājs 

iesniedz elektroniski, nosūtot uz Pasūtītāja e-Adresi: _DEFAULT@90009115622. 

2.5. Līguma darbības laikā apmaksas kārtība nevar tikt mainīta. 

2.6. Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi ar Līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk. visi nodokļi, nodevas, 

administratīvās izmaksas, transportlīdzekļa reģistrācija Valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes 

drošības direkcija” uz Balvu novada pašvaldības vārda, OCTA un KASKO apdrošināšanas 

polises iegāde uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, transporta izdevumi, Elektrisko autobusu, Uzlādes 

iekārtu un/vai to piegādes iespējamie sadārdzinājumi u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādas izmaksas, 

kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva Līguma izpilde. 

 

3. Līguma izpildes termiņš 

3.1. Līguma izpildes termiņš – līdz 30.11.2026. Elektriskie autobusi un Uzlādes stacijas jāpiegādā 

vienlaicīgi. 
3.2. Līguma izpilde Līgumā noteiktajā termiņā ir Līguma būtiska sastāvdaļa. 
 

4. Garantija un tehniskā apkope 

4.1. Elektrisko autobusu un Uzlādes iekārtu garantijas termiņi: 

4.1.1. Elektrisko autobusu vispārējais garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši vai 160 000 km 

nobraukums pēc Elektrisko autobusu piegādes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas; 

4.1.2. dzinēja baterijas garantijas laiks ir 96 (deviņdesmit seši) mēneši pēc Elektrisko autobusu 

piegādes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 

4.1.3. garantijas laikā uzstādīto oriģinālo rezerves daļu garantija laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši 

pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 

4.1.4. Elektrisko autobusu virsbūves korozijas garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc 

Elektrisko autobusu piegādes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 

4.1.5. Elektrisko autobusu virsbūves krāsojuma garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc 

Elektrisko autobusu piegādes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 

4.1.6. Uzlādes iekārtu garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc Uzlādes iekārtu piegādes 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

4.2. Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju tehniskā apkope un remonts tiek veikti atbilstoši 

Garantijas noteikumiem (skat. 3.pielikumu), Tehniskās apkopes noteikumiem (skat. 4.pielikumu), 

garantijas un apkopes apliecinājumiem (skat. 5.pielikumu). 

4.3. Garantijas noteikumi ir nemainīgi visā garantijas laikā. 

4.4. Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju tehniskās apkopes uzsākšana tiek nodrošināta 3 (trīs) 

darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas vai cita termiņā, ja Līdzēji par to ir rakstiski 

vienojušies. 

4.5. Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju defektu/bojājumu novēršana, t.sk. bojāto detaļu nomaiņa, 

tiek veikta iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no defektu/bojājumu 

pieteikšanas dienas, ja Līdzēji nav vienojušās par citu termiņu. 

4.6. Elektrisko autobusu tehnisko apkopi un remontu nodrošina SIA “Veho”, adrese: “Rudeņi 1” 

Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118, tālr. +371 67 099 888. 
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4.7. Uzlādes iekārtu tehnisko apkopi un remontu nodrošina Smart Electric Technology SIA, adrese: 

Ozolu iela 28 k-1, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166, mob. 29145075. 

 

5. Pasūtītāja saistības 

5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs: 

5.1.1. pieprasīt no Piegādātāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju; 

5.1.2. uz Elektrisko autobusu garantijas remonta laiku nomāt citu transportlīdzekli; 

5.1.3. vienpusēji apturēt Līguma izpildi, ja Piegādātājs pārkāpj Līguma vai attiecīgo normatīvo aktu 

prasības; 

5.1.4. nepieņemt Līguma izpildi, ja tā neatbilst Pasūtītāja vai normatīvo aktu noteiktajām prasībām, 

prasot Līguma atbilstošu izpildi; 

5.1.5. ja Piegādātājs neveic Līguma 6.3.1. vai 6.3.2.punktā noteiktā līgumsoda samaksu Līgumā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsodu ieturēt no Līguma summas/saņemtā rēķina 

bez PVN, par to rakstveidā paziņojot Piegādātājam 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no ieturējuma 

veikšanas dienas; 

5.1.6. citas tiesības, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. kontrolēt Līguma izpildes kvalitāti un termiņu; 

5.2.2. pārbaudīt Līguma izpildes atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām; 

5.2.3. sniegt Līguma izpildei nepieciešamo, Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un dokumentus 

kvalitatīvai Līguma izpildes nodrošināšanai; 

5.2.4. Līgumā noteiktajā laikā un apmērā veikt norēķinus; 

5.2.5. atturēties no darbībām, kas var traucēt Līguma izpildi, ja vien tas nav saistīts ar normatīvo 

aktu pārkāpumiem; 

5.2.6. savlaicīgi veikt Līguma izpildi pieņemšanu, ja tas atbilst Pasūtītāja un normatīvo aktu 

prasībām; 

5.2.7. citi pienākumi, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 

5.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

5.3.1. savlaicīgas samaksas veikšanu, ja Līguma izpilde atbilst Līguma nosacījumiem – par Līguma 

2.3.punktā noteikto samaksas termiņu kavējumu (izņemot Līguma 5.1.5.punktā noteikto 

gadījumu), Piegādātājs aprēķina līgumsodu – 0,1 (nulle veseli viena desmitdaļa) % apmērā no 

pamatparāda (bez PVN), t.i., no maksājuma daļas, kas nav samaksāta Līgumā noteiktajā laikā 

un apmērā, par katru nokavēto darbdienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) % no 

pamatparāda (bez PVN); līgumsodu Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Piegādātājs rakstiska pieprasījuma un strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas Pasūtītāja e-

adresē, vai nosūta motivētu atteikumu; šajā gadījumā Piegādātājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

atteikuma saņemšanas izskata Pasūtītāja argumentus un rakstiski paziņo par līgumsoda 

atsaukšanu/apmēra izmaiņām, vai atkārtoti – par līgumsoda piemērošanu; 

5.3.2. Līguma izpildei nepieciešamās informācijas un dokumentu savlaicīgu nodošanu Piegādātājam. 

 

6. Piegādātāja saistības 

6.1. Piegādātāja tiesības: 

6.1.1. Līgumā noteiktajā laikā un apmērā saņemt atlīdzību par atbilstošu Līguma izpildi; 

6.1.2. laicīgi saņemt no Pasūtītāja visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

6.1.3. citas tiesības, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Piegādātāja pienākumi: 

6.2.1. nodrošināt atbilstošu Līguma izpildi, Līguma 3.1.punktā paredzētajā termiņā; 

6.2.2. ievērot savu piedāvājumu iepirkuma procedūrā; 

6.2.3. sadarboties ar Pasūtītāju un tā piesaistītajām atbildīgajām personām; 

6.2.4. veikt Elektrisko autobusu reģistrāciju Valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” uz Balvu novada pašvaldības vārda; 

6.2.5. veikt Elektrisko autobusu OCTA un KASKO apdrošināšanu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem; 

6.2.6. rakstiski informēt Pasūtītāju par Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju piegādes datumu 

vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš; 

6.2.7. nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam; 

6.2.8. nodrošināt Pasūtītāja instruktāžu valsts valodā par Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju 

lietošanas un vadīšanas funkcijām; 
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6.2.9. Elektriskos autobusus un Uzlādes iekārtas piegādāt vienlaicīgi; 

6.2.10. visas ar Elektrisko autobusu un Uzlādes iekārtu nodošanu-pieņemšanu saistītās tehniskās un 

juridiskās formalitātes (tajā skaitā Elektrisko autobusu reģistrāciju Valsts akciju sabiedrībā 

“Ceļu satiksmes drošības direkcija” un OCTA apdrošināšanu) veic Piegādātājs, sedzot visus ar 

to saistītos izdevumus; 

6.2.11. savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas radušies un kavē 

saistību izpildi, saskaņojot tālāko rīcību; 

6.2.12. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Līguma izpildes procesā radušos nepieciešamo 

atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās; 

6.2.13. ja uz Elektrisko autobusu garantijas remonta laiku Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma 5.1.2.punktu, 

nomā citu transportlīdzekli, Piegādātājs, sākot no 4. (ceturtās) transportlīdzekļa garantijas 

remonta pieteikuma dienas, sedz nomas maksas izdevumus; 

6.2.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu; 

6.2.15. citi pienākumi, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Piegādātājs ir atbildīgs par: 

6.3.1. saistību nepienācīgu izpildi vai Līgumā noteikto termiņu kavējumu, Pasūtītājs aprēķina 

līgumsodu – 0,1 (nulle veseli viena desmitdaļa) % apmērā no Līguma summas (bez PVN) jeb 

no galvenā saistību apmēra par katru nepienācīgas izpildes vai katru kavēto izpildes 

darbdienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas (bez PVN); līgumsodu 

Piegādātājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un 

strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas Piegādātāja e-adresē, vai nosūta motivētu 

atteikumu; šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atteikuma saņemšanas 

izskata Piegādātāja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu, vai rīkojas saskaņā ar 

Līguma 5.1.5.punktu; līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no turpmākās līgumsaistību 

izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ; 

6.3.2. vispārējās garantijas un tehniskās apkopes noteikumu (skat. Līguma 3., 4. un 5.pielikumu) 

neievērošanu/pārkāpšanu Pasūtītājs aprēķina līgumsodu – 200,00 EUR (divi simti euro, 0 

centi) par katru konstatēto noteikumu neievērošanas/pārkāpšanas reizi; līgumsodu Piegādātājs 

samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un strukturēta 

elektroniskā rēķina saņemšanas Piegādātāja e-adresē, vai nosūta motivētu atteikumu; šajā 

gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atteikuma saņemšanas izskata Piegādātāja 

argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu/apmēra izmaiņām, vai atkārtoti – par 

līgumsoda piemērošanu; 

6.3.3. līgumsaistību neizpildi vispār (piemēram, pilnīga atteikšanās no Līguma izpildes vai 

Pakalpojuma sniegšanas, sistemātiska Pakalpojuma nesniegšana u.c.), Pasūtītājs aprēķina 

līgumsodu – 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 0 centi); līgumsodu Piegādātājs samaksā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un strukturēta elektroniskā rēķina 

saņemšanas Piegādātāja e-adresē, vai nosūta motivētu atteikumu; šajā gadījumā Pasūtītājs 5 

(piecu) darbdienu laikā pēc atteikuma saņemšanas izskata Piegādātāja argumentus un paziņo 

par līgumsoda atsaukšanu/apmēra izmaiņām, vai atkārtoti – par līgumsoda piemērošanu; ja 

Pasūtītājs piemēro līgumsodu par līgumsaistību neizpildi vispār, tas Līguma 6.3.1. un 

6.3.2.punktā norādīto līgumsodu nepiemēro; 

6.3.4. apakšuzņēmēju saistībām, kā arī to pieļautajām kļūdām/pārkāpumiem; 

6.3.5. kaitējumu, kas Piegādātāja vainas dēļ nodarīts Pasūtītājam un/vai trešajām personām; 

6.3.6. Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju kvalitāti. 

 

7. Nodošanas un pieņemšanas kārtība 

7.1. Lai apliecinātu Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju nodošanu un pieņemšanu, Līdzēji paraksta 

nodošanas-pieņemšanas aktu (skat. 6.pielikumu), ko pielāgo pēc nepieciešamības. 

7.2. Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Piegādātājs veic Pasūtītāja instruktāžu par 

Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju lietošanas un vadīšanas funkcijām un nodrošina 

Pasūtītājam veikt Elektrisko autobusu testa braucienus un testa uzlādes, lai pārliecinātos par 

Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju kvalitāti un atbilstību Tehniskajai specifikācijai. 

7.3. Nodošanas-pieņemšanas aktā tiek norādīta Elektrisko autobusu un Uzlādes staciju komplektācija, 

informācija par to nevainojamu darbību vai informācija par Elektrisko autobusu vai Uzlādes 

staciju defektiem/neatbilstībam, dokumentācijas nepilnībām/neatbilstībam, kas ir atklājušies to 
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pieņemšanas laikā, kā arī Piegādātājam noteiktais šo defektu un neatbilstību likvidēšanas vai 

novēršanas termiņš un kārtība. 

7.4. Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Piegādātājs iesniedz Pasūtītāja e-adresē 

strukturētu elektronisko rēķinu. Piegādātājs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītajam rēķinu pirms 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. 

7.5. Ja rēķins Pasūtītāja e-adresē tiek saņemts pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, 

rēķina apmaksas termiņš ir skaitāms no dienas, kad ir abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas 

akts, pieņemot, ka rēķins ir iesniegts dienā, kad ir parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts. 

 

8. Izmaiņas Līgumā, tā darbības izbeigšana 

8.1. Ievērojot PIL 61.pantā noteikto attiecībā uz iepirkuma līguma grozījumu veikšanu, Līguma 

grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir objektīvi nepieciešami un pamatoti, tie nemaina Līguma vispārējo 

raksturu (veidu un iepirkuma dokumentos noteikto mērķi) un atbilst kādam no turpmāk 

minētajiem gadījumiem: 

8.1.1. grozījumi ir nebūtiski; 

8.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti šādos gadījumos: 

8.1.2.1. Līguma izpildi ir ietekmējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no sākotnēji paredzētajiem, kas nav 

radušies Piegādātāja vainas dēļ; Piegādātājs iesniedz paskaidrojumu un pierādījumus 

apstākļiem, kas būtiski ietekmējuši Līguma izpildi un nav radušies Piegādātāja vainas dēļ; 

8.1.2.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja 

paredzēt; 

8.1.2.3. Līguma izpildi ir kavējusi trešo personu darbība vai bezdarbība; 

8.1.2.4. nepārvaramas varas gadījumā, t.i., ārkārtēju un nenovēršamu apstākļu (piemēram, stihiskas 

nelaimes, ugunsgrēks, avārija, katastrofa, epidēmija, pandēmija, kara darbība, okupācija, 

terorakts, streiks, sankcijas, iekšējie nemieri, blokāde, embargo, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība, normatīvie akti, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un 

ietekmē uzņemtās saistības, veselības aprūpes ārkārtas situācijas, valsts iestāžu rīcība) 

gadījumā, kuru dēļ nav iespējams pildīt līgumsaistības, kā rezultātā viens Līdzējs rada 

zaudējumus otram; 

8.1.3. neatkarīgi no tā, vai Līguma grozījumi būtiski vai nebūtiski, Līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz 10 

(desmit) % no sākotnējās līgumcenas. 

8.2. Līguma grozījumu veikšanas kārtība: 

8.2.1. jebkurām Līguma izmaiņām jābūt ar faktiem argumentētām un ar aprēķiniem pamatotām; 

8.2.2. Līguma izpildi var pagarināt par laiku, kas atbilst periodam, kādā Līguma izpilde nebija 

iespējama no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

8.2.3. Piegādātājs iesniedz Pasūtītajam iesniegumu ar faktu izklāstu un argumentāciju par veicamo 

grozījumu nepieciešamību, pielikumā pievienojot grozījumu nepieciešamību 

pamatojošus/pierādošus dokumentus, kā arī Līguma summas/termiņa izmaiņu aprēķinu (ja 

attiecināms); 

8.2.4. Pasūtītājs saskaņo tikai tādus Līguma grozījumus, kas ir objektīvi, pamatoti un samērīgi; 

8.2.5. Pasūtītājs izskata iesniegumu un noslēdz vienošanos saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā 

minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no 

iesnieguma un visu pamatojošo dokumentu iesniegšanas, ja konstatē, ka Līguma grozījumi ir 

pieļaujami; 

8.2.6. Piegādātājs nav tiesīgs prasīt Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa pagarinājumu pēc Līguma 

3.1.puntā minētā termiņa; 

8.2.7. iesniegums par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienas pirms Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa beigām; ja iesniegums par Līguma termiņa 

pagarināšanu iesniegts, kad atlikušas mazāk nekā 10 (desmit) darba dienas, Pasūtītājs Līgumu 

ir tiesīgs nepagarināt, pamatojoties uz to, ka iesniegums nav iesniegts laikus. 

8.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski brīdinot par to vismaz 10 (desmit) 

darbdienas iepriekš, ja kāds no Līdzējiem ilgstoši (vairāk kā 1 (vienu) mēnesi), bez objektīviem 

iemesliem nepilda vai atkārtoti (vairāk kā vienu reizi) pārkāpj Līgumā norādītās saistības. 

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot Piegādātāju 

ne mazāk kā 5 (piecas) darbdienas iepriekš, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 64.pantu vai 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piekto daļu. 
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8.5. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. 

 

9. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste 

9.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma piedāvājumā 

norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs 

ir tiesīgs prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

9.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām 

prasībām; 

9.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Piegādātājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 

12., 13., 14.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 

9.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR 

(desmit tūkstoši euro), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 

6., 7., 10., 11., 12., 13. vai 14.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 

9.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja piedāvājumā, kuri, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 

42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par 

atļaujas sniegšanu Piegādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju 

Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 

4.punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts 

Pasūtītājam. 

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta visa 

informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta 

noteikumiem. 

9.6. Apakšuzņēmēju nomaiņas un/vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistes izvērtēšanai un saskaņošanai 

Piegādātājs iesniedz: 

9.6.1. iesniegumu (brīvā formā) par apakšuzņēmēju nomaiņas vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanas 

saskaņošanu; 

9.6.2. iesniegumam pielikumā pievieno veidlapu “Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (skat. 

iepirkuma procedūras ar ID. Nr. BNP 2026/14/TPF AK nolikuma 2.pielikumu), kurā norāda: 

- Piegādātāja nosaukumu, adresi, Reģ. Nr., kontaktpersonu; 

- atbilstoši konkrētajam gadījumam aizpilda veidlapas 6., 7. un/vai 8.punktu. 

 

10. Strīdu risināšanas kārtība 

10.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek 

attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds 

risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā LR tiesā. 

 

11. Personas datu aizsardzība 

11.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Līdzēju rīcībā nonāk informācija, kas 

saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), Līdzēji apņemas: 

11.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu 

pildīšanai un mērķu sasniegšanai; 

11.1.2. bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos; jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai 

Līdzēji rakstiski informē viens otru. 
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11.2. Līdzēji rakstiski informē viens otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši 

savu aktualitāti, nav precīzi, vai lūdz tos dzēst, ja Līdzējiem vairs nav tiesiska pamata apstrādāt 

šos datus. Līdzējs, kas nodod Personas datus, ir atbildīgs par datu precizitāti un tiesiskā pamata 

noteikšanu datu apstrādei. 

11.3. Pēc Līguma saistību izpildes Pasūtītājs uzglabā Personas datus tikai normatīvajos aktos 

paredzēto laika periodu. Apstrādājot datus, Līdzējiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Līdzējiem nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas 

Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas robežām. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Līgums ar pielikumiem stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību 

pilnīgai izpildei. 

12.2. Informācijas apmaiņa starp Līdzējiem var notikt gan mutvārdos, gan rakstveidā, saskaņā ar 

Līguma 12.3. un 12.4. punktā norādīto. Informācija, kas saistīta ar Līguma 8., 9. un 10.punktā 

norādītajiem jautājumiem, notiek tikai rakstveidā. 

12.3. Sekmīgai Līguma izpildei Pasūtītājs un Piegādātājs nozīmē par Līguma izpildi atbildīgās 

personas: 

12.3.1. par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses: Balvu novada Centrālās pārvaldes 

Attīstības plānošanas un investīciju nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegovs, mob. 28673272, e-

pasts: aleksandrs.snegovs@balvi.lv; 

12.3.2. par jebkāda veida Līguma grozījumiem atbildīgā persona – Balvu novada Centrālās pārvaldes 

Attīstības plānošanas un investīciju nodaļas vecākais juriskonsults iepirkumu un projektu 

jautājumos Oskars Garkājs, mob.26695580, e-pasts: oskars.garkajs@balvi.lv; 

12.3.3. par Līguma izpildi atbildīgā persona no Piegādātāja puses: - 

12.4. Elektroniskai saziņai un jebkurai elektronisko dokumentu apritei ar Pasūtītāju: 

12.4.1. juridiska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi: _DEFAULT@90009115622 ; 

12.4.2. fiziska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi: _DEFAULT@90009115622 vai e-pasta 

adresi: dome@balvi.lv ; 

12.5. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

13. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS: 

Balvu novada pašvaldība SIA “UNIVERSĀLS LTD” 

Reģ. Nr.90009115622 Reģ. Nr. 41703003835 

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 Aviācijas iela 6, Jelgava LV-3002 

Banka: Valsts Kase Banka:  - 

Kods: TRELLV22 Kods: - 

Konta Nr.: LV49TREL9802576030000 Konta Nr.: - 

 
 

 

_______________________ /J. Trupovnieks/ 

 

________________________ /M. Žukovskis/ 
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