
 

APSTIPRINĀTS 

ar Valsts ieņēmumu dienesta 

iepirkuma komisijas 

2026. gada 1. jūnija 

sēdes lēmumu, protokols Nr. 3 

 

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes 

par publisku iepirkumu  “Zilupes kravu kontroles rentgena iekārtas izbūves būvuzraudzība” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/096) 

 

2026. gada 1. jūnijā 

 

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ar 2026. gada 22. janvāra rīkojumu Nr. 19 

izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja 

jautājumu par publisku iepirkumu “Zilupes kravu kontroles rentgena iekārtas izbūves būvuzraudzība”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/096, (turpmāk – Iepirkums) nolikumu un ievieto šo 

informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) tīmekļvietnē EIS - Iepirkumi - FM VID 2026/096. 

 

1. jautājums: 

EIS ir norādīts, ka augstāk minētā iepirkuma būvuzraudzības līguma darbības termiņš ir 2 gadi, 

savukārt iepirkuma nolikuma 2. pielikumā – Tehniskā piedāvājuma veidnē 1.1.1.2. punktā ir ierakstīts, 

ka “Prognozētais darbu izpildes laiks 8 mēneši (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā)”. Lūdzam 

precizēt būvuzraudzības darbu izpildes laiku un būvuzraudzības līguma darbības termiņu, kā arī veikt 

attiecīgas korekcijas iepirkuma dokumentos. 

 

Atbilde: Precizēts Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 1.1.1.2. apakšpunkts, 

izsakot šādā redakcijā:  

“Būvuzraugs uzsāk veikt būvuzraudzību objektā ar būvdarbu izpildes uzsākšanas dienu, ņemot vērā 

pasūtītāja ar būvdarbu veicēju noslēgto būvuzņēmuma līgumu, un būvuzraudzību veic līdz objekta 

pieņemšanai ekspluatācijā. Prognozētais darbu izpildes laiks - 8 mēneši no būvdarbu uzsākšanas 

dienas (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā).”. 

 

 

2. jautājums: 

Būvuzraudzības līguma projekta 2.3. punkts paredz, ka “Samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas”, kas faktiski nozīmē, ka par 

būvuzraudzības pakalpojumiem samaksa tiek veikta vienā maksājumā pēc objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā. Savukārt nolikuma 3. pielikumā – Finanšu piedāvājuma veidnē ir noteikts, ka 

“Pakalpojuma samaksa 1 reizi 3 mēnešos pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas”. Lūdzam 

precizēt būvuzraudzības pakalpojuma apmaksas kārtību, kā arī veikt attiecīgas korekcijas iepirkuma 

dokumentos. 

 

Atbilde: Precizēta Iepirkuma nolikuma 3. pielikums “Finanšu piedāvājums”, kā arī precizēts Līguma 

projekta 2.3. punkts, izsakot šādā redakcijā: 

“2.1. Līguma apmaksas noteikumi: 

2.3.1. starpmaksājumi līdz 90 % (deviņdesmit procenti) apmērā no līguma cenas: 

starpmaksājumi tiek samaksāti būvuzraugam vienu reizi mēnesī atbilstoši būvuzrauga 

katra mēneša periodā izpildīto darbu apjomam, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

būvuzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un būvuzrauga 

rēķina saņemšanas dienas; 
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2.3.2. gala maksājums tiek samaksāts Būvuzraugam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā, būvuzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas un būvuzrauga rēķina saņemšanas dienas.” 

 


