
SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ.

         Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība pa posmiem ar esošo
brauktuvi, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot

kvalitatīvu satiksmes regulēšanu.  Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi,
kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas
atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Satiksmes virzīšanai vienā virzienā pa vienu vai otru ceļa pusi jāizmanto transporta organizēšana ar luksaforu vai norīkojot satiksmes
regulēšanas darbiniekus.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi
materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai.  Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA
Ceļa zīmes, informācijas plakāti un to izvietojums uzstādāms atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām
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1.STADIJA
(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa esošās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu.)
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VERTIKĀLAIS APZĪMĒJUMS Nr.909

min 2.25 (pagaidu brauktuve)

Kreisās puses
izbūves daļa

2.STADIJA
(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa esošās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu.)
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VERTIKĀLAIS APZĪMĒJUMS Nr.908

Labās puses
izbūves daļa

0.25
min 2.25 (pagaidu brauktuve)

3.STADIJA
(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa jaunizbūvētās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksoforu .

Līdzīgi iepriekš uzrādītajai shēmai tiek izbūvētas ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas.)

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numursM 1:100

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Būvobjekts/Adrese

Būvprojekta vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja

Pasūtījuma
numurs

LapaStadija
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Purva 12A - B108, Valmiera, LV- 4201
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BP TS-CD-5
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.
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Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403
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