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IV nodaļa 

LĪGUMA PROJEKTS 
Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēkas pagraba pārbūvei un aprīkošanai civilās aizsardzības mērķiem 

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr. _____________ 
 

Izpildītāja līgumu reģistrācijas  

uzskaites Nr._________ 

Rīgā  Dokumenta datums skatāms laika zīmogā 

Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687, _________________ personā, kurš/-a rīkojas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.242 „Satiksmes ministrijas nolikums” 

(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

____________________________, reģistrācijas Nr.______________, tās ____________________ 

personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar statūtiem un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi (turpmāk – 

Izpildītājs), no otrās puses, kopā sauktas - Puses, 

pamatojoties uz Pasūtītāja, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, rīkotā iepirkuma 

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas pagraba pārbūvei un aprīkošanai civilās 

aizsardzības mērķiem” (identifikācijas Nr. SM 2026/8) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

savstarpēji vienojoties, izsakot savu brīvu gribu - bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura 

līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. Līguma priekšmets, summa un izpildes termiņš 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem, personālu un materiāliem: 

1.1.1. izstrādāt, saskaņot un nodot Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentāciju valstij Satiksmes 

ministrijas personā piederošās administratīvās ēkas Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā (turpmāk 

– Objekts), III kategorijas civilās aizsardzības patvertnes pielāgošanai un aprīkošanai 

(turpmāk – Projektēšanas darbs); 

1.1.2. veikt Objekta būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība). 

1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam Projektēšanas darbam, nepieļaujot 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Projektēšanas darba, kā arī nepieļaujot saistošo 

normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

1.3. Līguma kopējā summa tiek noteikta __________ EUR (___________euro un ____ centi), neieskaitot 

Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līguma summa). Līguma summa sevī 

ietver: 

1.3.1. maksu par Projektēšanas darbu –_____________________ EUR (___________euro un ____ 

centi) bez PVN (turpmāk – Līguma summa par Projektēšanas darbu); 

1.3.2. maksu par Autoruzraudzību –_______________________ EUR (___________euro un ____ 

centi) bez PVN (turpmāk – Līguma summa par Autoruzraudzību). 

1.4. Līgums sagatavots un Projektēšanas darbs jāizstrādā un jāskaņo atbilstoši Līguma un Projektēšanas 

uzdevuma (Līguma 2.pielikums) nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegto 

piedāvājumu un atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, 

kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projektēšanas darba izstrādi. 

1.5. Projektēšanas darbs pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir 

parakstījuši Projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā, bet 

Pasūtītāja īpašumā Projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visu 

Līgumā noteikto Līguma summu par Projektēšanas darba izpildi. 

1.6. Līguma 1.1.1.apakšpunktā noteikto Projektēšanas darbu Izpildītājs izstrādā, saskaņo ar Pasūtītāju, 

atbildīgajām kontroles institūcijām un personām (t. sk. Pasūtītāja noteikto būvekspertu (ja attiecas) 

un būvvaldi) un nodod Pasūtītājam 2,5 (divu ar pusi) mēnešu laikā (atbilstoši Projektēšanas 

uzdevumā noteiktajam termiņam), skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
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1.7. Autoruzraudzības pakalpojuma izpildes maksimālais iespējamais izpildes termiņš ir līdz attiecīgo 

būvdarbu pabeigšanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 1 (viens) gads no datuma, 

kad Projektēšanas darbs ir saskaņots būvvaldē. 

1.8. Līguma priekšmets tiek realizēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. 

gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides 

attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 

5.1.1.9. pasākuma “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”  

projekta Nr. 5.2.1.1/1/25/I/058 "Satiksmes ministrijas ēkas pielāgošana un aprīkošana civilās 

aizsardzības mērķiem" ietvaros. 

2. Līguma summas samaksas kārtība 

2.1. Līguma 1.3.1.apakšpunktā noteikto Līguma summu par Projektēšanas darbu Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.1.1. avansa maksājums 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma 1.3.1. punktā norādītās 

Līguma summas par Projektēšanas darbu jeb __________EUR __________ 

(___________euro un ____ centi) bez PVN tiek samaksāts 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

būvniecības lietas izveides BIS un visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanas, un 

Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas un apstiprināšanas; 

2.1.2. pārējā Līguma 1.3.1. punktā neapmaksātā Līguma summas daļa par Projektēšanas darbu 

__________ EUR (___________euro un ____ centi) bez PVN tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji būs parakstījuši Līguma 

3.1. punktā noteikto Projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta 

saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. 

2.2. Līguma 1.3.2.apakšpunktā noteikto Līguma summu par Autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.2.1. samaksu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildīto 

Autoruzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegtā 

rēķina saņemšanas un apstiprināšanas. Šajā Līguma punktā noteikto aktu par iepriekšējā 

mēnesī izpildīto Autoruzraudzības apjomu, fiksējot veiktos darbus un to apmēru stundās, 

sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs; 

2.2.2. ja būvdarbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotajam 

Projektēšanas darbam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summa tiek noteikti 

ar Pasūtītāja un Izpildītāja papildus rakstveida vienošanos, kas noslēgta saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma prasībām, uz kuru attieksies šī Līguma nosacījumi un kas būs šī Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. Autoruzraudzības izpildes galīgā apmaksa tiek veikta 15 

(piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad tiek saņemta būvvaldes atzīme 

paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu. 

2.3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas 

kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā strukturētajā elektroniskajā rēķinā, kura 

samaksa tiek veikta. 

2.4. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir 

iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi 

izpildei. 

2.5. Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus Projektēšanas darba risinājumu izstrādi, kurus 

izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto projekta dokumentāciju un kuri nav 

projekta dokumentācijā Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts. 

2.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar Objektu, prasībām, kas 

attiecināmas uz Līgumā noteikto Projektēšanas darbu izpildi un iekļāvis Līguma summā visas 

izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Līgumā noteikto Projektēšanas darbu izpildi. 

2.7. Strukturētu elektronisko rēķinu Izpildītājs nosūta Pasūtītājam uz e-adresi____________. 
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2.8. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko 

rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā 

no rēķina saņemšanas informē Izpildītāju par konstatētajām kļūdām, norādot nepieciešamās 

korekcijas. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši 

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, 

kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto strukturētu elektronisko rēķinu. 

3. Projektēšanas darbu pieņemšana – nodošana 

3.1. Projektēšanas darba vai tās daļas nodošana Pasūtītājam notiek ar Projektēšanas darba pieņemšanas - 

nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. 

3.2. Ja Projektēšanas darba vai tās daļas pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai 

līdz galam neizstrādātu Projektēšanas darbu vai kādu tā daļu vai daļas, neatbilstību Līguma un 

normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to uzraksta aktu un nosaka Projektēšanas darba defektu 

novēršanas vai neizstrādāto Projektēšanas darba daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav 

ilgāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto 

aktu parakstījis Pasūtītājs. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktos Projektēšanas darba defektus 

un/vai nepadarītos projektēšanas darba izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, 

materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto 

kavējuma naudu par Projektēšanas darba neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja Projektēšanas 

darba trūkumu novēršana vai neizpildīto Projektēšanas darba izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par 

Līguma 1.6.punktā noteikto Projektēšanas darba vai tās daļas izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja 

Izpildītājs izvairās no Projektēšanas darbu trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības 

pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Šos izdevumus, kas noteikti 

šajā līguma punktā, Pasūtītājs ietur no Izpildītājam maksājamās līguma summas. 

4. Izpildītāja saistības 

Projektēšana 

4.1. Nodrošināt Projektēšanas darbu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem. 

4.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksmes, kuras vada 

projektēšanas darba vadītājs un kurās piedalās par Projektēšanas darbu izpildi atbildīgais personāls 

(projektētāji). 

4.3. Projektēšanas darba izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, izdotos tehniskos 

noteikumus, attiecīgos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, kas 

attiecināmi uz Projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no 

Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, 

saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju pirms to izstrādes uzsākšanas. 

4.4. Izpildītājs nodrošina lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas 

Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. 

4.5. Izpildītājam ir pienākums pirms Projektēšanas darba nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt, ka 

projektēšanas darbu saskaņo Pasūtītāja noteiktais būveksperts (ja nepieciešams) un Projektēšanas 

darbs tiek akceptēts būvvaldē atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. 

4.6. Ja Projektēšanas darba vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas (t. sk. Pasūtītāja noteiktais 

būveksperts, ja nepieciešams) to izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz 

kādiem Projektēšanas darba trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos 

paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās Projektēšanas darba nepilnības un 

norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto izstrādes 

pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai Projektēšanas darba defektu 

un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteiktos projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas 

termiņus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā 
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Projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas 

dēļ. 

4.7. Līgumā Izpildītājam noteiktās saistības tas drīkst nodot Līguma trešajām personām, pirms tam par to 

rakstiski informējot Pasūtītāju, izņemot Līguma 7.7. punktā noteiktos gadījumus. 

4.8. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas 

no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projektēšanas darba izstrādi. 

4.9. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos 

labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai 

uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. 

Autoruzraudzība 

4.10. Autoruzraudzību izpildīt atbilstoši Līguma, tā pielikumu un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 

noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām un nosacījumiem. 

4.11. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību projektēšanas darbam un 

nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektēšanas darbā paredzētajiem. 

4.12. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projektēšanas darba un būvdarbu izpildes 

dokumentācija. 

4.13. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja vai būvdarbu veicēja rīkotajās ar Objekta būvdarbiem 

saistītajās sanāksmēs. 

4.14. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas 

atkāpes no projektēšanas darba vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 

4.15. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Projektēšanas darba fiksēt BIS būvdarbu žurnālā. Attiecībā 

uz atkāpēm no Projektēšanas darba, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs BIS būvdarbu žurnālā 

izdara saskaņojuma atzīmi. 

4.16. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska 

vai mutiska pieprasījuma saņemšanas. 

4.17. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas projektēšanas darbā 2 (divu) darba 

dienu laikā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību, vai kādu citu 

Projektēšanas darba autora vai Izpildītāja vainu vai nolaidību (tajā skaitā būvdarbu iepirkuma laikā, 

ja potenciālie piegādātāji uzdod jautājumus). 

4.18. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

5. Pasūtītāja saistības 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem saskaņoto 

Projektēšanas darbu, saskaņā ar Līgumā noteikto Projektēšanas darbu pieņemšanas kārtību pēc 

Līgumā noteiktā Projektēšanas darba izstrādes un saskaņošanas pabeigšanas un samaksāt Izpildītājam 

Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja Izpildītājs ir izpildījis visas Izpildītājam Līgumā noteiktās 

saistības. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā Projektēšanas darba izstrādes stadijā veikt 

Projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma, tā pielikumu un 

visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats 

Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma 

punktā noteikto pārbaužu veikšanai. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības daļu no Projektēšanas darbu vai Autoruzraudzības izpildes kontroles nodot 

Pasūtītāja īpašumu (ēku) pārvaldniekam. 

5.4. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu projektēšanas darbu izpildi. 
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5.5. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un saskaņoto Projektēšanas darbu, 

parakstot attiecīgo, Līgumā noteikto, Projektēšanas darba pieņemšanas-nodošanas aktu, ne vēlāk kā 

5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs Projektēšanas darbu ir nodevis 

Pasūtītājam. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Projektēšanas darbu ar pieņemšanas-nodošanas aktu 

Līgumā noteiktajā termiņā un neveic Līguma 3.2.punktā noteiktā akta sastādīšanu, tad tas maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par 

Projektēšanas darba izstrādi bez PVN, par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no Līguma summas par Projektēšanas darba izstrādi bez PVN. 

5.6. Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam par Autoruzraudzības izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā, 

termiņos un apmērā, ja Izpildītājs pilda visus tam Līgumā noteiktos pienākumus. 

5.7. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni būvniecības darbu izpildes vietas Izpildītāja 

apmeklējuma laikā, ja par to iepriekš notikusi vienošanās starp Izpildītāju un Pasūtītāju. 

5.8. Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā no 

saņemšanas. 

6. Pušu atbildība 

6.1. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena) attiecīgi no Līguma 1.3.1. punktā vai 1.3.2. 

punktā norādītās Līguma summas bez PVN, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas bez PVN. 

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts noteiktais Projektēšanas darbu pabeigšanas, saskaņošanas, 

akceptēšanas būvvaldē un nodošanas Pasūtītājam termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procentu) no kopējās Līguma summas par Projektēšanas darba 

izstrādi bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 

summas par Projektēšanas darba izstrādi bez PVN. 

6.3. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēta Autoruzraudzības izpilde, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) par katru Autoruzraudzības izpildes 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas par Autoruzraudzību bez PVN. 

6.4. Ja Līguma 1.1. punktā noteiktā projekta realizācijas procesā, darbu izpildes laikā, tiek konstatēti līdz 

galam neizpildīti Projektēšanas darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības, Projektēšanas darba 

neatbilstība spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem vai Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt Projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas laikā, 

tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem Projektēšanas darbiem 

sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto Projektēšanas darbu 

pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 

(piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā 

noteikto aktu. Izpildītājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem 

un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Projektēšanas darbi un/vai jānovērš 

tā defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus būvdarbu 

izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizācijas darbu papildus izmaksām, kas Pasūtītājam 

veidojas dēļ tā, ka projektēšanas darbā Izpildītājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības Līguma un tā 

pielikumu nosacījumiem. 

6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projektēšanas darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar 

Pasūtītāju, piesaista trešās personas, kas atbilst Līguma 7.7. punktā minētajiem kritērijiem, tad tas par 

šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 200,00 EUR (divi simti euro, 00 centi) par katru konstatēto 

gadījumu. 

6.6. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Līguma izpildi un tā termiņu ievērošanu. Izpildītājs ir pilnīgi 

atbildīgs arī tad, ja tas pieaicina Projekta gaitā apakšuzņēmējus. Izpildītājs pilnībā atbild par 

apakšuzņēmēju darbību un to radītajām sekām. 

6.7. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem 

līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu. 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 
38 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība 

7.1. Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto 

personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

veikto Projektēšanas darbu atbilstību Līguma prasībām. 

7.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai 

drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 darba dienas 

iepriekš. 

7.3. Izpildītājam jānomaina ikvienu speciālistu (neatkarīgi no tā, vai konkrētais speciālists tika sākotnēji 

norādīts piedāvājumā, vai arī tika nomainīts Līguma izpildes laikā), ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato 

ar kādu no šādiem iemesliem: 

7.3.1. nekompetence vai nolaidība; 

7.3.2. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

7.3.3. darba ieguldījuma apjoma neatbilstība, ko pierāda nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja visu 

Līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz darba tiesības regulējošajos normatīvajos 

aktos noteikto normālā darba laika maksimumu. 

7.4. Lūgumu nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam, norādot informāciju (t. sk. minot objektīvus apstākļus personāla vai apakšuzņēmēja 

nomaiņai) un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

7.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu 

apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar 

Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un 

gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas 

tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkuma procedūrā. 

7.7. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

7.7.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

7.7.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 

tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, 

apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem; 

7.7.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, atbilst Publisko iepirkumu likuma 

42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

7.7.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.8. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas 

sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.9. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta 

noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, 

kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 
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7.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājs personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai. 

7.11. Izpildītājs apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā iesniedz Pasūtītājam apakšuzņēmēju 

sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem 

(konsolidēta versija ar aktuālo informāciju). 

7.12. Izpildītājs par apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja piesaistīto personālu jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši 

dokumenti: 

7.12.1. pieteikums apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja personāla nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot 

nododamo darbu veidu un apjomu EUR bez PVN; 

7.12.2. piekrišanas raksts, kas apliecina apakšuzņēmēja un/vai Izpildītāja piesaistītā personāla 

gatavību veikt konkrētos darbus atbilstoši Līguma priekšmetam. Apakšuzņēmēja piekrišanas 

raksts un apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, tad 

jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta 

kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu. Izpildītāja piesaistītā personāla 

apliecinājumu paraksta pats speciālists;  

7.12.3. Apakšuzņēmēja vai Izpildītāja piesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 

saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju, ja tāda prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad 

Izpildītājs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju vai Izpildītāja personālu, uz kura 

iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

7.13. Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja 

saskaņoto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma. Līdz ar 

jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. 

7.14. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas, neatbrīvo Izpildītāju no 

atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus 

pienākumus un saistības. 

7.15. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai tiktu nomainīts pretendenta personāls, apakšuzņēmējs un persona, uz 

kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tas izriet no valsts 

drošības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sniegta atzinuma. 

8. Nepārvaramas varas apstākļi 

8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas 

varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi). 

8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai 

Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro 

dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu 

pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus mēnešus, tad pēc 

jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku. 

8.4. Ierobežojumi, kurus Puses varēja paredzēt Iepirkuma laikā un līguma noslēgšanas brīdī, netiek 

uzskatīti par tādiem, kas dod pamatu  Līguma termiņa kavējumam vai neizpildei kopumā, ja vien 

Izpildītājs nepierāda, ka noslēdzot līgumu, tas nevarēja un tam nevajadzēja šos apstākļus paredzēt. 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un 

vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas 
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atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai tiesā saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus. 

9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Projektēšanas darba vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības 

Līguma noteikumiem novērtēšanā, tajā skaitā attiecībā uz Līguma 6.4. punktā noteiktajiem 

gadījumiem, izšķir būvvalde. 

10. Līguma grozīšana un laušana 

10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā noteiktajā izpildes termiņā un Līguma 

1.3. punktā noteiktajā Līguma summas apmērā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā un 

šajā Līgumā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 

noformēta rakstveidā un visu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par 

šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.2. Darbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi apstākļi, kuri 

Izpildītājam bija vai vajadzēja būt zināmiem, vai kurus ar saprātīgu rīcību ir iespējams novērst. Tādi 

ir (bet ne tikai) –līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, valstī noteiktās svētku dienas 

utt. 

10.3. Līguma izpildes termiņa pagarināšana nevar notikt automātiski. Līguma izpildes gaitā Puses 

dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Līguma izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības 

gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

10.4. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

10.5. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt, rakstveidā vienojoties. Vienošanos noslēdz pēc vienas no 

Pušu ierosinājuma šādos gadījumos: 

10.5.1. ja Pasūtītājs vēlas izmanīt izpildāmo Projektēšanas darbu saturu vai apjomu; 

10.5.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu atbilstīgi pagarinājumam, kas atbilst 

faktisko šķēršļu un apstākļu darbības ilgumam, t.i. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis 

vai kas attiecināms uz Pasūtītāju; 

10.5.3. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Projektēšanas 

darbu izpildi; 

10.5.4. Līguma izpildes termiņa kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ; 

10.5.5. citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, Pusēm noslēdzot par to atsevišķu vienošanos, bet 

ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās prasības par grozījumu veikšanu 

Līgumā. 

10.6. Līguma summa var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 2.pielikumu “Projektēšanas 

uzdevums”, un tas var ietekmēt Izpildītāja izdevumus, tad Līguma summas pieaugums šādā gadījumā 

nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no sākotnējās Līguma summas par Projektēšanu. 

10.7. Gadījumos, ja Pasūtītājs ierosina papildu darbus, kas nav atrunāti Līguma 2.pielikumā "Projektēšanas 

uzdevums", bet ir nepieciešami Līguma mērķa sasniegšanai, tiek sagatavoti Līguma grozījumi. 

10.8. Līguma 10.7. minētie Līguma grozījumi drīkst palielināt noteikto summu par Projektēšanas darba 

izpildi ne vairāk kā par 20 (divdesmit) %. Šādas izmaiņas tiek uzskatītas par Līguma grozījumiem 

Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punkta kārtībā. 

10.9. Gadījumos, ja objektīvu apstākļu dēļ tiek pārsniegts Pasūtītāja plānotais (iepirkuma dokumentācijā 

paredzētais) Autoruzraudzības stundu skaits, ar Līguma grozījumiem var palielināt noteikto summu 

par Autoruzraudzību ne vairāk kā par 20 (divdesmit) %. Šādas izmaiņas tiek uzskatītas par Līguma 

grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punkta kārtībā. 

10.10. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar 

ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi 

pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot 

no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, 

t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek 
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novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu 

pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu. 

10.11. Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja 

Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

10.12. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, gadījumā ja 

Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no 

Līguma 1.3. punktā noteiktās Līguma summas bez PVN. 

10.13. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana). 

10.14. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Projektēšanas darba izstrāde 

neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

10.15. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis 

nerealizējams vai nav iesniegts Pasūtītājam Saistību izpildes nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem 

noteikumiem; 

10.16. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projektēšanas darbu, par ko tiek sastādīts 

Projektēšanas darba nodošanas – pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma 

laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek 

lauzts Izpildītāja vainas dēļ. 

10.17. Autoruzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to paziņojot 

Izpildītājam gadījumos, ja: 

10.17.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildi neuzsāk 7 (septiņu) darba dienu laikā, 

skaitot dienas, kad ir saņemts paziņojums no Pasūtītāja par Autoruzraudzības sākšanu; 

10.17.2. Līgumā noteiktās Autoruzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek 

veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši līgumam; 

10.17.3. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās 

Autoruzraudzības izpildi; 

10.17.4. Izpildītājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas. 

10.18. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, 

šādos gadījumos: 

10.18.1. ja veiktais izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta 

Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;  

10.18.2. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas 

vai apliecinājumus; 

10.18.3. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz 

līguma slēgšanu vai izpildi;  

10.18.4. ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

10.18.5. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

10.18.6. ja tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objektam paredzēts valsts 

investīcijās, attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā; 

10.18.7. ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus, t.sk., ārvalstu finanšu instrumenta vadībā 

iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu 

korekciju, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma. 

10.18.8. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos; 
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10.18.9. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam, vai citām 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām 

personām ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

10.19. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību 

nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir 

vainojama Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma 

laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas no Puses vainas dēļ, tad vainīgā Puse cietušajai Pusei 

papildus zaudējumiem maksā arī līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 1.3.punktā 

noteiktās Līguma summas bez PVN, kurš nomaksājams 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no dienas, kad 

vainīgā Puse saņēmusi no cietušās Puses strukturētu elektronisko rēķinu par šajā Līguma punktā 

noteikto līgumsodu. 

10.20. Gadījumā, ja Projektēšanas darbs netiek realizēts, tas ir – būvdarbi netiek uzsākti 5 (piecu) gadu 

laikā no Projektēšanas darba apstiprināšanas būvvaldē, katrai Pusei ir tiesības prasīt Līguma 

izbeigšanu daļā par Autoruzraudzības pakalpojuma izpildi, attiecinot uz to visas ar šīs pakalpojuma 

daļas izpildi Līgumā noteikto Pušu saistības (samaksa, norēķini, termiņi un citas saistības), un minētā 

prasība netiek uzskatīta par šīs Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

11. Autortiesības 

11.1. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Izpildītājs nodod 

Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Projektēšanas darbu un tā izmantošanu, kas 

Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam. 

11.2. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas 

rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. 

11.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas 

varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta 

turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas 

attiecībā uz Projektēšanas darba autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai 

prasības vai pretenzijas par to, ka Projektēšanas darbs kopumā vai kāda tā daļa ir vai varētu būt 

plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi 

noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām 

personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un 

atlīdzina Izpildītājs. 

12. Personas datu aizsardzība 

12.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus, turpmāk 

– personas dati, tad Puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību 

un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Puses apstrādā no otras Puses iesniegtos personu datus, 

vai šī Līguma izpildes laikā iegūtos personu datus, ar mērķi noslēgt līgumu, nodrošināt Līgumā 

noteikto saistību izpildi, t.sk. parādu piedziņu, vai citu Līguma mērķu sasniegšanu saskaņā ar spēkā 

esošo tiesību aktu prasībām. 

12.2. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto darbinieku 

informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu 

subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu 

aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu 

subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

12.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses 

iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām 

personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm 

var rasties šāds personas datu nodošanas tiesiskais pamats, tās pirms personas datu nodošanas informē 

par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. 

http://t.sk/
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12.4. Pusei ir tiesības pieprasīt, lai otra Puse papildina vai izlabo personas datus, vai pārtrauc Puses 

iesniegto personas datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, 

prettiesiski apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem. 

12.5. Puses ir tiesīgas apstrādāt personas datus ne ilgāk kā tas nepieciešams Pušu tiesisko interešu 

aizsardzībai, ne ilgāk kā to nosaka spēkā esošie tiesību akti un apņemas iznīcināt otras Puses 

iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt. 

13. Citi noteikumi 

13.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījuši 

visas tiem Līgumā noteiktās saistības. 

13.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību 

pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 

13.3. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un iepriekšējas sarunas un 

vienošanās netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuri papildinājumi un izmaiņas Līguma 

noteikumos ir saistošas tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un tos parakstījušas Puses vai to pilnvaroti 

pārstāvji. 

13.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir __________, tālrunis 

__________, e-pasts:___________. 

13.5. Atbildīgais būvprojekta vadītājs ir _________, tālrunis_________, e-pasts: ______________. 

13.6. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ____________, tālrunis 

_________, e-pasts: ___________. 

13.7. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

13.8. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

13.9. Līgumam ir pieci pielikumi: 

1. pielikums. Finanšu piedāvājums; 

2. pielikums. Projektēšanas uzdevums; 

3. pielikums. Piesaistītā personāla saraksts. 

14. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 
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