
 

 

Pielikums Nr.1 

BŪVDARBU LĪGUMS (projekts) Nr. VKP ............. 

 

Ventspilī          2026. gada   

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” direktora Andra Kausenieka personā, 

kurš darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk līguma tekstā saukts “Pasūtītājs” no vienas puses, 

SIA “Pārvaldnieks V”, (Reģ. Nr. 41203041604), Brīvības iela 27, Ventspilī daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs, tās 

pilnvarotās personas valdes locekļa Leonīda Aļohina un valdes locekles Larisas Ulmanes personā, kuri darbojas uz 

statūtu pamata, turpmāk tekstā – Apsaimniekotājs, no otras puses, 

un ....................., personā, turpmāk līguma tekstā saukts “Izpildītājs” no trešās puses, turpmāk kopā sauktas “Puses”,  

Pasūtītājs, Izpildītājs, Apsaimniekotājs, turpmāk atsevišķi vai kopā Puse/Puses, 

pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisijas 2026. 

gada ................. sēdes lēmumā Nr………. fiksētajiem rezultātiem iepirkumā “Teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 27, 

Ventspilī (gājēju ietves pārbūve)” (ID Nr. VKP 2026/062A) (turpmāk – Iepirkums) un piedāvājumu noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1 Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus būvobjektā “Teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 27, 

Ventspilī – gājēju ietves no Vidumupītes puses labiekārtošana” (turpmāk – Darbs). 

1.2 Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, 

iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus. 

2. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 

2.1 Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz 

pakalpojumus Līguma izpildē. 

2.2 Būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie būvdarbi. 

2.3 Būvdarbu līgumcena – kopējā samaksa par būvdarbu izpildi būvdarbu Līguma ietvarā, kas noteikta Līgumā un kurā 

ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

2.4 Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs (Izpildītājs) vai atsevišķu būvdarbu veicējs 

(Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus 

būvniecību reglamentējošus normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. 

2.5 Būvobjekts – “Teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 27, Ventspilī – gājēju ietves no Vidumupītes puses 

labiekārtošana”. 

2.6 Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina līgumā noteikto būvdarbu izpildi un pēc tā trīspusējas 

parakstīšanas apliecina visu būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 

2.7 Būvniecības informācijas sistēma jeb BIS - www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas 

aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar 

būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). 

2.8 Būvvalde – Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija. 

2.9 Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu 

vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic 

būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

2.10 Defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums vai neatbilstība, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā 

un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir būvdarbu veicēja 

atbildība. 

2.11 Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas 

pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Būvdarbu izpildes aktā vai Būvobjekta nodošanas un 

pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām. 

2.12 Garantijas darbi – konstatēto būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas 

darbi. 

2.13 Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā datuma, un kurā Izpildītājam ir 

pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

3. LĪGUMCENA 

3.1 Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 

Būvdarbu līgumcenu <skaitlis> EUR (<skaitlis vārdiem>) apmērā, tai skaitā: 

3.1.1 Pasūtītāja māju īpašnieku līdzfinansējumu apjoms – <skaitlis> EUR (<skaitlis vārdiem>)  no kopējās līgumcenas 



 

 

un PVN 21% apmērā, veicot maksājumu šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.1.2 Apsaimniekotājs apņemas segt Brīvības iela 27, Ventspilī īpašnieku izmaksas – <skaitlis> EUR (<skaitlis 

vārdiem>) no kopējās līgumcenas un PVN 21% apmērā, šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.2 Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā 

noteikto kārtību. 

3.3 Šī Līguma ietvaros avansa maksājums nav paredzēts. 

3.4 Ja Līguma izpildes laikā rodas papildu darbi, tad to finansēšana tiek veikta Pusēm vienojoties, no Pasūtītāja līdzekļiem 

vai aizvietojot tos, t.sk. 

3.4.1 Tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī Iepirkuma būvprojektā un būvdarbu apjomu 

tabulās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus 

nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja 

piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas un 

peļņa. 

3.4.2 Tādu darbu izmaksu segšanai, ko nepieciešams veikt, ņemot vērā konstatētās kļūdas būvprojektā, ģeodēziskā 

un/vai topogrāfiskā izpētē/uzmērīšanā, inženierizpētē un kas sākotnēji netika iekļauti Iepirkuma dokumentos un 

nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkots Iepirkums. 

3.4.3 Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti Iepirkuma dokumentos un nebija norādīti to 

apjomi, par kuriem nebija rīkots Iepirkums, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu 

nepieciešamību, par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātas pieskaitāmās izmaksas un uz neparedzēto darbu 

konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Izpildītājs 

ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildu izdevumi 

netiks apmaksāti. 

3.5 Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Darba tāmēs un būvprojektā, bet 

kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja 

Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka 

vai citu izmaksu aprēķinos, papildu izdevumi netiks apmaksāti. 

3.6 Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu. 

3.7 Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu, darbaspēka un/vai materiālu izmaksu 

pieaugumu un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma 

darbības laikā vai, kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt Līgumcenu. 

3.8 Konstatējot, ka nepieciešams veikt Līguma 3.4.1.punktā, 3.4.2.punktā vai 3.4.3. punktā minētos darbus vai izmaiņas 

būvdarbu apjomos, 5 (piecu) darbdienu laikā tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja pārstāvis, Būvdarbu vadītājs 

un Būvuzraugs. Ja uz akta sastādīšanas brīdi Izpildītājs izstrādājis minēto darbu vai būvdarbu apjomu izmaiņu tāmes, 

tad tās tiek pievienotas sastādītajam aktam. Pretējā gadījumā aktā norāda termiņu, kurā Izpildītājs iesniedz tāmes 

Pasūtītājam. Tāmes (apjomus un izcenojumus) izskata un akceptē Pasūtītājs, ja tās iesniegtas norādītajā termiņā. 

4. DARBU IZPILDES TERMIŅI 

4.1 Darba izpildes termiņš ir termiņš / Objekta nodošana ekspluatācijā ir 60 (sešdemit) dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas. 

4.2 Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam: 

4.2.1 visi dokumenti, kas nepieciešami Darba uzsākšanas nosacījumu izpildei; 

4.2.2 detalizēts Darba izpildes laika grafiks, ko saskaņo Pasūtītājs. 

4.3 Izpildītājs Darbu Būvobjektā uzsāk: 

4.3.1 pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, 

4.3.2 un 2 (divu) darbdienu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas akta noformēšanas BIS, ar ko Pasūtītājs nodod 

Izpildītājam Būvobjekta vietu un nosaka atbildību par tās uzturēšanu. 

4.4 Ievērojot Līguma noteikumus, Izpildītājs pilnīgu būvdarbu izpildi apņemas pabeigt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā no līguma noslēgšanas. Šajā termiņā ietilpst būvdarbu veikšana, būvdarbu procesa dokumentēšana BIS, ko ir 

apstiprinājis Pasūtītājs un Būvuzraugs. Būvdarbu pabeigšanu apliecina ar Aktu par Būvdarbu pabeigšanu, ko paraksta 

Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzraugs. 

4.5 Pasūtītājs pēc Līguma 4.4.punkta izpildes nekavējoties organizē atzinumu saņemšanu no institūcijām, kuras izdevušas 

tehniskos noteikumus un kopā ar izpilduzmērījumiem iesniedz Būvvaldē, lai 30 (trīsdesmit) dienu laikā Būvobjekts 

tiktu pieņemts ekspluatācijā. Būvobjektu uzskata par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad Būvvalde BIS ir izdarījusi 

atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, tiek parakstīts Nodošanas-pieņemšanas akts. 

4.6 Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja Būvdarbu laikā nav konstatēti nepamatoti darba 

pārtraukumi vai nepietiekošs darbaspēks Būvobjektā, ko ir konstatējis Pasūtītājs un par to ir sagatavots Akts, vai 



 

 

brīdinājuma vēstule, šādos gadījumos: 

4.6.1 Pasūtītājs liedz piekļūšanu Būvobjektam pēc Līguma 4.3.2. punktā minētā Būvlaukuma nodošanas akta 

parakstīšanas. 

4.6.2 Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.6.3 Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, 

konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas 

vai radītas. 

5. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA UN DOKUMENTI 

5.1 Apsaimniekotājs 5 (piecu) dienu laikā, pēc Līguma noslēgšanas un attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas, Līguma 

3.1.2.punktā paredzēto Līguma cenas daļu un PVN 21% iemaksā Pasūtītāja norēķinu kontā. 

5.2 Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski Izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 

(desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.3 Par faktiski izpildītājiem būvdarbiem pēdējā mēnesī Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc Būvobjekta nodošanas un 

pieņemšanas akta trīspusējas parakstīšanas, un būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina 

saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.  

5.4 No katrā Būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem 

būvdarbiem pirms tās izmaksas Izpildītājam Pasūtītājs uz laiku ietur būvdarbu garantijas laika ieturējumu 5% (pieci 

procenti). Ieturējuma summu izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanas, pirmā pieprasījuma, bezierunu, garantijas laika garantijas – neatsaucamas kredītiestādes garantijas vai 

apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises, un Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina 

saņemšanas.  

5.5 Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam e-rēķinus (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni), nosūtot tos uz e-

adresi EINVOICE@90000088935. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas nosūtīts uz  norādīto e-adresi: 

5.5.1 par Būvdarbu izpildes aktā ietverto būvdarbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes 

akta trīspusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas; 

5.5.2 par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvobjekta nodošanas 

un pieņemšanas akta trīspusējas parakstīšanas dienas; 

5.5.3 par garantijas laika ieturējuma summu – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas 

akta trīspusējas parakstīšanas.  

5.5.4 Ar rēķiniem saistītie citi dokumenti nosūtāmi uz e-adresi _DEFAULT@90000088935. 

5.6 Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā 

maksājuma (no ikmēneša Darba izpildes). 

5.7 Ja iepriekšējos Būvdarbu izpildes aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā 

Būvdarbu izpildes aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.8 Sarakstes dokumentos, būvlaukuma aktos, tāmēs, Būvdarbu  izpildes aktos, rēķinos jānorāda noslēgtā Līguma numurs. 

6. DARBA VADĪBAS SANĀKSMES 

6.1 Pasūtītājs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, atbildīgais 

Būvdarbu vadītājs, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt, ja tam ir objektīva 

nepieciešamība. 

6.2 Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses 

Darba izpildes laikā nav lēmušas citādāk. Pirmā Darba vadības sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu 

laikā no Līguma parakstīšanas. Darba vadības sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam. 

6.3 Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie, kvalitātes un 

citi jautājumi.  

6.4 Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai. 

7. PAZIŅOJUMI UN INFORMĒŠANA 

7.1 Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darba izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai 

aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad par šādiem 

apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju. 

7.2 Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot pārējās Puses par iespējamām izmaiņām 

vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt 

līgumcenu vai Darba veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir 

kļuvis zināms. 

7.3 Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1 Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem; 

7.3.2 Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu 



 

 

neiespējama; 

7.3.3 Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4 Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par Darba veikšanas laikā 

konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti. 

7.5 Informēšana notiek rakstiski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: kom.parvalde@ventspils.lv vai uz Izpildītāja 

elektronisko pasta adresi:……………………. 

8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO NOMAIŅA 

8.1 Darbu veikšanai Izpildītājs iesaista savā Piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un apakšuzņēmējus. Izpildītājs 

ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēju veikto Darbu atbilstību Līguma prasībām. 

8.2 Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Likumā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā 

personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk – Likums) 62.pantā noteikto kārtību.  

8.3 Pasūtītājs nepiekrīt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma Piedāvājumā sniedzis 

informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā 

izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām 

Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām 

nomaiņai, ja tas neatbilst Likuma 62.panta trešās daļas nosacījumiem. 

8.4 Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā 

piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma  dokumentos noteiktajiem piedāvājumu 

izvērtēšanas kritērijiem.  

8.5 Rakstveida iesniegumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, pievienojot piedāvātā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, kvalifikāciju apliecinošu informāciju un dokumentus. Pasūtītājs piekrīt personāla nomaiņai tikai 

gadījumā, ja piedāvātā personāla kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas 

prasībām un persona, kuras aizvietošana vai nomaiņa tiek veikta, atsauc savu vienošanos, kas bija pievienota 

Piedāvājumā. 

8.6 Izpildītāja pienākums ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām personāla un apakšuzņēmēja sastāvā atbilstoši 

Likuma 63.panta nosacījumiem. 

8.7 Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to elektroniski uz 

Izpildītāja norādīto adresi. 

8.8 Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro iepirkuma nolikuma noteikumus, ja tiek nomainīta 

persona, uz kuras iespējām tas balstījās, iesniedzot sākotnējo piedāvājumu, vai apakšuzņēmēju, kuram nododamo 

būvdarbu apjoms ir vismaz 10`000 euro. 

8.9 Pasūtītājs piemēro Likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., un 11.punkta noteikumus, un izslēgšanas iemeslu 

pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai 

piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā 

minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

8.10 Ja Izpildītājs vēlas veikt Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 

5 (piecas) darbdienas pirms plānoto personu aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums. 

Iesniegumam jāpievieno piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja un speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un 

dokumenti. Pasūtītājs piekrīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai speciālista aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja 

piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai speciālista kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, ievērojot Likuma 62.panta nosacījumus. 

8.11 Pasūtītājs pieprasa, lai pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk, kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs 

iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītāja 

pienākums ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar 

informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. 

9. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1 Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot 

Iepirkuma dokumentu un izstrādātā būvprojekta prasības, spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības 

un tehniskās normas, kā arī uzturot Būvobjektu atbilstošā kārtībā. 

9.2 Izpildītājs Darbos izmanto Būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās un Piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. 

Citu materiālu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. Izpildītājs ievēro materiālu 

ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. 
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9.3 Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājam ir jāiesniedz precizēts Darbu izpildes laika grafiks, ja tas būtiski 

atšķiras no Līguma 4.2.2.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā Darbu izpildes laika grafika. 

9.4 Izpildītājs veic sistemātisku un regulāru būvniecības procesa dokumentēšanu un dokumentācijas ievietošanu BIS. 

9.5 Izpildītājs Darba procesā nodrošina atbildīgā Būvdarbu vadītāja pastāvīgu atrašanos Būvobjektā, atbilstoši darba 

grafikam. 

9.6 Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses 

iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem 

atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 

9.7 Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt 

savlaicīgu dokumentu iesniegšanu Būvniecības informācijas sistēmā, lai tiktu veikta atzīme būvatļaujā par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

9.8 Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem 

Apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu 

norēķināšanos ir saprotama samaksa ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un 

Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu līgumā ar 

Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā un šī Līguma 

13.1.punktā, 13.3.punktā, 13.4.punktā un 13.8.punktā iekļautajiem nosacījumiem, izņemot prasību veikt būves 

ekspertīzi. 

9.9 Izpildītāja pienākums, pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ir ievērot Līguma 8.sadaļu. 

9.10 Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa 

pilnvarotas personas piekļūšana Būvobjektam vai vietām, kurās tiek veikti ar Līgumu saistītie Darbi. 

9.11 Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam 

un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 

9.12 Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne 

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža. 

9.13 Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc 

pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš Defektus Darba izpildē. Ja 

tehnoloģisku iemeslu dēļ Defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas 

par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. 

9.14 Pasūtītājam, Būvuzraugam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. 

Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 

9.15 Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu citas Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, ka attiecīgās 

Puses iesniegtais ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka 

attiecīgās Puses iesniegtais ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 

9.16 Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes 

preces vai pakalpojumi.  

9.17 Ja Pasūtītājs konstatē, ka līguma izpildē tiek ietvertas vai izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas 

Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, Pasūtītājs neveic samaksu par konkrēto darbu. Šādā gadījumā 

Izpildītājam nav tiesību atprasīt konkrēto preci, kā arī lūgt Pasūtītājam segt jebkādus Izpildītājam radušos zaudējumus. 

Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka šādas preces vai pakalpojumi ir izmantoti darbiem, kuri jau ir apmaksāti, Pasūtītājs 

pieprasa atmaksāt samaksāto summu vai to atskaita no Izpildītājam paredzētā jebkura maksājuma. 

 

 

10. APDROŠINĀŠANA 

10.1 Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu veicēja un būvspeciālistu civiltiesiskā apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par apdrošināšanas 

prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piecu darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.  

10.2 Ja būvdarbus Būvobjektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. Galvenais būvdarbu veicējs apdrošina atbildību par 

zaudējumiem, ko izraisa galvenais būvdarbu veicējs un piesaistītie Apakšuzņēmēji. 

10.3 Darbu Būvobjektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas. 

10.4 Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam 

ir pienākums, pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas 

līgumu (kurā noteikti tādi paši apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar beigu termiņu līdz 

garantijas termiņa beigām. 



 

 

11. IZPILDĪTĀJA GARANTIJAS 

11.1 Būvdarbu laikā līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas iesniegšanai līguma saistības 

tiek garantētas ar ieturējuma naudu saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

11.2 Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta trīspusējas parakstīšanas brīža 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika garantiju, kam jābūt atbilstošai 

Iepirkumam un Līgumā noteiktajam, un tai jāietver sekojoši nosacījumi: 

11.2.1 garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu izmaksām bez PVN; 

11.2.2 garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda 

Līgumā noteiktās garantijas saistības; 

11.2.3 garantijai jābūt spēkā visā normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā garantijas termiņa laikā; 

11.2.4 garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

11.3 Garantijas saistību nodrošinājumu samazina garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo minimālā 

garantijas termiņa daļu līdz 2% (diviem procentiem) no izpildīto būvdarbu izmaksām bez PVN, ja garantijas termiņa 

pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu Defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu 

Defektu novēršanas termiņu. 

11.4 Ja Līgumu Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, būvdarbu garantijas laika ieturējums paliek 

Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts 

Izpildītājam. 

11.5 Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 mēneši no dienas, kad Būvvalde BIS ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu 

(objekta nodošana ekspluatācijā). Izpildītājam ir pienākums novērst Darbu Garantijas termiņa laikā konstatētos 

Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, 

Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem 

bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot 

gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. 

Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta 

sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, 

kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. 

11.6 Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi 

Latvijas Būvinženieru savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

11.7 Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt garantijas izdevējam atmaksāt naudas summas, ko 

Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

11.8 Pasūtītājs nepieņems Izpildītāja iesniegto garantiju, ja tā neatbildīs pirmā pieprasījuma garantijas prasībām. 

12. DARBA AIZSARDZĪBA 

12.1 Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu Būvobjektā veicamo 

Darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Izpildītāja Piedāvājumam Iepirkumā, Darba 

aizsardzības likumam un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem. 

13. BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN AR BŪVDARBU PIEŅEMŠANU 

SAISTĪTO STRĪDU RISINĀŠANA 

13.1 Pasūtītājs izpildītos būvdarbus pieņem katru mēnesi. 

13.2 Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam Būvdarbu izpildes 

aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām. Būvdarbu izpildes aktu iesniedz, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot dokumentus uz e-adresi _DEFAULT@90000088935. Pirms aktu 

sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, Izpildītājam ir jāveic veikto darbu uzmērīšana, jo apmaksa tiks veikta tikai 

pēc faktiskiem uzmērījumiem un atbilstošiem segto darbu aktiem. Pasūtītājs un Būvuzraugs būvdarbus pieņem un 

Būvdarbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas. Šajā Līguma punktā minētos 

izpildes aktus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī elektroniskā formā – rediģējamos failos. 

13.3 Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 13.2.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam 

Līguma 13.4.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs 

izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 13.2.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

13.4 Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas 

nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, 

vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai 

iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta 

saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu 

aktā norādītajām nepilnībām. 



 

 

13.5 Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā Būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto 

būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto 

būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas 

dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 

13.6 Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un 

Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un 

Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama. 

13.7 Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Izpildītājs sedz ar būves ekspertīzi saistīto izdevumus. 

13.8 Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja 

norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs 

vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu 

apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai 

nosaka Būvuzraugs. 

13.9 Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc 

Defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša Būvdarbu izpildes aktā. 

13.10 Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības publiskā Līguma spēkā esības laikā, kā arī 

Garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu Defektiem, un Izpildītājam ir pienākums novērst 

Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu Defektus par saviem līdzekļiem. 

13.11 Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos būvdarbus šādā kārtībā: 

13.11.1 iesniedz Būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem; 

13.11.2 paziņo Pasūtītājam par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir 

apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai. 

13.12 Izpildītājs pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas 

aktu saskaņā ar Ministru Kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos 

obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”: 

13.12.1 aktā norāda akta par būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru; 

13.12.2 aktam pievienojamo būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo 

dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas 

protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, Izpildītājs augšupielādē BIS 

attiecīgās būvniecības lietā. 

13.13 Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no 

tā saņemšanas dienas. 

13.14 Ja būvobjektu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, 

atliktos darbus norāda aktā par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā 

termiņā. 

14. PUŠU ATBILDĪBA 

14.1 Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu (tai skaitā Līgumā noteikto garantiju un apdrošināšanas polišu neiesniegšanu 

noteiktajā laikā), ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 

0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no Būvdarbu līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas Līguma izpildes. 

14.2 Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena 

procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līguma izpildes. 

14.3 Izpildītājam tiek noteikti fiksētie sodi: 

14.3.1 par 4.4.punktā noteiktā būvdarbu pabeigšanas termiņa neievērošanu – 100 (viens simts) EUR par katru kavējuma 

dienu; 

14.3.2 par 4.3.2.punktā noteiktās prasības neievērošanu – 50 (piecdesmit) EUR par katru dienu; 

14.3.3 par 9.5.punktā noteikto prasību neievērošanu, ja Pasūtītājs konstatē būvdarbu vadītāja prombūtni ilgāku par 15 

minūtēm, un tas iepriekš nav saskaņots ar Pasūtītāju – 300 (trīs simts) EUR par katru gadījumu; 

14.3.4 ja būvdarbu procesā tiek bojāta vai nepamatoti atslēgta kāda no esošajām inženierkomunikācijām, tad tās jāatjauno 

četru stundu laikā no pārrāvuma brīža. Ja komunikācijas netiek atjaunotas četru stundu laikā, tad Pasūtītājs ietur 

soda naudu 50 (piecdesmit) EUR/stundā līdz komunikācijas atjaunošanas brīdim; 

14.3.5 par nesaskaņotu apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu vai piesaistīšanu – 300 (trīs simti) EUR par katru 

gadījumu; 

14.3.6 Būvdarbu žurnāla un segto darbu aktu savlaicīgu neaizpildīšanu vai nekvalitatīvu aizpildīšanu – 50 (piecdesmit) 

EUR par katru gadījumu. 

14.4 Līguma 14.3.punktā noteikto soda naudu Pasūtītājs ietur no ikmēneša Darba izpildes, noformējot to ar attiecīgu aktu. 



 

 

Izpildītāja atteikšanās parakstīt aktu, neatbrīvo to no soda naudas nomaksas pienākuma. 

14.5 Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas 

varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja 

iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: 

stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, 

normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā.  

14.6 Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc brīža, kad tā 

par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem pārējām Pusēm un pēc jebkuras pārējās Puses 

pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu. 

14.7 Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina pārējām Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies 

Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus 

cietušais būtu saņēmis, vainīgajai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

14.8 Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums 

atlīdzināt pārējām pusēm radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

14.9 Ja līgumsoda/u kopējā vērtība sasniedz 10% (desmit procentus) no Būvdarbu līgumcenas, Pasūtītājs, informējot 

Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

15. LĪGUMA DARBĪBA 

15.1 Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas visas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

15.2 Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās. 

15.3 Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam 

vienu mēnesi iepriekš, ja: 

15.3.1 Izpildītājs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem vairāk, kā 10 

(desmit) darbdienas, ja to neparedz cita vienošanās un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar 

Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu; 

15.3.2 Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma 

nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi; 

15.3.3 Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu, vai ar kompetentas iestādes 

lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju; 

15.3.4 Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

15.3.5 ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

15.3.6 ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei; 

15.3.7 ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

15.4 Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam šādos 

gadījumos: 

15.4.1 ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) dienām; 

15.4.2 ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus. 

15.5 Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem 

būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Būvdarbu izpildes aktu par faktiski 

izpildītajiem būvdarbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu 

rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to 

apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav 

domstarpību. Puses strīdu risina Līguma 13.3., 13.4., 13.5., 13.6. vai 13.7.punktā noteiktajā kārtībā. 

15.6 Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un 

kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā pārējām pusēm 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas. 

15.7 Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas 

Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16. LĪGUMA GROZĪŠANA 

16.1 Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot  Likumā noteikto attiecībā uz grozījumu 

veikšanu Līgumā. Grozījumus drīkst izdarīt tikai Līgumā un Likuma 61.panta minētajos gadījumos. Līguma darbības 

laikā nav pieļaujami būtiski Līguma grozījumi, izņemot Līguma 3.4., 4.6., 16.3. un 16.5. punktā minētajos gadījumos. 

16.2 Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie tiesību akti, kas nav bijuši spēkā 

Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta 



 

 

vienošanās par Līguma grozījumiem. 

16.3 Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

16.3.1 Pasūtītājam Līguma izpildes gaitā ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā, un 

Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojamas grūtības, nepārsniedzot Likuma 61.panta 

otrajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem; 

16.3.2 Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nepārsniedzot 

Likuma 61.panta trešajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem; 

16.3.3 Līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi saskaņā ar Likuma 61.panta piektās daļas nosacījumiem, 

nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, ja tie ir pamatoti ar objektīvu 

nepieciešamību, ekonomiski pamatoti, vērsti uz efektivitātes un līguma kvalitātes uzlabošanu. 

16.4 Pasūtītājs var apstiprināt Izpildītāja piedāvātu ekvivalentu materiālu un iekārtu pielietojumu, ja piedāvātais produkts 

ir līdzvērtīgs un ne zemākas kvalitātes par to, kas norādīts Būvprojektā. Lai aizvietotu kādu no pielietotiem 

materiāliem  un iekārtām ar ekvivalentiem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Būvprojekta izstrādātāju un Pasūtītāju. Ja 

Būvprojekta izstrādātājs un Pasūtītājs piekrīt kādu no Būvprojektā pielietotiem materiāliem vai iekārtām aizvietot ar 

ekvivalentiem materiāliem vai iekārtām, tad Izpildītājam ir jāsagatavo atbilstošs aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina 

esošā un aizvietotā materiāla vai iekārtas vismaz trīs tehniskie parametri, tos iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un 

Būvprojekta izstrādātāju. Ja aizvietotā materiāla vai iekārtas vismaz trīs tehniski salīdzināmie parametri ir labāki vai 

vienādi ar esošā materiāla vai iekārtas tehniskajiem parametriem un Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama to 

aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja Līgumcenas tāmes robežās. Ja aizvietojamā 

materiāla vai iekārtas izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā attiecīgās izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama 

tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu. 

16.5 Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav 

nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs un Būvprojekta izstrādātājs. Norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc 

faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Darbu materiāliem, mehānismiem, kā arī 

piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. 

16.6 Ieekonomētie līdzekļi var tikt novirzīti finanšu rezerves apjomā, ko var izmantot citu papildus nepieciešamo izdevumu 

segšanai. Papildus neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam 

analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs, pēc līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un 

Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, cenu nosaka pēc Izpildītāja 

iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos. 

16.7 Kopsummu par izslēdzamajiem vai aizvietojamajiem Darbiem noteic kā visu secīgu veikto grozījumu naudas vērtību 

summu. 

16.8 Izpildītājs nevar atsaukties uz apstākļiem, kas Izpildītājam bija jāizvērtē līdz Piedāvājuma iesniegšanai, piedaloties 

Iepirkumā. 

17. CITI NOTEIKUMI 

17.1 Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas informē Izpildītāju par Būvobjekta 

Būvuzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

17.2 Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar Līguma izpildi un darbību, 

noformējamas rakstveidā, stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas visas Puses un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

17.3 Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā rakstiski paziņo par to pārējām Pusēm. 

17.4 Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu 

ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nav iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas tiesā, 

piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus. 

17.5 Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, kad pēdējā no 

Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no Pusēm nodrošina atbilstošu 

elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu. 

17.6 Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa: 

17.6.1 Darba apjomi – tāmes (Finanšu piedāvājums) – 1.pielikums. 

17.6.2 Tehniskās specifikācijas – 2.pielikums. 

17.6.3 Pretendenta piedāvājums – 3.pielikums. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. PUŠU REKVIZĪTI 

 

 Pasūtītājs Apsaimniekotājs Izpildītājs 

 Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības iestāde 

„Ventspils Komunālā 

pārvalde” 

SIA “Pārvaldnieks V”  

Reģistrācijas Nr.  90000088935 41203041604  

Adrese Užavas iela 8, Ventspils LV-

3601 

Inženieru iela 87 - 3, 

Ventspils, LV-3601 

 

Bankas nosaukums Luminor Bank AS Swedbank AS  

Bankas konta Nr. LV27RIKO0000083631564 LV71HABA0551050355319  

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 


