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LĪGUMS Nr. LĪG-nī/15/26 

“Daugavpils klientu apkalpošanas centra ēkas atjaunošana” 

 

Rīgā                        Līguma parakstīšanas 

datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta  

un tā laika zīmoga datums 

 

 

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās 

[..], (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un  

SIA “SANART”, tās [..] no otras puses,  

kopā turpmāk saukti – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa “Daugavpils klientu 

apkalpošanas centra ēkas atjaunošana”, id.nr. CSDD 2026/53 (turpmāk – Iepirkums) 

rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):     

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt Daugavpils klientu apkalpošanas 

centra ēkas Kraujas ielā 3, Daugavpilī (turpmāk – Objekts) atjaunošanas 

būvdarbus saskaņā ar Līguma 1. pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju 

(turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumā pievienoto finanšu 

piedāvājumu (Darbu izmaksu tāme) (turpmāk – Finanšu piedāvājums) (turpmāk 

kopā – Darbi/ Būvdarbi). 

1.2. Uzņēmējs Darbu veikšanai nodrošina visu nepieciešamo speciālistu piesaisti, 

ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu, tostarp 

būvnormatīvu, noteikumus un nodrošina, ka Darbus Objektā veic Uzņēmēja 

piedāvājumā Iepirkumā norādītie speciālisti:  

1.2.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs [..]. 

 

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ  

2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību 

pilnīgai  izpildei.  

2.2. Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas 

līdz gala Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanai, apliecinot, ka 

Darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti Pasūtītājam. 

2.3. Pasūtītājs nodod Uzņēmējam Objekta būvlaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, Pusēm parakstot Objekta pieņemšanas 

- nodošanas aktu. 

2.4. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši Līguma 

2.2. noteiktajam Būvdarbu izpildes termiņam (turpmāk – Būvdarbu izpildes 

grafiks), ievērojot, ka Būvdarbu izpildes grafiks ir  jāsaskaņo ar Pasūtītāja 

kontaktpersonu un būvuzraugu (ja tāds ir piesaistīts), kas kontrolē Būvdarbu 

izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.  

2.5. Būvdarbu izpildes grafiks, tai skaitā tajā noteiktie Būvdarbu izpildes 

starptermiņi, Līguma izpildes laikā var tikt precizēti atbilstoši to faktiskajai 

veikšanas gaitai. Būvdarbu izpildes grafika un tajā noteikto starptermiņu 

precizēšana nav uzskatāma par Līguma grozījumiem un nav noformējama ar 

rakstveida vienošanos. Precizētais Būvdarbu izpildes grafiks stājas spēkā pēc tā 

rakstveida saskaņošanas starp Līgumā noteiktajām Pušu pilnvarotajām 

kontaktpersonām. Šāda Būvdarbu izpildes grafika precizēšana pati par sevi 
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nerada Uzņēmējam tiesības prasīt Līguma cenas palielinājumu, zaudējumu 

atlīdzību, kompensāciju vai Līguma 2.2. punktā noteiktā Būvdarbu izpildes 

termiņa pagarinājumu. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Darbu kopējā līgumcena atbilstoši Finanšu piedāvājumam Līguma 2.pielikumā 

ir 94 556,40 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro, 

40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – 

Līgumcena). PVN tiek piemērots normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un 

kārtībā. PVN piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

142. pantu (īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvdarbiem).  

3.2. Līgumcena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, Darbu 

realizāciju un nodošanu Pasūtītājam, tajā skaitā izmantojamo būvizstrādājumu 

izmaksas, darbaspēka izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, iekārtu, 

inventāra, mehānismu u.c. izmaksas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu Līguma 

2.pielikumā. 

3.3. Pasūtītājs veic samaksu par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem Darbiem 

10 (desmit) darbdienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas–

nodošanas akta un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, 

ievērojot Līgumā noteikto garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu. 

3.4. No Līguma 3.3. punktā noteiktā maksājuma Pasūtītājs ietur 5% (piecus 

procentus) no Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa kā garantijas 

laika nodrošinājumu (turpmāk – Ieturējums) Uzņēmēja garantijas saistību 

izpildes nodrošināšanai. 

3.5. Pasūtītājs izmaksā Ieturējumu Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 

pēc Līguma 9.7. punktā noteiktās garantijas laika garantijas un Līguma 

noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ieturot no izmaksājamās summas 

Līgumā paredzētos ieturējumus, tai skaitā ieturējumus, kas saistīti ar Uzņēmēja 

garantijas saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (ja tādi ir). 

3.6. Ja Uzņēmējs neiesniedz Līguma 9.7. punktā noteikto garantijas laika garantiju, 

Pasūtītājs patur Līguma 3.4. punktā noteikto Ieturējumu garantijas saistību 

izpildes nodrošināšanai. Neizlietoto Ieturējuma daļu Pasūtītājs izmaksā 

Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc garantijas termiņa 

beigām, garantijas laikā pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes un Līguma 

noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 

3.7. Par Darbu izpildi Uzņēmējs sagatavo strukturētu elektronisko rēķinu XML 

formātā (turpmāk arī – E-rēķins), kas sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā 

pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Uzņēmējs E-

rēķinu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [..].  

3.8. Vienlaikus ar E-rēķinu Uzņēmējs sagatavo arī rēķinu PDF vai jebkurā citā 

cilvēklasāmā formātā. Rēķinam ir jābūt noformētam atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī jābūt norādītiem Pasūtītāja 

rekvizītiem, Līguma datumam un numuram. Puses vienojas, ka šajā Līguma 

punktā noteiktais rēķins ir derīgs bez zīmoga un paraksta. Uzņēmējs nosūta 

rēķinu no e-pasta adreses: [..] uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [..].  Šajā punktā 

minēto rēķinu un E-rēķinu Uzņēmējs nosūta vienā e-pasta sūtījumā, pievienojot 

abpusēji parakstītu Līgumā paredzētu attiecināmo  pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 
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3.9. Ja netiek ievērotas Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz rēķiniem, Pasūtītājam 

ir tiesības nepieņemt rēķinu, un šādā gadījumā Pasūtītājs bez jebkādām 

sankcijām ir tiesīgs neievērot Līgumā noteikto samaksas kārtību. 

3.10. Maksājumu veikšana no Pasūtītāja puses nevar tikt interpretēta kā jebkādu 

Darbu pieņemšana un/vai Uzņēmēja atbrīvošana no Līgumā paredzētajām 

Uzņēmēja saistībām un atbildības.  

3.11. Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda Uzņēmēja parāda 

saistība pret Pasūtītāju, tai skaitā, bet ne tikai līgumsods un/vai zaudējumi, 

un/vai citi izdevumi, kas Pasūtītājam radās jebkādas Uzņēmēja darbības un/vai 

bezdarbības dēļ, tai skaitā, bet ne tikai līgumsaistību neizpildes dēļ, arī 

izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Darbu izpildē un/vai 

trūkumu novēršanā, Pasūtītājs ir tiesīgs to vienpusēji ieturēt, veicot norēķinus, 

paziņojot par to Uzņēmējam. Atsevišķa Uzņēmēja piekrišana, kas apliecināta 

mutiski vai ar parakstu, šādā gadījumā nav nepieciešama. 

 

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS 

4.1. Pasūtītājs Līguma ietvaros neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildei, ja vien 

tas nav saistīts ar konstatētiem Līguma un/vai būvnoteikumu pārkāpumiem no 

Uzņēmēja puses. 

4.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā sasaukt būvsapulces, par to 

informējot Uzņēmēju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, izņemot 

steidzamus gadījumus. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt sava pilnvarotā 

pārstāvja dalību darba sapulcēs.  

4.3. Pasūtītājs var veikt korekcijas Darbu apjomos, ja šādas izmaiņas ir jāveic 

objektīvu, Pusēm iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, un par to ir noslēgta Pušu 

rakstiska vienošanās. 

4.4. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi rakstiski informēt Uzņēmēju par visiem no 

Pasūtītāja atkarīgajiem apstākļiem, kas var kavēt vai citādi ietekmēt Līguma 

izpildi. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pieaicināt būvuzraugu, kurš kontrolē 

Darbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti (turpmāk – 

Būvuzraugs). Ja Pasūtītājs pieaicina Būvuzraugu vai veic tā nomaiņu, tas par to 

rakstiski informē Uzņēmēju. No paziņojuma saņemšanas brīža Būvuzrauga 

norādījumi Uzņēmējam ir saistoši, ciktāl tie atbilst Līguma un normatīvo aktu 

prasībām. 

4.6. Pasūtītājs pieņem Līgumā paredzētos Darbus, kas izpildīti kvalitatīvi un 

atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, un veic to apmaksu Līgumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.7. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu veikšanu Objektā. 

4.8. Pasūtītājam ir tiesības dot Uzņēmējam norādījumus par Līgumā noteikto 

saistību izpildi. Uzņēmējam ir pienākums ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl 

tie atbilst Līguma un normatīvo aktu prasībām. 

4.9. Pasūtītājam ir tiesības Līgumā noteiktajos gadījumos piemērot Uzņēmējam 

līgumsodu par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

 

5. UZŅĒMĒJA SAISTĪBAS  

5.1. Uzņēmējs nodrošina kvalitatīvu un Līgumam atbilstošu Darbu izpildi Līgumā 

noteiktajā termiņā, izmantojot savus materiālus, mehānismus, instrumentus un 

citus Darbu izpildei nepieciešamos resursus. Uzņēmējs nodrošina visu Līguma 
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izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, Darbu izpildi un citu Līguma 

saistību izpildi.  

5.2. Uzņēmējs paredz Būvdarbu izpildi un Būvdarbu organizāciju Objektā tā, lai 

netiktu apturēta Objekta darbība.  

5.3. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas 

vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma prasībām.  

5.4. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Līguma 1.2.1. punktā norādītā speciālista 

faktisku un nepārtrauktu iesaisti Būvdarbu izpildē atbilstoši tā kompetencei un 

pienākumiem. Pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma attiecīgajam 

speciālistam ir pienākums ierasties Objektā Pasūtītāja vai būvuzrauga noteiktajā 

saprātīgā termiņā, tostarp pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma piedalīties 

būvsapulcēs. 

5.5. Uzņēmējam ir pienākums saņemt visas Būvdarbu veikšanai nepieciešamās 

atļaujas, ja to paredz normatīvie akti.  

5.6. Uzņēmējs veic visu nepieciešamo sertificētu būvizstrādājumu piegādi un 

komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu 

izmantošanu būvniecības procesā. 

5.7. Veicot Darbus, Uzņēmējs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības, Līguma noteikumus, kā arī Līgumam un normatīvo aktu prasībām 

atbilstošus Pasūtītāja norādījumus. 

5.8. Uzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo 

dokumentāciju un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba 

aizsardzības prasībām. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa nepieciešamā 

Būvdarbu izpilddokumentācija par Būvdarbiem atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

5.9. Uzņēmējs par saviem finanšu līdzekļiem veic visas Līgumā un normatīvajos 

aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un paveiktā darba kvalitātes pārbaudes. 

Uzņēmējs bez kavēšanās iesniedz Pasūtītājam dokumentus par visām veiktajām 

pārbaudēm. 

5.10. Līdz Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanai Uzņēmējs par saviem 

līdzekļiem izved no Objekta tam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus, 

kā arī sakārto Objektu un atjauno pievedceļus, ja tie bojāti Uzņēmēja vainas dēļ. 

5.11. Uzņēmējs Līguma izpildes laikā nodrošina un uztur vides pārvaldības sistēmu  

atbilstoši standarta ISO 14001:2015 prasībām. 

5.12. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par darba drošības pasākumu veikšanu, ko 

paredz normatīvie akti, kas saistīti ar Darbu veikšanu Objektā. 

5.13. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par ugunsdrošības, vides aizsardzības 

prasību ievērošanu un citu pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu veikšanu 

Objektā. 

5.14. Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies 

Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu vainas dēļ Darbu izpildes laikā, kā arī 

atlīdzina zaudējumus, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodarīti 

trešajām personām vai Uzņēmēja nodarbinātajām personām. 

5.15. Uzņēmējs organizē un veic Darbus tā, lai pēc iespējas netiktu traucēta Objekta 

ekspluatācija un Pasūtītāja darbība. 

5.16. Ja Uzņēmējs Līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus, Uzņēmējs nodrošina 

samaksu apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un pieņemtajiem 

Būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā maksājuma saņemšanas 
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no Pasūtītāja, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā pēc 

apakšuzņēmēja izpildīto darbu pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.  

 

6. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA IZPILDE 

6.1. Visi Līgumā paredzētie Darbi tiek pieņemti pēc to pilnīgas pabeigšanas, 

parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Uzņēmējs rakstiski paziņo 

Pasūtītājam par Darbu gatavību pieņemšanai 3 (trīs) darba dienas pirms Darbu 

nodošanas Pasūtītājam. 

6.2. Pasūtītājs Darbus pieņem un Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu paraksta 

10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, 

kad Pasūtītājs šajā termiņā rakstveidā paziņo Uzņēmējam par konstatētajām 

pamatotajām nepilnībām. Ja Pasūtītājs minētajā termiņā Darbu pieņemšanas–

nodošanas aktu neparaksta un neiesniedz pamatotus iebildumus par Darbu 

izpildi, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis šā termiņa pēdējā dienā. Ja 

Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar 

Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, vai ar būvuzraugu (ja tāds 

piesaistīts) saskaņotu defektu aktu.  

6.3. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 

faktiski izpildīto darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no 

defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu 

vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām 

nepilnībām. 

6.4. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz 

defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves 

konstrukcijās, Pasūtītājs pasūta būves ekspertīzi par veikto darbu kvalitāti. 

Ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu 

un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto darbu apjomu. 

6.5. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto 

Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Līguma prasībām, uzskatāms, ka 

Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana nav nepieciešama. 

6.6. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai 

ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto 

Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Puses vienojas par 

saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai 

nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes 

termiņus un meteoroloģiskos apstākļus.   

6.7. Ja defekti ir konstatēti daļā darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē 

defekti nav konstatēti. Ja defekti konstatēti tikai daļā Darbu, Puses var vienoties 

par to Darbu pieņemšanu, kuros defekti nav konstatēti. Defektu skartie Darbi 

tiek pieņemti pēc to pilnīgas novēršanas. 

6.8. Darbu pieņemšanas-nodošanas parakstīšana neliedz Pasūtītājam Līguma spēkā 

esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu 

defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst 

defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus 

un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

6.9. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja iebildumus, Uzņēmējs sedz ar būves 

ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.  
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6.10. Darbu pieņemšanas–nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno Darbu 

izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību 

apliecinošos dokumentus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav 

iesniegta Pasūtītājam iepriekš. 

 

7. ILGTSPĒJAS UN VIDES PRASĪBAS 

7.1. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības 

principiem, pēc iespējas samazinot Darbu negatīvo ietekmi uz vidi, racionāli 

izmantojot energoresursus, materiālus un citus resursus, kā arī ievērojot 

piemērojamo normatīvo aktu prasības. 

7.2. Veicot Darbus, Uzņēmējs ņem vērā, ka Pasūtītājs ir ieviesis energopārvaldības 

sistēmu atbilstoši standarta ISO 50001 prasībām, un organizē Darbu izpildi tā, 

lai veicinātu energoefektivitāti un racionālu energoresursu izmantošanu. 

Uzņēmējs savas kompetences ietvaros nodrošina enerģijas patēriņa 

samazināšanu, ciktāl tas ir iespējams, nepasliktinot Darbu kvalitāti un 

neatkāpjoties no Līguma prasībām. 

7.3. Veicot Darbus, Uzņēmējs: 

7.3.1. organizē Darbu izpildi tā, lai samazinātu gaisa, ūdens un augsnes 

piesārņojuma riskus;  

7.3.2. nodrošina racionālu materiālu, energoresursu un citu resursu 

izmantošanu;  

7.3.3. samazina atkritumu rašanos un nodrošina to šķirošanu, savākšanu, 

uzglabāšanu un nodošanu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām;  

7.3.4. nepieļauj kaitīgo vielu noplūdi vidē un nekavējoties veic nepieciešamos 

pasākumus piesārņojuma seku novēršanai.  

7.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līguma izpildes laikā pieprasīt, bet Uzņēmējam 

ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniegt 

informāciju, paskaidrojumus un dokumentus, kas apliecina šajā nodaļā noteikto 

prasību izpildi, tai skaitā informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, 

izmantotajiem materiāliem, resursu izmantošanu, energoefektivitātes 

pasākumiem un citiem ar Darbu izpildi saistītiem ilgtspējas pasākumiem. 

7.5. Ja Pasūtītājs konstatē būtiskas neatbilstības šajā nodaļā noteiktajām prasībām, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā 

izstrādāt un iesniegt vides un ilgtspējas prasību izpildes nodrošināšanas plānu, 

kurā norāda konstatēto neatbilstību novēršanai paredzētos pasākumus, to 

izpildes termiņus un atbildīgās personas. Uzņēmējam ir pienākums īstenot 

Pasūtītāja saskaņoto plānu tajā noteiktajos termiņos. 

7.6. Pasūtītājam ir tiesības visā Līguma izpildes laikā pārbaudīt šajā nodaļā noteikto 

prasību ievērošanu, pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kā arī apsekot 

Darbu izpildes vietu. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam piekļuvi 

Darbu izpildes vietai un sniegt visu pieprasīto informāciju un dokumentus. 

7.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu ar Darbu izpildi saistītu vides piesārņojumu 

vai citu šajā nodaļā noteikto prasību pārkāpumu, kas radies tā darbības vai 

bezdarbības rezultātā, un sedz visus ar pārkāpuma seku novēršanu saistītos 

izdevumus. 

 

8. IZMAIŅAS 

8.1. Ja normatīvo aktu grozījumi paredz tādas normatīvo aktu izmaiņas, kuras liek 

Pusēm grozīt Līguma noteikumus, Puses apņemas vienoties par samērīgiem 
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grozījumiem Līgumā. 

8.2. Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami iestājoties jebkādiem apstākļiem, kas atbilst 

jebkuriem no Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajiem 

priekšnoteikumiem. Izmaiņas Līguma termiņos, Būvdarbos, Būvdarbu apjomos 

vai papildu darbus var veikt, ja ir attiecināms kāds no turpmāk norādītajiem 

gadījumiem:  

8.2.1. konstatēta nepieciešamība veikt tādus būvdarbus, kas sākotnēji netika 

iekļauti Tehniskajā specifikācijā, jo to nepieciešamību nebija iespējams 

paredzēt; 

8.2.2. konstatēta nepieciešamība veikt tādus būvdarbus, kas izriet no Pasūtītāja 

prasību izmaiņām un/vai jaunām prasībām saistībā ar Objekta lietošanas 

funkcionāliem vai tehnoloģiskiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, vai 

ekspluatācijas izmaksas samazināšanu; 

8.2.3. Līguma 2.2.punktā noteikto izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida 

papildu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos 

gadījumos: 

8.2.3.1. ja radušies neparedzēti būvdarbi; 

8.2.3.2. tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā specifikācijā; 

8.2.3.3. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu 

rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku 

Būvdarbu izpilde; 

8.2.3.4. ja Pasūtītājs ir veicis korekcijas Būvdarbu apjomos; 

8.2.3.5. ja Būvdarbi Objektā aizkavējas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu 

dēļ, t.i., attiecīgās Būvvaldes kavēšanās lēmumu pieņemšanā vai 

citu iestāžu saskaņojumu kavēšanās rezultātā, tad Būvdarbu izpildes 

termiņa pagarinājuma ilgums tiek noteikts proporcionāli 

attiecīgajam periodam, kādā konstatēts objektīvs pamatojums, 

balstoties uz rakstveida pierādījumiem; 

8.2.3.6. ja Būvdarbi Objektā aizkavējas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu 

dēļ, t.i., Pasūtītājs ir kavējis Objekta būvlaukuma nodošanas 

termiņus vai Pasūtītājs apturējis Būvdarbu veikšanu tādu apstākļu 

dēļ, kas nav saistīti ar uzņēmēja vainojamu rīcību, tad Būvdarbu 

izpildes termiņa pagarinājuma ilgums tiek noteikts proporcionāli 

attiecīgajam periodam, kādā konstatēts objektīvs pamatojums, 

balstoties uz rakstveida pierādījumiem. 

8.3. Veicot grozījumus Līguma 8.2.punktā un/vai Publisko iepirkumu likuma 

noteiktajos gadījumos, pēc Būvdarbu izmaiņu un/vai papildu darbu izmaksu tāmes 

saskaņošanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanos par Līguma 

grozījumiem.  

8.4. Puse, kura ierosina izmaiņas, iesniedz otrai Pusei rakstveida iesniegumu ar 

pamatojumu, pamatojoties uz kuru Puses lemj par izmaiņu pieļaujamību. 

8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt izmaiņas Līgumā paredzētajos Būvdarbos, ja tas neskar 

uzsāktos darbus un piegādātos būvmateriālus.  

8.6. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma 

noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajā specifikācijā paredzētajiem risinājumiem, 

Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic Objektā neatbilstību un trūkumu novēršanu 

par saviem līdzekļiem, un tas nedod Uzņēmējam tiesības pieprasīt Līguma 

2.2.punktā noteiktā Būvarbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

8.7. Par jebkurām izmaiņām Līguma noteikumos vai izpildāmo Būvdarbu apjomos 

Puses noslēdz rakstveida papildu vienošanos pie Līguma, izņemot gadījumus, kad 
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šajā Līgumā ir noteikts, ka attiecīgās izmaiņas nav uzskatāmas par Līguma 

grozījumiem vai ir veicamas citā kārtībā. 

 

9. GARANTIJAS PERIODS UN CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 

APDROŠINĀŠANA 

9.1. Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību izpildes nodrošināšanai ne vēlāk kā 

10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs kā garantiju 

Būvdarbu un citu Līgumā noteikto saistību izpildei iesniedz Pasūtītājam 

neatsaucamu un beznosacījumu kredītiestādes / apdrošināšanas akciju 

sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit 

procenti) apmērā no Līgumcenas (izmaksājams pēc pirmā pieprasījuma), 

nodrošinājumam jāsatur Līgumā iekļautie nosacījumi. Līguma izpildes 

nodrošinājumam nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad Puses parakstījušas 

Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas. Ja Puses ir noslēgušas vienošanos par Līguma termiņa pagarināšanu, 

Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Līguma izpildes nodrošinājuma 

pagarinājumu. 

9.2. Uzņēmējs garantē Objektā veikto Būvdarbu un tajos izmantoto materiālu 

atbilstību Līguma, tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī to kvalitāti 

24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņā. Garantijas termiņu aprēķina 

no dienas, kad Puses ir abpusēji parakstījušas Darbu pieņemšanas–nodošanas 

aktu. 

9.3. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš visus Darbu, 

materiālu un iekārtu defektus un trūkumus. 

9.4. Uzņēmējs novērš garantijas laikā konstatētos defektus un trūkumus 10 (desmit) 

darbdienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas.  

9.5. Ja garantijas laikā konstatēto defektu vai trūkumu novēršanai tehniski 

nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darbdienām, Puses 3 (trīs) darbdienu 

laikā no dienas, kad Uzņēmējs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku paziņojumu par 

konstatētajiem defektiem vai trūkumiem, rakstiski vienojas par to novēršanas 

kārtību un termiņiem. 

9.6. Garantija neattiecas uz defektiem vai bojājumiem, kas radušies: 

9.6.1. dabiskā nolietojuma rezultātā;  

9.6.2. Pasūtītāja vai trešo personu neatbilstošas ekspluatācijas, patvaļīgas 

pārbūves vai citu darbību rezultātā;  

9.6.3. nepārvaramas varas apstākļu dēļ.  

9.7. Uzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu 

garantijas laika garantiju bankas garantijas vai apdrošinātāja izsniegtas 

garantijas veidā 5 % (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez 

pievienotās vērtības nodokļa. Garantijas laika nodrošinājums ir spēkā visā 

garantijas termiņā, un tajā paredzams garantijas devēja pienākums pēc 

Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma izmaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu, 

ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nenovērš garantijas laikā 

konstatētos Būvdarbu vai tajos izmantoto materiālu defektus vai trūkumus. 

9.8. Uzņēmējs apdrošina savu profesionālo civiltiesisko atbildību normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisi vai tās apliecinātu kopiju. 
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9.9. Ja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš beidzas 

pirms Līguma saistību pilnīgas izpildes, Uzņēmējs nodrošina tās nepārtrauktu 

spēkā esību un ne vēlāk kā līdz iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa 

beigām iesniedz Pasūtītājam jaunu spēkā esošu profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polisi vai tās apliecinātu kopiju. 

 

10. PUŠU ATBILDĪBA 

10.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi 

saskaņā ar Līgumu un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Ja Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Līguma 2.2. punktā noteiktais Darbu izpildes 

termiņš, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas 

par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas. 

10.3. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 9.4. punktā noteikto defektu novēršanas termiņu un 

Puses nav vienojušās par citu defektu novēršanas termiņu Līguma 9.5. punktā 

noteiktajā kārtībā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no 

Līgumcenas. 

10.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs maksā 

Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no aizkavētā maksājuma summas par 

katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no aizkavētā maksājuma 

summas. 

10.5. Ja Uzņēmējs neiesniedz Līguma 7.5. punktā noteikto vides un ilgtspējas prasību 

izpildes nodrošināšanas plānu vai neīsteno Pasūtītāja saskaņoto plānu tajā 

noteiktajos termiņos, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 5 % no 

Līgumcenas. 

10.6. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarītu 

darbību rezultātā. 

10.7. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma 

pilnībā izpildīt Līgumā noteiktās saistības. 

10.8. Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda Uzņēmēja parāda 

saistība pret Pasūtītāju, tai skaitā, bet ne tikai līgumsods un/vai zaudējumi, 

un/vai citi izdevumi, kas Pasūtītājam radās jebkādas Uzņēmēja darbības un/vai 

bezdarbības dēļ, tai skaitā, bet ne tikai līgumsaistību neizpildes dēļ, arī 

izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Būvdarbu izpildē un/vai 

trūkumu novēršanā, Pasūtītājs ir tiesīgs to vienpusēji ieturēt, veicot norēķinus, 

paziņojot par to Uzņēmējam. Atsevišķa Uzņēmēja piekrišana, kas apliecināta 

mutiski vai ar parakstu, šādā gadījumā nav nepieciešama. 

 

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

11.1. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, nosūtot 

Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, Publisko iepirkumu likumā paredzētajos un 

šādos gadījumos: 

11.1.1. pret Uzņēmēju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība izbeigta 

vai pārtraukta, vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība; 

11.1.2. konstatēta Uzņēmēja nolaidība vai izvairīšanās ievērot kādu no Līguma 

noteikumiem, vai arī no tiem izrietošās saistības, kuras tam jāpilda vai 

jāpiemēro, un šo pārkāpumu vai to seku nenovēršana 10 (desmit) 

darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas;  
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11.1.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā 

Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas; 

11.1.4. Uzņēmējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par 

vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā 

karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai 

samazinājusi naudas sodu; 

11.1.5. ja Uzņēmējs nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvnoteikumiem veic Darbus 

un Uzņēmējs šīs neatbilstības nenovērš vai atsakās novērst Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā; 

11.1.6. Uzņēmējs nepilda Līgumā noteikto pienākumu nodrošināt, ka Līguma 

izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas 

Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi.  

11.2. Līguma 11.1. punktā minētajos gadījumos Uzņēmējs apņemas pārtraukt Darbu 

izpildi un atlīdzināt Pasūtītājam visus radītos tiešos zaudējumus. Ja Pasūtītājs 

atkāpjas no Līguma, pamatojoties uz Līguma 11.1.2., 11.1.5. vai 11.1.6. punktu, 

Uzņēmējs papildus maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) 

apmērā no Līgumcenas. 

11.3. Ja Uzņēmējs objektīvu iemeslu dēļ nevar izpildīt kādu no Līgumā noteiktajām 

saistībām, tas nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju, norādot neizpildes 

iemeslus un, ja iespējams, piedāvājot risinājumu saistību izpildei. Ja tas ir 

pieļaujams saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem piemērojamajiem 

normatīvajiem aktiem, Puses var rakstveidā vienoties par Līguma grozījumiem. 

11.4. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs ilgāk nekā 

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē kādu Līgumā noteikto maksājumu un 

neveic tā samaksu arī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja 

rakstveida atgādinājuma saņemšanas. 

11.5. Puses ir tiesīgas jebkurā laikā rakstveidā vienoties par Līguma grozījumiem vai 

Līguma izbeigšanu, ievērojot Līguma, Publisko iepirkumu likuma un citu 

piemērojamo normatīvo aktu prasības. 

11.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Puses sastāda aktu par faktiski 

izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs veic norēķinu par faktiski izpildītajiem un 

pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā pēc akta abpusējas 

parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Ja Līguma 

izbeigšanas brīdī starp Pusēm pastāv domstarpības par faktiski izpildītajiem 

Darbiem vai to apjomu, aktā iekļauj tikai tos Darbus, par kuriem Pusēm nav 

domstarpību. Tas neierobežo Pasūtītāja tiesības prasīt Uzņēmējam atlīdzināt 

zaudējumus vai samaksāt Līgumā noteikto līgumsodu. 

 

12. PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA 

PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE 

12.1. Pēc līguma spēkā stāšanās 3 (trīs) darba dienu laikā Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam visu Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, tostarp 

sarakstā norādot arī apakšuzņēmēju piesaistītos apakšuzņēmējus – sarakstā 

norādāms uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, nododamo darbu  veids, 
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Līguma daļas apjoms (EUR bez PVN), uzņēmuma kontaktpersonas dati. 

Uzņēmējam visā Līguma darbības periodā ir pienākums informēt Pasūtītāju par 

izmaiņām sākotnēji iesniegtajā apakšuzņēmēju sarakstā, tostarp ir pienākums 

aktualizēt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto informāciju un iesniegt to 

Pasūtītājam.  

12.2. Uzņēmējs Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt tikai tos apakšuzņēmējus, kurus tas 

norādījis Iepirkumā iesniegtajā Uzņēmēja piedāvājumā vai rakstveidā 

saskaņojis ar Pasūtītāju, un kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus nodoto darbu veikšanai. Uzņēmējs ir 

pilnībā atbildīgs par Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēja veikto Būvdarbu 

izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.  

12.3. Līguma izpildē Uzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.  

12.4. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Uzņēmēja 

piedāvājumā konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un 

iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt 

personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.  

12.5. Uzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar 

Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos 

personālam izvirzītajām prasībām. 

12.6. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkumā iesniegtajā Uzņēmēja piedāvājumā norādītā 

apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

12.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

12.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentācijā 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 

tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, 

vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. pantā (atbilstoši Pasūtītāja 

norādītajam paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos) 

minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 

12.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo Darbu vērtība ir vismaz 

10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) no kopējās Līguma vērtības, atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42. pantā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam 

paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos) minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

12.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu 

piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.  

12.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas 

izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Uzņēmēja piedāvājumā, būtu 

ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

12.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. pantā 

ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad 
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Uzņēmēja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

12.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad 

saņēmis no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta 

noteikumiem. 

12.10. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju 

gadījumā, ja apakšuzņēmējs sniegto pakalpojumu daļu veic nekvalitatīvi vai 

neievēro spēkā esošos normatīvos aktus vai Līguma noteikumus. Uzņēmēja 

pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.   

12.11. Ja Uzņēmējs neievēro šajā Līguma sadaļā noteikto iesaistītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Līguma izpildi līdz 

Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. 

12.12. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju sniegto darbu kvalitāti un 

atbilstību Līguma noteikumiem atbild Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu 

savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā laicīgas samaksas veikšanu 

Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no 

Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu 

atbildību pret apakšuzņēmēju. 

 

13. NEPĀRVARAMA VARA 

13.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījusi stihiska 

nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma 

pildīšanu un kas nav radušies Pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības 

rezultātā un ko Puses nevarēja paredzēt un novērst Līguma slēgšanas brīdī. 

13.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai Pusei 3 (trīs) dienu laikā no nepārvaramas 

varas apstākļu iestāšanās brīža. 

13.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses 

vienojas par tālāko Līguma izpildes gaitu. 
 

14. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

14.1. Jebkādas domstarpības, strīdi vai pretenzijas, kas rodas Līguma dēļ vai sakarā 

ar tā pārkāpumiem, neizpildi vai spēkā neesamību, tiek risinātas pārrunu ceļā.  

14.2. Gadījumā, ja Puses 3 (trīs) nedēļu laikā nevar panākt vienošanos, tad attiecīgais 

strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajai lietu piekritībai. 

 

15. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

15.1. Pārstājot darboties vienam vai vairākiem Līguma noteikumiem, pārējie Līguma 

noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti. 

15.2. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena 

otrai Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un 

neatklājamu trešajām personām bez otras Puses rakstveida piekrišanas, izņemot 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.  

15.3. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

15.4. Pušu reorganizācija nevar būt par iemeslu Līguma izbeigšanai vai grozīšanai. 

Šādā gadījumā Līgums paliek spēkā un ir pārskatāms tikai pēc Pušu abpusējas 

rakstiskas vienošanās. 

15.5. Lai sekmētu Līguma saistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos 
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termiņos, Puses nosaka kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas parakstīt Līgumā 

minētos aktus, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus: 

15.5.1. no Pasūtītāja puses  [..]; 

15.5.2. no Uzņēmēja puses [..].  

15.6. Līguma izpildes ietvaros Pusēm savstarpēji apmainoties ar Pušu kontaktpersonu 

identificējošo informāciju un kontaktinformāciju, kas satur personu datus, tās 

tiek uzskatītas par patstāvīgiem pārziņiem savā rīcībā esošai personas datu 

apstrādei. 

15.7. Katra no Pusēm apņemas informēt tās personas, kuras personas dati (piemēram, 

kuras norādītas kā Pušu kontaktpersonas Līgumā) tiek nodoti otrai Pusei, par to, 

ka tās Personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informē par otras 

Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati 

varētu tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie 

attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu 

subjekta tiesības. 

15.8. Puses 5 (piecu) kalendāro dienu laikā paziņo viena otrai, ja Līguma ietvaros 

apstrādāto Pušu pārstāvju personu datu kategorijas ir mainījušās, tādējādi, 

sniedzot aktuālu, precīzu informāciju, ar mērķi Pusēm nodrošinot tikai un 

vienīgi precīzu datu apstrādi. 

15.9. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu koruptīvas 

darbības. Neviena Puse vai tās darbinieki nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt, 

pieprasīt, dot vai pieņemt naudu, dāvanas vai personīgas priekšrocības no otras 

Puses vai tās darbiniekiem. Jebkura persona ir tiesīga iesniegt informāciju par 

Puses vai tās darbinieku veiktajām koruptīvajām darbībām vai par iespējamiem 

pārkāpumiem, rakstot uz Pasūtītāja e-pasta adresi anonimi@csdd.gov.lv.  

15.10. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja izstrādāto 

Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), 

https://www.csdd.lv/assets/images/PDF/2025_04_30_CSDD_Piegadataju_rici

bas_kodekss.pdf un apņemas to ievērot. Kodekss ir neatņemama Līguma 

sastāvdaļa un tā ievērošana ir obligāta visā Līguma darbības laikā. Kodeksa 

pārkāpšana uzskatāma par Līguma būtisku pārkāpumu, kas Pasūtītājam dod 

tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji, par to iepriekš rakstveidā brīdinot 

Uzņēmēju. 

15.11. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, kontaktpersona vai kāds no 

Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, Pusei ir pienākums informēt par 

izmaiņām otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā. 

15.12. Visi paziņojumi, lūgumi un pretenzijas, kas var tikt iesniegti vai pieprasīti 

saskaņā ar Līgumu, ir jāiesniedz rakstiskā veidā, nosūtot tos ierakstītā sūtījumā 

uz Puses juridisko adresi vai uz Līgumā minētās kontaktpersonas e-pasta adresi, 

parakstot sūtījumu ar drošu elektronisko parakstu. 

 

16. PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pasūtītājs:         Uzņēmējs: 

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu 

satiksmes drošības direkcija”  

Reģistrācijas numurs 40003345734  

Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-

1079  

SIA „SANART” 

 

Reģistrācijas numurs 44103043748  

Gaides iela 8, Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

mailto:anonimi@csdd.gov.lv
https://www.csdd.lv/assets/images/PDF/2025_04_30_CSDD_Piegadataju_ricibas_kodekss.pdf
https://www.csdd.lv/assets/images/PDF/2025_04_30_CSDD_Piegadataju_ricibas_kodekss.pdf
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 


