
Iepirkums “Bauskas klientu apkalpošanas centra ēkas daļēja atjaunošana”, 
identifikācijas numurs CSDD 2026/47 

LĪGUMS Nr. LĪG-nī/13/26 

Rīgā, datums skatāms laika zīmogā  

 

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", reģistrācijas numurs 

40003345734,   turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, 

un 

SIA Fergusson, reģistrācijas numurs 40103639968, turpmāk – Uzņēmējs, [..], no otras 

puses,  

kopā turpmāk – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Bauskas 

klientu apkalpošanas centra ēkas daļēja atjaunošana”, identifikācijas numurs 

CSDD 2026/47 (turpmāk – Iepirkums), rezultātu, galvenais CPV kods: 45000000-7 (celtniecības 

darbi), papildkods: 45443000-4 (fasādes darbi), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt 

Bauskas klientu apkalpošanas centra ēkas daļējas atjaunošanas būvdarbus (turpmāk 

kopā – Būvdarbi) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvniecības 

ieceres dokumentāciju/tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Uzņēmēja iesniegto 

piedāvājumu (2. pielikums), Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.  

1.2. Būvdarbu izpilde veicama Pasūtītāja objektā: Bauskas klientu apkalpošanas centrā, 

Upmalas iela 2, Bauska, LV-3901 (turpmāk – Objekts).  

 

2. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Būvdarbu izpildes termiņš ir divi mēneši no Objekta būvlaukuma pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanas brīža.  

2.2. Pasūtītājs piecu darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Uzņēmējam tā rīcībā 

esošo dokumentāciju, kas ir nepieciešama, uzsāktu Būvdarbu izpildi, tostarp pilnvaro 

Uzņēmēju sagatavot un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju Būvniecības informācijas 

sistēmā (turpmāk - BIS). 

2.3. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Pasūtītāja kontaktpersonu un Būvuzraugu saskaņotu 

Būvdarbu izpildes grafiku ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc atzīmes par Būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas BIS. 

2.4. Pasūtītājs nodod Uzņēmējam Objekta būvlaukumu piecu darbdienu laikā pēc Būvdarbu 

izpildes grafika saņemšanas, Pusēm parakstot Objekta pieņemšanas - nodošanas aktu. 

2.5. Uzņēmējs veic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos, ievērojot Būvdarbu izpildes 

grafiku (Līguma 4. pielikums).  

2.6. Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos atsevišķu Būvdarbu izpildes starptermiņos var veikt 

izmaiņas, iepriekš saskaņojot tās ar Pasūtītāju, ja šādas izmaiņas nepagarina Līguma 

2.1. punktā noteikto Būvdarbu izpildes gala termiņu.  

2.7. Ja Būvdarbi ir apturēti saistībā ar Uzņēmēja darbību vai bezdarbību, Uzņēmējam ir 

pienākums Būvdarbus atsākt nākamajā dienā pēc šo apstākļu izbeigšanās, un minētais 

nedod tiesības Uzņēmējam uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

2.8. Būvdarbu izpildi apliecina Pušu parakstīts Būvdarbu izpildes akts.  

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

3.1. Līgumcena saskaņā ar finanšu piedāvājumu par Būvdarbu izpildi ir 14 462,03 EUR bez 

PVN (turpmāk – Līgumcena) (Līguma 2. pielikums). PVN piemēro saskaņā ar 
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Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu (īpašs nodokļa piemērošanas režīms 

būvdarbiem).  

3.2. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, tajā skaitā 

Būvdarbiem izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, kā arī 

Būvdarbu veikšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, apdrošināšana un citas izmaksas, 

kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Būvdarbiem izpildei, kā arī visi nodokļi 

(izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi.  

3.3. Pasūtītājs veic norēķinu par Uzņēmēja izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem 

Būvdarbiem 10 darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un 

rēķinu saņemšanas, veicot garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu 5% apmērā 

(turpmāk – Ieturējums) no maksājuma summas, neieskaitot PVN, kā garantijas laika 

nodrošinājumu Uzņēmēja garantijas laika saistību izpildei. 

3.4. Ieturējumu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam: 

3.4.1. 30 kalendāra dienu laikā pēc garantijas laika garantijas un Uzņēmēja rēķina 

saņemšanas dienas, atskaitot no Uzņēmējam izmaksājamās summas Līgumā 

noteiktos ieturējumus (ja tādi ir aprēķināti); 

3.4.2. pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā pieteikto garantijas darbu 

pilnīgas izpildes 30 kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 

3.5. Līgumā paredzētos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto 

Uzņēmēja norēķinu kontu. Par samaksas dienu uzskata dienu, kurā Pasūtītājs veic 

maksājuma pārskaitījumu. 

3.6. Uzņēmējs sagatavo rēķinu par Būvdarbu izpildi PDF vai jebkurā citā cilvēklasāmā 

formātā. Rēķinu noformē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī 

norāda Pasūtītāja rekvizītus, Līguma datumu un numuru, izpildītos Būvdarbus. Rēķins ir 

derīgs bez zīmoga un paraksta.  

3.7. Vienlaikus ar rēķinu par Būvdarbu izpildi Uzņēmējs sagatavo strukturētu elektronisko 

rēķinu XML formātā (turpmāk arī – E-rēķins) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu 

izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.  

3.8. Uzņēmējs rēķinu un E-rēķinu nosūta no e-pasta adreses:  [..] uz Pasūtītāja e-pasta 

adresi: [..],  vienā e-pasta sūtījumā, pievienojot abpusēji parakstītu attiecīgo Būvdarbu 

izpildi apliecinošu aktu. 

3.9. Ja Uzņēmējs nav ievērojis prasības rēķinu sagatavošanai, Pasūtītājs nepieņem rēķinu 

un apmaksas termiņu skaita no dienas, kad saņemts atbilstošs rēķins. Līgumā noteikto 

termiņu maksājumu izpildei rēķina no dienas, kad Pasūtītājs saņem Līgumam atbilstošu 

rēķinu.  

3.10. Ja maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda Uzņēmēja saistība pret Pasūtītāju, Pasūtītājs 

var to vienpusēji ieturēt no samaksas par Būvdarbiem, rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.  

3.11. Ja Līgums ir izbeigts pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par Uzņēmēja faktiski 

izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 darbdienu laikā no abpusēji 

parakstīta Būvdarbu izpildes akta, rēķinu un garantijas laika garantijas, ja attiecināms, 

saņemšanas dienas.  

4. PUŠU SAISTĪBAS  

4.1. Uzņēmēja saistības: 

4.1.1. Būvdarbu izpildē izmantot tādas profesionāli atzītas vai attiecīgajā nozarē 

vispārpieņemtas darbības metodes, paņēmienus un praksi, kas būtu pamatoti 

sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša Uzņēmēja; 

mailto:[..]
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4.1.2. uzturēt spēkā Būvdarbu izpildei nepieciešamos sertifikātus, apdrošināšanas 

polises; 

4.1.3. Būvdarbu izpildē nepārtraukt Objekta funkcijas ārpus Būvdarbu veikšanas 

zonas. Uzņēmējs brīdina Pasūtītāju par iespējamajiem darbības traucējumiem 

vismaz piecas dienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu. Ja nepieciešams 

pārtraukt paralēlo ēku un teritorijas vai tās daļas funkcionalitāti – saskaņot ar 

Pasūtītāju; 

4.1.4. iesniegt Pasūtītājam visu Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, 

tostarp sarakstā norādot arī apakšuzņēmēju piesaistītos apakšuzņēmējus, trīs 

darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās. Sarakstā norādāms uzņēmuma 

nosaukums, reģistrācijas numurs, nododamo darbu  veids, Līguma daļas 

apjoms (EUR bez PVN), uzņēmuma kontaktpersonas dati; 

4.1.5. nodrošināt Līgumam atbilstošu un kvalitatīvu būvizstrādājumu izmantošanu; 

4.1.6. dokumentēt Būvdarbus un nodrošināt informācijas pieejamību BIS; 

4.1.7. nodrošināt Pasūtītājam brīvu piekļūšanu Objektam; 

4.1.8. izpildīt Pasūtītāja, Būvuzrauga vai atbildīgo institūciju prasības attiecībā uz 

Būvdarbiem; 

4.1.9. pēc Būvuzrauga un/vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties 

pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus; 

4.1.10. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzrauga organizētajās sanāksmēs; 

4.1.11. informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu vismaz trīs darbdienas iepriekš, uzaicinot 

veikt iepriekšēju pārbaudi, ja kādu Būvdarbu daļu paredzēts aizsegt vai arī 

kādas Būvdarbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu 

iemeslu dēļ; 

4.1.12. iesniegt Pasūtītājam Būvdarbu izpilddokumentāciju, tajā skaitā izmantoto 

būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus; 

4.1.13. savlaicīgi rakstveidā informē Pasūtītāju par Būvdarbu izpildē neparedzētiem 

apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā, 

vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus to novēršanai; 

4.1.14. ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības, izstrādāt vides riska 

novērtējumu un nodrošināt tā izpildi un uzraudzību Objektā;  

4.1.15. veicot Būvdarbus, Uzņēmējs ņem vērā, ka Pasūtītājs ir ieviesis enerģijas 

pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz standartu  ISO 50001. Lai nodrošinātu 

atbilstību standarta enerģijas pārvaldības sistēmai, Uzņēmējs, saglabājot 

Būvdarbu kvalitāti, pēc iespējas veic nepieciešamās darbības 

energoefektivitātes uzlabošanai un enerģijas patēriņa samazināšanai objektā; 

4.1.16. ja Būvdarbu izpildes laikā notiek nelaimes gadījums darbā, sastādīt aktu par 

nelaimes gadījumu darbā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un trīs dienu 

laikā pēc akta sastādīšanas rakstveidā informēt Pasūtītāju un nosūtīt akta par 

nelaimes gadījumu darbā kopiju;  

4.1.17. iesniegt pārbaudēm nepieciešamo dokumentāciju un apmaksāt valsts un 

pašvaldību iestāžu uzliktos sodus un trešo personu prasījumus, ja Uzņēmējs, 

tā piesaistītie speciālisti un/vai apakšuzņēmēji pārkāpj Līguma un/vai 

normatīvo aktu prasības; 

4.1.18. saudzīgi izturēties pret Objektu, aprīkojumu, apakšzemes un virszemes 

inženierkomunikācijām, segumiem un citiem priekšmetiem, kas atrodas 

Objektā. To bojājuma gadījumā Uzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
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24 stundu laikā, informē Pasūtītāju un novērš bojājumus saviem spēkiem un 

līdzekļiem; 

4.1.19. nepieļaut apkārtējās vides piesārņojumu, būvgružus un atkritumus uzglabāt 

tiem paredzētajās vietās un izvest pēc nepieciešamības; 

4.1.20. novērst Būvdarbu trūkumus vai nepilnības, t.sk ilgmūžības un noturības 

nepilnība, funkciju traucējums, Līguma noteikumiem neatbilstoši materiāli vai 

citādas neatbilstība noteiktajām prasībām, normatīviem aktiem, būvprojektam, 

ražotāju noteiktajiem materiālu iestrādes noteikumiem u.c. būvdarbu defektus 

(turpmāk – Defekti) par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

4.1.21. ievērot Pasūtītāja izstrādāto Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – 

Kodekss), kas ir pieejams – 

[https://www.csdd.lv/assets/images/PDF/2025_04_30_CSDD_Piegadataju_ri

cibas_kodekss.pdf]. Kodeksa prasību ievērošana ir obligāta visā Līguma 

darbības laikā. Kodeksa būtisks pārkāpums var būt pamats Līguma 

izbeigšanai; 

4.1.22. nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai 

Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi. Uzņēmējam ir 

pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā, iesniegt preču un pakalpojumu izcelsmi apliecinošos 

dokumentus. 

4.2. Pasūtītāja saistības:  

4.2.1. nodrošināt Būvdarbu būvuzraudzību; 

4.2.2. sniegt Uzņēmējam Būvdarbiem nepieciešamo informāciju; 

4.2.3. dot Uzņēmējam saistošus norādījumus; 

4.2.4. jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu atbilstību būvprojektam; 

4.2.5. noteikt jebkuru izpildīto Būvdarbu vai to daļas ekspertīzi. Puses rakstveidā 

vienojas par piesaistāmo ekspertu; 

4.2.6. vienpusēji apturēt Būvdarbus uz laiku līdz pārkāpuma novēršanai, ja konstatē 

normatīvajos aktos noteikto Būvdarba vai vides aizsardzības noteikumu 

pārkāpumu. Gadījumā, ja Būvdarbus nav iespējams apturēt tehnoloģisko 

iemeslu dēļ, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju, 

un apturēt Būvdarbus tiklīdz tas ir iespējams; 

4.2.7. pārbaudīt ugunsdrošības, Būvdarba aizsardzības, vides aizsardzības prasību 

ievērošanu Būvdarbu izpildes vietā, kā arī Līguma izpildē iesaistītā tehniskā 

aprīkojuma, iekārtu un ierīču tehniskā stāvokļa atbilstību Līguma un normatīvo 

aktu prasībām; 

4.2.8. nodot trešajām personām no Līguma izrietošo maksājumu piedziņu. 

 

5. BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Uzņēmējs nodod Pasūtītajam visus izpildītos Būvdarbus, iesniedzot Būvuzrauga 

apstiprinātu Būvdarbu izpildes aktu, kam pievienoti Būvdarbu izpildi apliecinoši 

dokumenti. 

5.2. Pasūtītājs pārbauda Būvdarbu izpildes aktu 10 darbdienu laikā. Ja Pasūtītājam un/vai 

Būvuzraugam nav pretenziju par izpildītajiem Būvdarbiem un pievienotiem 

dokumentiem, Pasūtītājs paraksta Būvdarbu izpildes aktu. 

5.3. Ja Pasūtītājs neatzīst Būvdarbus par atbilstošiem, tas iesniedz Uzņēmējam rakstveida 

pretenziju vai ar Būvuzraugu (ja tāds piesaistīts) saskaņotu Defektu aktu.  

http://www.csdd.lv/
http://www.csdd.lv/
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5.4. Ja Uzņēmējs nepiekrīt konstatētajiem defektiem, 10 darbdienu laikā no Defektu akta 

saņemšanas dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja 

parakstītus rakstiskus iebildumus. 

5.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem, Pasūtītājs pasūta 

būves ekspertīzi par Būvdarbu kvalitāti.  

5.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Defektu aktā norādīto, uzskatāms, ka Pasūtītājs 

Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes 

akta parakstīšana nav nepieciešama. 

5.7. Puses vienojas par saprātīgu termiņu Defektu novēršanai, ja Uzņēmējs piekrīt Defektu 

aktā norādītajam vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā norādītās nepilnības. 

5.8. Ja defekti konstatēti daļā Būvdarbu, Puses var vienoties par to Būvdarbu pieņemšanu, 

kuros defekti nav konstatēti. Defektu skartie Būvdarbi tiek pieņemti pēc to pilnīgas 

novēršanas. 

5.9. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja iebildumus, Uzņēmējs sedz būves 

ekspertīzes vai ar inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus. 

5.10. Uzņēmējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas 

par saviem līdzekļiem atbrīvo Objektu. Pēc noteiktā termiņa ar Objektā atstātajām 

lietām Pasūtītājs var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 

izdevumus, kas saistīti ar Objekta atbrīvošanu. 

5.11. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neliedz Pasūtītājam Līguma darbības laikā un 

garantijas laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem.  

 

6. GARANTIJAS LAIKS 

6.1. Uzņēmējs nodrošina Būvdarbu un izmantoto materiālu garantiju 24 mēnešus no 

Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas dienas. Ja Līgums izbeigts pirms termiņa, 

Garantijas laiks sākas ar Līguma izbeigšanas dienu. 

6.2. Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas dienas 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma 

garantijas laika garantiju piecu procentu apmērā no Līgumcenas. Ja Līgums izbeigts 

pirms termiņa, Uzņēmējs iesniedz garantijas laika garantiju piecu procentu apmērā no 

pieņemto Būvdarbu vērtības. Nodrošinājuma devējs apņemas piecu darbdienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 

pieprasīto summu, kas nepārsniedz garantijas laika garantijas summu, ja Uzņēmējs 

neizpilda garantijas laika saistības. Garantijas laika garantija ir spēkā līdz garantijas 

laika termiņa beigām. 

6.3. Garantijas laika ietvaros Uzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā 

konstatētos Defektus 10 darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis Uzņēmējam 

pretenziju vai Defektu aktu. Ja objektīvu iemeslu dēļ Defekti nav novēršami 10 

darbdienu laikā, Puses vienojas par saprātīgu Defektu novēršanas termiņu.  

6.4. Ja Uzņēmējs neatzīst garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs trīs darbdienu laikā 

no Defekta akta saņemšanas dienas par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam, pievienojot 

pamatojošus dokumentus. 

6.5. Pasūtītājs vai Puses, savstarpēji vienojoties, var pieaicināt ekspertu. Ja eksperta 

slēdziens apstiprina Pasūtītāja viedokli, Uzņēmējs novērš Defektu un sedz eksperta 

izmaksas. 

6.6. Ja Uzņēmējs atsakās novērst konstatēto Defektu vai nenovērš Defektu Pasūtītāja 

norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Uzņēmēja rēķina novērst Defektu. 

Pasūtītājam ir tiesības izdevumus Defektu novēršanai un zaudējumus segt no 
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Garantijas laika garantijas un/vai veikt ieturējumu no jebkādām naudas summām, kuras 

Uzņēmējam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.  

6.7. Ja Garantijas laikā konstatēto Defektu dēļ Pasūtītājs nevar pienācīgi izmantot Objektu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Garantijas laiku par laika periodu, kādā Objektu nevarēja 

pienācīgi izmantot, rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.  

6.8. Ja pirms Garantijas laika termiņa beigām konstatē Defektu un nav iespējama tā 

novēršana Garantijas laikā, Garantijas laiks pagarinās proporcionāli laikam, kādā 

Uzņēmējs novērš Defektu. 

 

7. APDROŠINĀŠANA  

7.1. Uzņēmējs 10 darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas vai 10 darbdienu 

laikā pirms esošās apdrošināšanas polises beigām iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskā 

atbildības apdrošināšanas polisi par Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju apdrošināšanu 

par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un 

veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

7.2. Uzņēmējs 10 darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas vai 10 darbdienu 

laikā pirms esošās apdrošināšanas polises beigām iesniedz Pasūtītājam būvspeciālistu 

profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

7.3. Uzņēmējs vienlaikus ar apdrošināšanas polisi iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas 

noteikumus un maksājuma uzdevumu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 

samaksu. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā.  

8.2. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 2.1. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu vai Būvdarbu 

izpildes grafikā noteikto starptermiņu, vai Defekta novēršanas termiņu, Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5 procentu apmērā no attiecīgo Būvdarbu līgumcenas par 

katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 procentu apmērā no attiecīgo 

Būvdarbu līgumcenas.  

8.3. Par jebkuru maksājuma saistības termiņa kavējumu nokavējusī Puse maksā otrai Pusei 

līgumsodu 0,5 procentu apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto 

samaksas dienu, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no pamatparāda summas.  

8.4. Ja Uzņēmējs kavē citus Līguma 8.2. un 8.3. punktā neminētus saistību izpildes termiņus, 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR apmērā par katru nokavēto dienu. 

8.5. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 4.1.14., 4.1.19., 5.10., 7. vai 11. punktā noteiktās 

prasības, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR apmērā par katru 

konstatēto gadījumu. 

8.6. Ja Pasūtītājs ir atkāpies no Līguma 10.2.1. – 10.2.5. punktā noteiktajos gadījumos vai 

Līgums izbeigts pēc Uzņēmēja iniciatīvas tāda iemesla dēļ, kas nav saistīts ar Pasūtītāja 

vainojamu darbību vai bezdarbību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

10 procentu apmērā no Līgumcenas.   

8.7. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt jebkādus zaudējumus un/vai maksāt papildus 

samaksu, kompensāciju, izdevumus, atlīdzību par dīkstāvi, tajā skaitā, bet ne tikai 

saistībā ar Būvdarbiem nepieciešamo  iekārtu, tehnikas, darbaspēka mobilizēšanu vai 

demobilizēšanu, kas rodas sakarā ar Būvdarbu apturēšanu vai pārtraukšanu. 



Iepirkums “Bauskas klientu apkalpošanas centra ēkas daļēja atjaunošana”, 
identifikācijas numurs CSDD 2026/47 

8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes. 

8.9. Līgumsoda veidā samaksātās summas ieskaita atlīdzināmo zaudējumu summā. 

 

9. GROZĪJUMI LĪGUMĀ 

9.1. Parakstot vienošanos, Puses var grozīt Līguma noteikumus. 

9.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu, tiek veikti 

Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos vai atbilst kādam no zemāk minētajiem 

gadījumiem: 

9.2.1. Būvdarbu izpildes laikā ir atklājies, ka nepieciešami papildu Būvdarbi, kurus 

nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā noteiktajiem Būvdarbiem, 

neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, vai arī papildu Būvdarbi ir būtiski 

nepieciešami Līguma izpildei; 

9.2.2. konstatēta nepieciešamība veikt tādus Būvdarbus, kas izriet no Pasūtītāja 

prasību izmaiņām un/vai jaunām prasībām saistībā ar Objekta lietošanas 

funkcionāliem vai tehnoloģiskiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, vai 

ekspluatācijas izmaksas samazināšanu; 

9.2.3. objektīvu iemeslu dēļ nepieciešams samazināt Līgumā paredzēto Būvdarbu 

daudzumu vai izslēgt atsevišķus Būvdarbu veidus un izmaiņas neskar jau 

uzsāktos Būvdarbus un piegādātos būvmateriālus; 

9.2.4. Parakstot vienošanos, Puses var grozīt Būvdarbu izpildes termiņu, ja:  

9.2.4.1. no Pusēm neatkarīgu vai ārkārtas apstākļu rezultātā ir apgrūtināta vai uz 

laiku neiespējama Būvdarbu izpilde, tajā skaitā, trešās personas kavē 

normatīvajos aktos noteiktos saskaņojumu izsniegšanas termiņus, 

Būvdarbu nav iespējams izpildīt atbilstošā kvalitātē nepiemērotu laika 

apstākļu dēļ (tehnoloģiskais pārtraukums) u.tml.; 

9.2.4.2. Puses saistību savlaicīgas neizpildes rezultātā apgrūtināta otras Puses 

saistību izpilde; 

9.2.4.3. Puses saistību izpilde apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru 

ietekmei uz saistību izpildi piekrīt abas Puses; 

9.2.5. parakstot vienošanos, Puses mainīt norēķinu kārtību, paredzot ikmēneša 

maksājumus, ja Būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts vairāk kā par 

diviem mēnešiem no Uzņēmēja darbības neatkarīgu vai ārkārtas apstākļu 

rezultātā. 

9.3. Ja Puses groza Būvdarbu apjomu, izmaiņām piemēro tādas pašas vienības cenas kā 

analogām izmaksu pozīcijām Finanšu piedāvājumā vai Tāmē, bet Būvdarbiem, kam nav 

analogu, cenu nosaka Pusēm vienojoties. Līgumcenas palielinājums, kas saistīts ar 

Būvdarbu apjoma izmaiņām, materiālu izmaksu (cenu) palielinājumu, materiālu nomaiņu 

vai citiem attiecināmajiem apstākļiem, nepārsniedz 15 procentus no līgumcenas. 

9.4. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu nosaka proporcionāli attiecīgajam periodam, 

kādā konstatēts objektīvs grozījumu pamatojums. 

 

10. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai  

izpildei. 

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, nosūtot Uzņēmējam 

rakstveida paziņojumu, Publisko iepirkumu likumā paredzētajos un šādos gadījumos: 

10.2.1. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma neveic Būvdarbus Līgumā 

noteiktajā kārtībā; 
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10.2.2. Uzņēmējs kavē Būvdarbu uzsākšanas termiņu vai kādu no Būvdarbu izpildes 

grafikā noteiktajiem termiņiem vairāk nekā 10 darbdienas; 

10.2.3. Uzņēmējs nenodrošina speciālistu līdzdalību Līguma izpildē atbilstoši Līguma 

4. pielikumam; 

10.2.4. Uzņēmējs atkārtoti pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas neievēro Līgumā 

noteikto apakšuzņēmēju un/vai speciālistu piesaistes vai nomaiņas kārtību; 

10.2.5. Uzņēmējs patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi un/vai nav sasniedzams 

juridiskajā adresē; 

10.2.6. pret Uzņēmēju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība izbeigta vai 

pārtraukta, vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība; 

10.2.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai uz Uzņēmēju 

attiecināms 08.04.2022. Padomes regulas (ES) 2022/576 5.k panta 1. punkts; 

10.2.8. Uzņēmējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa 

vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas 

ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas 

sodu; 

10.2.9. Uzņēmējs Līguma izpildē izmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas 

Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumus. 

10.3. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, nosūtot Pasūtītājam 

rakstveida paziņojumu, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto rēķinu apmaksas termiņu 

vairāk nekā 10 darbdienas. 

10.4. Parakstot vienošanos, Puses var izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, iepriekš veicot 

savstarpējos norēķinus. 

 

11. PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE 

11.1. Līguma izpildē iesaistītie speciālisti un/vai apakšuzņēmēji norādīti Līguma 4. pielikumā 

Līguma izpildē iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts.  

11.2. Uzņēmējs veic speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu speciālistu un 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu, 

ievērojot šādus noteikumus: 

11.2.1. pirms attiecīgā speciālista un apakšuzņēmēja iesaistīšanas Līguma izpildē 

Uzņēmējs saskaņojuma saņemšanai iesniedz Pasūtītājam iesniegumu, 

norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, apakšuzņēmējam 

nododamo Būvdarbu aprakstu un apjomu euro; 

11.2.2. Pasūtītājs izvērtē Uzņēmēja iesniegumā norādīto informāciju un pieņem 

lēmumu atļaut vai atteikt speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu un papildu 

speciālista vai apakšuzņēmēju piesaistīšanu. Pasūtītājs ir tiesīgs pirms 

lēmuma pieņemšanas prasīt nomaināmā apakšuzņēmēja viedokli par 

nomaiņas iemesliem; 

11.2.3. Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai, ja 

piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām; 
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11.2.4. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds PIL 62. pantā 

uzskaitītajiem iemesliem; 

11.2.5. Pasūtītājs, nosūtot rakstveida paziņojumu, informē Uzņēmēju par pieņemto 

lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Grozījumi Līguma 

4. pielikumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju sarakstā stājas spēkā 

vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas. 

11.3. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 

9. panta noteikumus un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 pantu.  

11.4. Uzņēmējs atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem, 

tai skaitā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto zaudējumu un/vai radīto 

kaitējumu. 

11.5. Uzņēmējs nodrošina, ka apakšuzņēmēja un tā piesaistītā personāla kvalifikācija ir 

atbilstoša Būvdarbu izpildes specifikai un ka Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji 

un to personāls ir informēts par Līguma noteikumiem un Pasūtītāja izvirzītajām 

prasībām Būvdarbu izpildei. 

11.6. Uzņēmējs nodrošina norēķinus ar visiem Līguma izpildē iesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem par to faktiski izpildītajiem Būvdarbiem normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt Uzņēmēja un apakšuzņēmēju 

savstarpējo līgumattiecību izpildi. 

 

12. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. Puses nav atbildīgas par Līguma daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja saistību neizpilde 

radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams ne paredzēt, 

ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles 

un atbildības, un to ir izraisījis, piemēram, streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, 

blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kas nav radusies Pušu tiešas 

vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko Puse nevarēja paredzēt Līguma 

slēgšanas brīdī. 

12.2. Pusei, kuram Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par 

to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei trīs darbdienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās brīža un paziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas 

iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu. 

12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk nekā 30 dienas, Puses vienojas par turpmāko 

Līguma izpildes gaitu. 

 

13. KONFIDENCIALITĀTE UN DATU APSTRĀDE  

13.1. Puse bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpauž konfidenciālu 

informāciju, kas iegūta no otras Puses Līguma darbības laikā. Par konfidenciālu 

informāciju Līguma izpratnē uzskata jebkādu informāciju, kas Pusēm vai to darbiniekiem 

kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi. Puses apņemas konfidenciālo informāciju 

izmantot tikai Līguma administrēšanai un veikt drošības pasākumus tās aizsardzībai. 

Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma 

darbības termiņš. 

13.2. Puses, saņemot un apstrādājot personas datus, apņemas ievērot personas datu 

apstrādes reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Datu apstrādes mērķis un tiesiskais 
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pamats ir Līguma saistību izpildes nodrošināšana un Pasūtītāja likumīgi piešķirto 

pilnvaru īstenošana. 

13.3. Līguma izpildes ietvaros Pusēm savstarpēji apmainoties ar Pušu kontaktpersonu 

identificējošo informāciju un kontaktinformāciju, kas satur personu datus, tās uzskata par 

patstāvīgiem pārziņiem savā rīcībā esošai personas datu apstrādei. 

13.4. Puses apņemas informēt tās personas, kuras personas dati (piemēram, kuras norādītas 

kā Pušu kontaktpersonas) nodoti otrai Pusei, par to, ka tās Personas dati tiek apstrādāti 

šādam nolūkam, kā arī informē par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un 

mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei, kā 

arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu 

savas kā datu subjekta tiesības. 

13.5. Puses piecu dienu laikā paziņo viena otrai, ja Līguma ietvaros apstrādāto Pušu atbildīgo 

personu datu kategorijas ir mainījušās, sniedzot aktuālu informāciju, ar mērķi Pusēm 

nodrošinot tikai un vienīgi precīzu datu apstrādi. 

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

14.1. Jebkurš strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas 

normatīvos aktus. 

14.2. Uzņēmējs par tā atbildīgo pārstāvi apstiprina [..], kurš ir tiesīgs Uzņēmēja vārdā rīkoties 

un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu Līguma ietvaros. 

14.3. Pasūtītājs par tā atbildīgo pārstāvi apstiprina [..]  kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties 

un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu Līguma ietvaros, tajā skaitā,  

14.3.1. jebkurā laikā netraucēti iekļūt Objektā un kontrolēt Uzņēmēja saistību izpildi; 

14.3.2. saskaņā ar Līguma noteikumiem dot Uzņēmējam saistošus norādījumus 

Būvdarbu izpildei; 

14.3.3. pieprasīt un saņemt no Uzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un 

informāciju; 

14.3.4. pieņemt Uzņēmēja izpildītos Būvdarbus, parakstīt aktus un sarakstes 

dokumentus. 

14.4. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgais Puses savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, 

norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. 

14.5. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu koruptīvas 

darbības. Neviena Puse vai tās darbinieki nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt, pieprasīt, 

dot vai pieņemt naudu, dāvanas vai personīgas priekšrocības no otra Puses vai tās 

darbiniekiem. Jebkura persona ir tiesīga iesniegt informāciju par Puses vai tās 

darbinieku veiktajām koruptīvajām darbībām vai par iespējamiem pārkāpumiem, rakstot 

uz Pasūtītāja e-pasta adresi anonimi@csdd.gov.lv . 

14.6. Līgums izstrādāts un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur 

laika zīmogu. 

14.7. Līgumam pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2.pielikums – Uzņēmēja piedāvājums; 

3.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts; 

4.pielikums -  Būvdarbu izpildes grafiks (saskaņo un pievieno pēc Līguma spēkā 

stāšanās). 

 

15. PUŠU REKVIZĪTI 

mailto:anonimi@csdd.gov.lv


Iepirkums “Bauskas klientu apkalpošanas centra ēkas daļēja atjaunošana”, 
identifikācijas numurs CSDD 2026/47 

Pasūtītājs:         Uzņēmējs: 

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu 

satiksmes drošības direkcija”  

Reģistrācijas numurs 40003345734  

 

Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079  

[..] 

 

SIA Fergusson 

  

Reģistrācijas numurs 40103639968  

 

Artilērijas iela 40, Rīga, LV-1009 

[..] 

 

  

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


