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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

LĪGUMS Nr. 7.2/2026/58 

Par būvuzraudzības nodrošināšanu Baznīcas ielas seguma 

 vienkāršotas atjaunošanas darbiem Dobelē, Dobeles novadā 

 
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša  

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un vieta 

05.08.2026. 

 

Dobeles novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009115092, turpmāk – Pasūtītājs, 

kuras vārdā saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu rīkojas izpilddirektors Agris Vilks, 

no vienas puses, un 

SIA “Somniar” reģistrācijas numurs 40203150774, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā, 

pamatojoties uz komercsabiedrības statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bohonko, no 

otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi – Puses/Puse, 

 saskaņā ar Dobeles novada Iepirkumu komisijas 2026. gada 21. jūlija lēmumu atklātā 

konkursā “Būvuzraudzības nodrošināšana Baznīcas ielas seguma vienkāršotas atjaunošanas 

darbiem Dobelē, Dobeles novadā”, identifikācijas numurs DNP 2026/42K, (protokols Nr. 63),  

savstarpēji vienojoties noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību Baznīcas ielas seguma 

vienkāršotas atjaunošanas darbiem Dobelē, Dobeles novadā, turpmāk –

 Būvuzraudzība/Pakalpojums. 

1.2. Būvuzraudzība jāveic saskaņā šo Līgumu, Līguma pielikumiem, Būvniecības likumu, 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

XI. nodaļu, Latvijas Būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistoši 

Pakalpojuma izpildē. 

1.3. Izpildītājs garantē, ka piedāvājumā norādītais atbildīgais būvuzraugs (fiziska persona) vai 

būvuzraugi ir ar atbilstošu un derīgu būvprakses sertifikātu un kvalifikāciju, kas 

nepieciešams Būvuzraudzības veikšanai. 

1.4. Pakalpojuma izpilde noteikumu apraksts un prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā un 

darbu daudzumu sarakstā (Līguma 3. pielikums). 

1.5. Izpildītājs Būvuzraudzību veic Līguma izpildes vietā: Baznīcas iela, Dobele, Dobeles 

novads (kadastra apzīmējums 4601 0073014), turpmāk – Objekts. 

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

2.1. Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar Būvdarbu līgumu Nr. 7.2/2026/57 no līguma noslēgšanas 

dienas un būvdarbu uzsākšanas brīža līdz būvniecības pabeigšanai, saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas un darbu daudzumu sarakstu (Līguma 3 pielikums) prasībām, Izpildītāja 

iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 2 pielikums) un būvdarbu veicēja, turpmāk –

 Būvdarbu veicējs, darba izpildes kalendāro grafiku. Līguma izpildes termiņš ir 4 (četru) 

mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas (ir saņemta būvvaldes atzīme par būvdarbu 

pabeigšanu) (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds iestāsies). 

2.2. Atbilstoši paskaidrojuma raksta sadaļai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, 7 (septiņu) 

darbdienu laikā no Būvdarbu Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Būvniecības 

informācijas sistēmā BIS visus nepieciešamos dokumentus. Pēc iesniegto dokumentu 

saņemšanas būvvalde izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto 

nosacījumu izpildi.  
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2.3. Būvdarbus atļauts uzsākt tikai pēc būvvaldes atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no Būvdarbu Līguma 

noslēgšanas dienas. Būvuzraudzība jānodrošina visu būvniecības laiku. 

2.4. Gadījumā, ja Būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts, attiecīgi tiek grozīts Būvuzraudzības 

termiņš, slēdzot atsevišķu vienošanos pie Līguma.  

2.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā, ja Līguma izpildes 

laikā stājas spēkā jauni un/vai tiek grozīti Latvijas Republikas būvniecības nozari 

reglamentējošie normatīvie akti, kas paredz citus Būvuzraudzības izpildes nosacījumus nekā 

Līgums. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Līgumcena par Būvuzraudzību ir 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi), 

papildus 21 % (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 672,00 EUR 

(seši simti septiņdesmit divi euro 00 centi), kas kopā ir 3872,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi 

simti septiņdesmit divi euro 00 centi), turpmāk – Līguma summa. 

3.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvuzraudzības pilnīgu un 

kvalitatīvu izpildi. Līgumcena paliek nemainīga visu Līguma darbības laiku. 

3.3. Līguma summas apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja e-rēķina saņemšanas. 

3.4. Izpildītājs rēķinu noformē elektroniskā formā, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs sagatavoto rēķinu nosūta uz Pasūtītāja e-adresi: 

REKINI@90009115092. 

3.5. Ja Būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses 

sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā izpildīto darbu apjomu, 

proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 

10 (desmit) darbadienu laikā no akta parakstīšanas samaksā Izpildītājam par faktiski 

veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. 

 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI   

4.1. Izpildītājs savu darbību veic atbilstoši Būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, 

Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un darbu daudzumu sarakstam (Līguma 3. pielikums) 

un saskaņotajai, apstiprinātai paskaidrojuma raksta dokumentācijai. 

4.2. Izpildītājs nodrošina atbildīgo būvuzraugu ceļu būvdarbu būvuzraudzībā, kurš personīgi 

atrodas Objektā un, kura darba laika ieguldījums Objektā ir ne retāk kā 2 (divas) dienas 

nedēļā, neieskaitot būvsapulces, iebūvējamo materiālu un iekārtu pārbaudes, darbu 

pārbaudes un pieņemšanas, dokumentācijas izskatīšanu u.c. Atbildīgā būvuzrauga atbildība 

noteikta Tehniskajā specifikācijā un darbu daudzumu sarakstā (Līguma 3. pielikums). 

4.3. Izpildītāja pienākumi Būvuzraudzības izpildes laikā: 

4.3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam būvuzraugu profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ir spēkā visā būvdarbu 

izpildes un garantijas laikā un savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek 

pagarināts; 

4.3.2. nodrošināt nepieciešamos dokumentus/atļaujas darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei 

un nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemtas visas nepieciešamās atļaujas; 

4.3.3. veikt operatīvās būvdarbu kvalitātes kontroles ar atbilstošu tehnisko aprīkojumu un 

ierīcēm; 

4.3.4. veikt Objektā būvdarbu uzraudzību, nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību 

būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā noslēgtā 
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Būvdarbu līguma prasības; 

4.3.5. ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās organizēt un vadīt būvdarbu plānošanas sapulces 

un veikt to protokolēšanu, parakstītu protokolu nosūtīt visiem būvniecības 

dalībniekiem; 

4.3.6. ievērot atbildīgajam būvuzraugam pienākumus un tiesības Līguma izpildes laikā, kas 

noteiktas Tehniskajā specifikācijā (Līguma 3. pielikums), t.sk., atbildīgais būvuzraugs: 

4.3.6.1. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju un Būvdarbu vadību, apmeklē regulārās un 

ārkārtas būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes, piedalās 

Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;  

4.3.6.2. sistematizē un reģistrē dokumentus un korespondenci; 

4.3.6.3. vada Būvuzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus; 

4.3.6.4. savlaicīgi un efektīvi kontrolē konkrēti norādīto materiālu atbilstību 

plānotajiem un Objektā reāli piegādātajiem un iebūvējamiem materiāliem; 

4.3.6.5. informē pasūtītāju par Būvuzņēmēja nodarbinātajiem apakšuzņēmējiem un 

saskaņo ar Pasūtītāju ziņas par to nomaiņu; 

4.3.6.6. kontrolē būvdarbu procesu, veicot nepieciešamos pierakstus un foto fiksāciju; 

4.3.6.7. kontrolē, uzrauga, pārbauda un fiksē izpildīto Būvdarbu apjomus; 

4.3.6.8. kontrolē satiksmes organizācijas darbības Objektos; 

4.3.6.9. veic risku novērtējumu un to novēršanas pasākumu, samazinot ietekmi uz 

Būvdarbu izpildes procesu; 

4.3.6.10. sagatavo un elektroniski iesniedz atskaites par darbu izpildi. Ikmēneša atskaiti 

iesniedz 7 (septiņu) darbadienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām; 

4.3.6.11. sagatavo un 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas 

elektroniski iesniedz Būvuzraudzības pārskatu par izpildīto Būvdarbu 

kvalitātes novērtējumu;  

4.3.7. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi, u.c., 

jautājumiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski sniegt priekšlikumus iespējamo 

problēmu risinājumus; 

4.3.8. ziņot Pasūtītājam par jebkurām problēmām, kas var ietekmēt Objekta kvalitāti vai 

sastādīt papildu izmaksas; 

4.3.9. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus 

būvdarbu rašanās gadījumā veikt būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu 

tāmju analīzi. 

4.4. Izpildītājs nav pilnvarots pieņemt lēmumu par papildu būvdarbu apjomiem un izmaiņām 

nolīgtajos būvdarbu apjomos, kā arī saskaņot papildu darbu veikšanu ar būvdarbu veicēju 

bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

4.5. Izpildītājs apliecina, ka visā Līguma darbības laikā nebūs darba attiecībās ar būvniecības 

darbu veicēju. 

4.6. Izpildītājam ir tiesības uz Līgumcenas saņemšanu Līgumā noteiktā kārtībā, ja 

Būvuzraudzība veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

4.7. Izpildītājam ir tiesības uz līgumsoda samaksu no Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.8. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma vienpusēju izbeigšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

5.1. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.1.1. visā Līguma darbības laikā veikt Līguma izpildes kontroles pasākumus, tai skaitā 

pieprasīt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju par veikto Būvuzraudzību; 

5.1.2. izvirzīt pretenzijas par Būvuzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst 

Līguma nosacījumiem; 

5.1.3. uz līgumsoda samaksu no Izpildītāja Līgumā noteiktajā kārtībā; 

5.1.4. uz Līguma vienpusēju izbeigšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.2. Pasūtītājam ir pienākums:  
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5.2.1. veikt norēķinus par kvalitatīvi veiktu Būvuzraudzību Līguma noteiktajā kārtībā, 

termiņā un apmērā; 

5.2.2. tikties ar Izpildītāju jautājumu, kas saistīti ar Būvuzraudzību, risināšanā; 

5.2.3. nodrošināt Izpildītāju ar Būvuzraudzībai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju; 

5.2.4. parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Būvuzraudzība atbilst Līguma 

noteikumiem un ir veikta pienācīgā kvalitātē. 

 

6. ATSKAITES 

6.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības plānu un izpildes atskaites, to 

formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju: 

6.1.1. Būvuzraudzības plānu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. 

Atskaitē ietver sekojošu informāciju: 

6.1.1.1. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;  

6.1.1.2. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli, lai pārliecinātos par būvdarbu 

kvalitāti; 

6.1.1.3. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; 

6.1.1.4. risks, ko var radīt būves nojaukšanas/demontāža gaitā radušies bīstamie 

atkritumi. 

6.1.2. Ikmēneša atskaiti par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem 

būvdarbiem iesniedz 7 (septiņu) darbadienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un 

tajā ietilpst: 

6.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem 

būvdarbiem; 

6.1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

6.1.2.3. detalizēts veiktās Būvuzraudzības apraksts; 

6.1.2.4. iespējamie risinājumi apzināto problēmu un risku novēršanā; 

6.1.2.5. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;  

6.1.3. Būvuzraudzības pārskatu par izpildīto Būvdarbu kvalitātes novērtējumu iesniedz 

elektroniski parakstītas ar drošu elektronisku parakstu14 (četrpadsmit) dienu laikā 

pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst: 

6.1.3.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā 

veiktajiem būvdarbiem; 

6.1.3.2. detalizēts veiktās Būvuzraudzības apraksts; 

6.1.3.3. Būvdarbus raksturojošie fotoattēli; 

6.1.3.4. būvdarbu veicēja novērtējums; 

6.1.3.5. kopsavilkums par veiktajiem materiālu un konstrukciju testēšanas 

rezultātiem; 

6.1.3.6. ja kāda no prasībām nav vērtēta vai nav saņemti testēšanas rezultāti, tad 

atzīmē, ka novērtējums nav pabeigts, norādot nepabeigtās sadaļas; 

6.1.3.7. izbūvēto būvkonstrukciju, inženiertīklu materiālu un būvdarbu izpildes 

atbilstības novērtējums; 

6.1.3.8. neatbilstību un/vai defektu novēršanas metožu pārskats; 

6.1.3.9. informācija par būvdarbu pabeigšanu; 

6.1.3.10. ieteikumi, secinājumi un pielikumi. 

6.2. Atskaites iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, elektroniski (parakstītas ar drošu elektronisko 

parakstu) MS Office formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst 

apvienot vienā atskaitē. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Veicot Būvuzraudzību, Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja Izpildītājs 

nav nodrošinājis būvniecības darbu norises uzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 

2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” , un citiem Latvijas 
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Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, šī Līguma un Līguma 

pielikumos noteiktajām prasībām. 

7.2. Ja Izpildītājs neveic Būvuzraudzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 

regulē Būvuzraudzības veikšanu, Pasūtītājam, ir tiesības prasīt līgumsodu 100,00 (viens 

simts euro 00 centi) apmērā no Līgumcenas par katru konstatētu gadījumu. 

7.3. Ja atbildīgais būvuzraugs neuzsāk darbus Līgumā nolīgtajā laikā, tad Pasūtītājam, ir tiesības 

prasīt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma 6. nodaļā noteikto atskaišu iesniegšanas termiņu vai neievēro 

atskaites sagatavošanas formu, pievienojamos dokumentus vai iesniegšanas kārtību, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi) par katru 

gadījumu. 

7.5. Ja Izpildītājs saskaņo vai apstiprina neatbilstošus Objektu būvdarbu apjomus (akts par 

izpildītajiem darbiem, segto darbu akts, u.c.) Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % 

(nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu, bet ne 

vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.  

7.6. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē būvdarbu nodošanu, Pasūtītājam, ir tiesības prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru 

kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.7. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem darbiem, Izpildītājam ir tiesības aprēķināt 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātās summas. 

7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju un Izpildītāju no saistību izpildes. 

7.9. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam veicamajiem Līgumcenas 

maksājumiem, par to rakstiski informējot Izpildītāju. 

7.10. Puses nav atbildīgas viena otrai par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja 

iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura 

karadarbība, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne 

novērst. Šādā gadījumā Puse slēdz papildus vienošanos par Līguma darbības apturēšanu uz 

laiku. 

7.11. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas 

radušies būvuzrauga darbības vai bezdarbības vainas dēļ. 

7.12. Ja būvuzraugs nepilda būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, Pasūtītājam ir 

tiesības: 

7.12.1. izbeigt Līgumu; 

7.12.2. ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi. 

7.13. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī, ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus. 

7.14. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma 

izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kas informācijas izpaušanu pieprasa 

piemērojamie normatīvie akti. 

7.15. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 

nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti Latvijas Republikas 

tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.16. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi Līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. Visi Līguma 

grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA 

UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE 

8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja piedāvājumā Līgumā 

noteiktajam atklātajam konkursam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un 
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iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un 

apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

8.2. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu 

Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana. 

8.3. Izpildītāja Līgumā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla 

nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā atklātā konkursa 

dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. 

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja  piedāvājumā Līgumā noteiktajam atklātajam konkursam 

norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

8.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

8.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs  

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma, turpmāk– PIL 

42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem; 

8.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro), atbilst PIL 42. panta otrajā daļā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem.  

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

8.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus un 

izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu 

Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes 

nodrošināšanai. PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem. 

8.8. Pakalpojuma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju 

gadījumā, ja apakšuzņēmējs Pakalpojuma daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos 

normatīvos aktus,  

8.9. Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par 

apakšuzņēmēja nomaiņu. 

8.10. Ja Izpildītājs neievēro Līguma šajā sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Pakalpojuma izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis 

konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Pakalpojuma izpildes termiņš netiek 

pagarināts. 

8.11. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Pakalpojumiem, to kvalitāti un 

atbilstību Līguma nosacījumiem attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs 

ir atbildīgs par laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem 

https://likumi.lv/ta/id/287760#p42


7 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem 

Pakalpojumiem. 

 

9. LĪGUMA GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

līgumsaistību izpildei vai citu Līgumā noteiktu atceļošu noteikumu iestāšanās brīdim. 

9.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties un ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61. panta prasības. Jebkuras Līguma izmaiņas 

vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar PIL 61. pantu, nemainot Līguma 

vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

9.3.1. grozījumi ir nebūtiski; 

9.3.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti PIL 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā 

neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski, vai nebūtiski. 

9.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs Līguma grozījumus pieļauj neatkarīgi no tā vai tie ir būtiski, 

vai nebūtiski gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis 

veikt Izpildītājam neparedzētu Līguma prasību izpildi. Šajā gadījumā izmaiņas ir Pušu 

saskaņotas un pamatotas, kādu iemeslu dēļ tās ir nepieciešamas. 

9.5. Līgumu var izbeigt pirms termiņa tikai Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  

9.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos, rakstiski paziņojot par to 

Izpildītājam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš: 

9.6.1. Izpildītājs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, vai ir sākta Izpildītāja likvidācijas 

procedūra vai apturēta tā saimnieciskā darbība; 

9.6.2. tiek apturēta vai anulēta Izpildītāja noteiktā būvuzrauga profesionālās darbības 

sertifikāta darbība; 

9.6.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības; 

9.6.4. Izpildītājs veic Būvuzraudzību nekvalitatīvi, pieļaujot trūkumus vai kļūdas, vai 

pārkāpj Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas 

nosaka Būvuzraudzības veikšanu; 

9.6.5. būvdarbi Objektā nav uzsākti, un Būvdarbu līgums ir izbeigts; 

9.6.6. Izpildītājam kopējais piemēroto līgumsodu apmērs pārsniedz 10 % (desmit 

procentus) no Līguma summas; 

9.6.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, un Pasūtītājs to nav zinājis. 

9.7. Izbeidzot Līgumu, Puses sagatavo atsevišķu aktu par faktiski veikto Būvuzraudzību. 

Sastādot aktu, Puses ņem vērā veiktās Būvuzraudzības kvalitāti. Veicot samaksu, Pasūtītājs 

ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu 

šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta 

parakstīšanas. 

9.8. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, vismaz 

10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības. 

9.9. Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

vai līgumsodu. 

9.10. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz 

visa Būvuzraudzības dokumentācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

9.11. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības – 

Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs Izpildītājam 

samaksājis pilnu Līguma summu. 
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10. NEPĀRVARAMAS VARAS VAI ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻI 

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies kā sekas nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas apstākļu izraisītam 

notikumam, no kura nav iespējams izvairīties un/vai pārvarēt tā sekas, kuru Līguma 

slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kas nav radies Pušu vai to kontrolē esošas 

personas/-u kļūdas vai rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi jebkurai no Pusēm ne tikai 

apgrūtinošu, bet pilnīgi neiespējamu. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

nesankcionēti streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šeit neminēti apstākļi, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības, un ietekmē uzņemtās saistības. Puse, kura nav spējusi 

pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu 

defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no 

nepārvaramas varas). 

10.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc tā uzskata ir iespējama un paredzama tā Līgumā paredzēto saistību izpilde, pēc 

pieprasījuma, ziņojumam pievienojot izziņu, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un 

kura satur ārkārtējās situācijas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

10.3. Ja Līguma slēgšanas brīdī jau ir spēkā kompetentas valsts institūcijas lēmums par 

ārkārtējas situācijas izsludināšanu, uzskatāms, ka Puses ir izvērtējušas savas iespējas 

izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības un pienākumus noteiktā apjomā, kvalitātē un 

termiņos, pastāvot tieši šiem konkrētajiem nepārvaramās varas vai ārkārtējās situācijas 

apstākļiem. Ja Līguma darbības laikā saistību izpilde kļūst pilnīgi neiespējama dēļ jauna 

nepārvaramas varas notikuma, Puses rīkojas atbilstoši punktos 10.1., 10.2., 

10.4. noteiktajam. 

10.4. Nepārvaramas varas ietekmei, vai ārkārtējai situācijai turpinoties vai pastiprinoties tādā 

apmērā, kas padara neiespējamu vai daļēji neiespējamu Līguma turpmāko realizāciju 

jebkurai no Pusēm, tiek sastādīta un parakstīta savstarpēja vienošanās par Līguma 

grozīšanu, darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu, iekļaujot no Līguma izrietošo finansiālo 

saistību fiksēšanu abām Pusēm pieņemamā formā un apjomā. Ja objektīvi neparedzamu 

iemeslu dēļ šādu vienošanos noslēgt vairs fiziski nav iespējams, tā no Pusēm, kurai tas ir 

iespējams, sastāda Ziņojumu par Līguma izbeigšanu sakarā ar nepārvaramas varas vai 

ārkārtējās situācijas apstākļiem, kas stājas spēkā 30. (trīsdesmitajā) dienā pēc Ziņojuma 

sastādīšanas, nesaņemot šajā periodā pretenzijas vai iebildumus no otras Puses. 

 

11. IZCELSMES IEROBEŽOJUMI 

11.1. Izpildītājs, izpildot šo Līgumu, nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas 

Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces, materiāli vai pakalpojumi. 

11.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri 

ievērotu šajā punktā noteiktās prasības. 

11.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz informāciju un pamatojumu par izmantoto 

preču, materiālu vai pakalpojumu izcelsmi, kā arī apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek 

izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces, materiāli 

vai pakalpojumi. 

11.4. Ja tiek konstatēts, ka Līguma izpildē ir izmantotas šajā nodaļā aizliegtās izcelsmes preces, 

materiāli vai pakalpojumi, Pasūtītājam ir tiesības: 

11.4.1. pieprasīt attiecīgo preču, materiālu vai pakalpojumu nomaiņu; 

11.4.2. piemērot līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no attiecīgo preču, materiālu 

vai pakalpojumu vērtības; 

11.4.3. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā. 
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11.5. Šajā punktā noteiktās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2² panta un ir 

uzskatāmas par būtisku Līguma izpildes nosacījumu. 

 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, 

pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums līgumsaistību izpildei. 

12.2. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 

tiesības un pienākumus. 

12.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Iepirkuma prasībām, 

Piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 

ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu. 

12.5. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā 

vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kas regulē tos pašus jautājumus, ko regulēja 

spēku zaudējušais akts, jauno, spēkā esošo normatīvo aktu piemēro ar tā spēkā stāšanās 

brīdi. 

12.6. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā organizē un kontrolē SIA “Somniar” valdes priekšsēdētājs 

Dmitrijs Bohonko, tālruņa numurs +371 26318397, e-pasta adrese: 

dmitrijs.bohonko@inbox.lv. 

12.7. Pasūtītājs par pārstāvi Līguma izpildes laikā nosaka Dobeles novada pašvaldības 

Infrastruktūras nodaļas transportbūvju inženieri Lūciju Ozolu, tālruņa numurs+371 

26423385, e-pasta adrese: lucija.ozola@dobele.lv.  

12.8. Pušu pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas par to rakstiski paziņot otrai 

Pusei 5 (piecu) darbadienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas, neveicot atsevišķus 

grozījumus Līgumā. 

12.9. Katras puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu. 

12.10. Korespondence Līguma sakarā, ko viena Puse iesniedz otrai, jābūt noformētai rakstiski, 

latviešu valodā un nodota personīgi vai nosūtīta ierakstītā vēstulē, vai nosūtīta elektroniski 

un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 

12.11. Korespondence ir uzskatāma par saņemt, ja: 

12.11.1. nodota personīgi – dienā, kad tā nodota; 

12.11.2. nosūtīta ierakstītā vēstulē – septītajā dienā skaitot no tās iesniegšanas pastā; 

12.11.3. nosūtīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu – otrajā darbadienā pēc tās 

nosūtīšanas. 

12.12. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tam pievienotie pielikumi: 

12.12.1. 1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 3 lapām; 

12.12.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 lapas; 

12.12.3. 3. pielikums – Tehniskā specifikācija un darbu daudzumu saraksts uz 6 lapām; 

12.13. Līgums ar 3 (trīs) pielikumiem sagatavots kopā uz 19 (deviņpadsmit) lapām latviešu 

valodā, elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Katrai 

pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 

12.14. Izpildītājam abpusēji parakstīts Līgums 1 (vienas) darbdienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas jānosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: apic@dobele.lv. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Dobeles novada pašvaldība 

reģistrācijas numurs 90009115092 

Brīvības iela 17 

Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

e-pasta adrese: apic@dobele.lv 

AS “SEB Banka”, kods: UNLALV2X 

LV94 UNLA 0050 0142 6718 0 

    

    A. Vilks /elektroniski parakstīts/  

IZPILDĪTĀJS: 

SIA “Somniar” 

reģistrācijas numurs 40203150774 

Valdeķu iela 53-235 

Rīga, LV-1058 

e-pasta adrese: dmitrijs.bohonko@inbox.lv. 

AS “Citadele banka”, kods: PARXLV2X 

 LV94 PARX 0021 0107 9000 1 

  

D. Bohonko /elektroniski parakstīts/ 

 


