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BŪVDARBU LĪGUMS Nr. RN-2026-56-li/3.2-1 

Ventilācijas sistēmas projekta izstrādei, izbūvei un autoruzraudzībai  

Melngalvju nama Lībekas zālei 

 

Rīgā, dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā  

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

 

SIA “Rīgas nami”, reģistrācijas Nr. 40003109638, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem 

rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers un valdes locekle Agra Melne no vienas puses, 

un  

SIA “Alpex”, reģistrācijas Nr. 40003795508, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības 

statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Alberts Sūna, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai 

abi kopā saukti arī Puse/-es, ievērojot Iepirkuma rezultātu, savā starpā noslēdz šādu Līgumu: 

 

1. Līgumā izmantoto terminu skaidrojumi 

1.1. Akts – Darbu pieņemšanas – nodošanas akts; 

1.2. Apakšuzņēmējs - Izpildītāja izvēlēta persona, kura apņemas veikt konkrētu Darbu daļu; 

1.3. Autoruzraudzība – kontrole, ko Būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu 

pabeigšanas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu Būvobjekta 

realizāciju atbilstoši Būvprojektam; 

1.4. Autoruzraugs – Būvprojekta izstrādātāja nozīmēts pārstāvis Būvprojekta īstenošanas 

kontroles nodrošināšanai (autoruzraudzības veikšanai); 

1.5. BIS - Būvniecības informācijas sistēma; 

1.6. Būvdarbi – visi un jebkādi darbi (būvdarbi, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu 

komplektēšana u.c. darbības), ieskaitot materiālu piegādes, defektu novēršanas darbus un 

citus darbus, kas nepieciešami Būvprojekta pilnīgai un savlaicīgai realizācijai, kā 

arī Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam, ievērojot Līguma noteikumus, 

spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja 

norādījumus; 

1.7. Būvprojekts – būvniecības ieceres dokumentācija, ar tās īstenošanai nepieciešamo 

dokumentu, grafisko materiālu, rasējumu un teksta materiālu kopumu, kas apstiprināta 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā; 

1.8. Būvobjekts – Objekta daļa, kurā tiek veikti Darbi Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju; 

1.9. Būvuzraugs  – persona, kura pārstāv Pasūtītāju un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt 

Būvdarbu izpildes gaitu, tā atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem 

normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm; 

1.10. Darbi - saskaņā ar Tehnisko specifikāciju visi Līguma ietvaros veicamie darbi – 

Projektēšana, Būvdarbi un Autoruzraudzība. Daļa no minētajiem darbiem tiek 

saukta - Darbu daļa; 

1.11. DVP- darbu veikšanas projekts; 

1.12. Defektu akts - akts par Neatbilstībām, tai skaitā par tām, kas konstatētas pēc attiecīgo 

Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Garantijas periodā, kā arī par Aktā vai 

Gala aktā neatbilstoši norādītiem Būvdarbu apjomiem vai Būvdarbu izmaksām; 

1.13. Eksperts – attiecīgās jomas neatkarīgs sertificēts speciālists; 

1.14. Garantijas periods – laiks no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, kurā Izpildītājs 

uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un 

līdzekļiem bez atlīdzības novērst Neatbilstības; 

1.15. Grafiks – Darbu izpildes laika grafiks, Līguma 2. pielikums; 

1.16. Gala akts – Akts, kas tiek sastādīts par visu Darbu izpildi pēc Būvdarbu pilnīgas izpildes 

un pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā; 

1.17. Iepirkums – iepirkuma procedūra “Mehāniskās ventilācijas sistēmas projekta izstrāde un 
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izbūve Melngalvju nama Lībekas zālei” (identifikācijas Nr. RN 2026/23), (projekta 

izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi)”; 

1.18. Izpildītāja pārstāvis - xxx; 

1.19. Izpildītājs - SIA “Alpex”, reģistrācijas Nr. 40003795508; 

1.20. Līgums – šis līgums; 

1.21. Līgumcena – 131 704,16 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti četri 

eiro 16 centi) bez PVN, kas ir noteikta saskaņā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu; 

1.22. Maksājums - saskaņā ar abpusēji parakstītu Aktu un attiecīgo Izpildītāja rēķinu, kas 

sagatavots saskaņā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu, Izpildītājam maksājamā summa; 

1.23. Neatbilstība - ikviens Darbu kvalitātes trūkums (arī neatbilstība normatīviem aktiem), 

defekts, bojājums vai citas nepilnības vai neprecizitātes, kas radies Darbu izpildes laikā 

vai Garantijas periodā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai 

atbilstoši publiskā būvdarbu līguma noteikumiem, vai Līgumu, ir Izpildītāja atbildība. Par 

defektu uzskata ikvienu Darbu rezultātā radušos trūkumu, arī gadījumā, ja trūkums ir 

radies neatbilstoša (nekvalitatīva) Būvprojekta dēļ; 

1.24. Objekts – Melngalvju nams, adrese: Rātslaukums 7, Rīga, LV - 1050, kadastra 

apzīmējums 0100 001 0082 001; 

1.25. Pasūtītāja pārstāvis – xxx; 

1.26. Pasūtītājs - SIA “Rīgas nami”, reģistrācijas Nr. 40003109638; 

1.27. Piedāvājums – Izpildītāja Iepirkumā iesniegtais Tehniskais piedāvājums; 

1.28. PIL – Publisko iepirkumu likums; 

1.29. Projektēšana – Būvprojekta izstrādes darbi, ko Izpildītājs veic saskaņā ar Līgumu, 

Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projektēšanai papildus 

nepieciešamo dokumentu, ja tādi nepieciešami (tajā skaitā, bet ne tikai – visi 

nepieciešamie atzinumi, izpētes, tehniskie noteikumi) sagatavošana un pieprasīšana no 

trešajām personām, un visi citi darbi, ieskaitot Būvprojekta saskaņošanu visās instancēs 

un ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas vai var tikt skartas, kā arī 

izmaiņu/precizējumu projekta projektēšanas darbi būvniecības laikā (ja tādi 

nepieciešami); 

1.30. PVN – pievienotās vērtības nodoklis; 

1.31. Tehniskā specifikācija – dokuments, kas definē Pasūtītāja prasības Darbu izpildei. 

Līguma 1. pielikums. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, 

Izpildītāja Piedāvājumam, Darbu izpildes laika Grafikam, Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju, 

Līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un ar Būvprojekta realizēšanu 

saistītajiem apstākļiem, par neskaidrajiem jautājumiem savlaicīgi ir pieprasījis visu 

nepieciešamo papildu informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi saistītos riskus un to izmaksas ir ietvēris Līgumcenā. 

2.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visus Darbu veikšanai nepieciešamos resursus, 

tai skaitā darbaspēku, materiālus un tehniskos līdzekļus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, 

Izpildītāja Piedāvājumam un Līguma noteikumiem. 

3. Darbu izpildes termiņi 

3.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus 7 (septiņu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas, ievērojot Grafikā noteiktos Darbu izpildes posmus un termiņus; 

3.2. Izpildītājs Projektēšanas laikā izstrādāto Būvprojekta dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam 

Grafikā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā; 

3.3. Izpildītājs Būvdarbus veic saskaņā ar Grafiku; 
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3.4. Autoruzraudzība veicama no Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Būvobjekta pieņemšanai 

ekspluatācijā un Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju parakstīts akts. 

3.5. Līguma 3.1. punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš un Grafikā noteiktie termiņi nav 

pagarināmi, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos. 

4. Līgumcena un norēķinu kārtība 

4.1. Līgumcena ir 131 704,16 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti četri eiro 

16 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas sastāv no atlīdzības par: 

4.1.1. Būvprojekta izstrādi (tai skaitā autortiesību nodošanu), – 4 480,00 EUR (četri 

tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro 0 centi); 

4.1.2. Būvdarbiem – 123 864,16 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit četri eiro 16 centi); 

4.1.3. Autoruzraudzību tiek noteikta 3 360,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro 

0 centi) apmērā. Pasūtītājs maksā par Autoruzraudzību katru mēnesi, kurā tiek 

veikti Būvdarbi, atbilstoši Grafikam; 

4.2. PVN tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Pasūtītājs samaksu par Būvprojekta izstrādi veic vienā maksājumā pēc tam, kad 

būvniecības iecere ir saskaņota ar Pasūtītāju un nepieciešamajām institūcijām, Būvprojekts 

ir nodots Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu Aktu un ir saņemts Izpildītāja rēķins. 

4.4. Samaksa par Būvdarbu veikšanu: 

4.4.1. Pasūtītājs vienu reizi mēnesī veic samaksu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem 

atbilstoši Aktam. Maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Akta 

par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām abpusējas parakstīšanas un 

Izpildītāja rēķina saņemšanas; 

4.4.2. Maksājumus par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs veic līdz brīdim, kad Maksājumu 

kopsumma sasniedz 90 % (deviņdesmit procentus) no Līguma 4.1.2. punktā 

noteiktās Būvdarbu cenas. Atlikušo Būvdarbu cenas daļu Pasūtītājs maksā pēc Gala 

akta abpusējas parakstīšanas. 

4.4.3. Atlikušo Maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Gala akta 

abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis Līgumā noteikto Garantijas perioda saistību izpildes 

nodrošinājumu. 

4.5. Samaksa par Autoruzraudzību: 

4.5.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski veikto Autoruzraudzību vienu reizi mēnesī, 

pamatojoties uz abpusēji parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. 

4.5.2. Pasūtītājs veic samaksu par attiecīgajā mēnesī faktiski veikto Autoruzraudzību 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. 

4.6. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līgumcena ietver visas ar Darbu pilnīgu izpildi 

un organizāciju saistītās Izpildītāja izmaksas, tai skaitā nodokļus, nepieciešamo atļauju 

un saskaņojumu saņemšanas izmaksas, sagatavošanas darbu un palīgdarbu izmaksas, kā 

arī visu Darbu izpildei nepieciešamo resursu izmaksas. Par Darbu pozīcijām, kas nav 

atsevišķi iekļautas Darbu apjomu sarakstā, bet ir nepieciešamas Darbu pilnīgai izpildei 

atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, uzskatāms, ka to izmaksas ir ietvertas Līgumcenā. 

Līgumam pievienotajā tāmē norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma 

izpildes laikā. 
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4.7. Līgumcena ir fiksēta un ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas Darbu pilnīgai izpildei 

atbilstoši Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām. Izpildītājam nav tiesību prasīt 

Līgumcenas palielināšanu saistībā ar kļūdām tā veiktajos materiālu daudzuma, 

darbaspēka, mehānismu vai citu Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu aprēķinos, kā arī 

saistībā ar darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu, mehānismu vai citu izmaksu 

pieaugumu, izņemot Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.8. Jebkurš Līgumā paredzētais maksājums tiek veikts ar kredītiestādes pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājuma veikšanas dienu uzskatāms datums, 

kad Pasūtītājs kredītiestādē iesniedzis attiecīgu maksājuma uzdevumu.  

4.9. Puses Līguma ietvaros izrakstāmos rēķinus sagatavo elektroniski. Pasūtītājam adresētos e-

rēķinus, norādot noslēgtā līguma numuru un ievērojot noteikumu “vienā rēķinā – viens 

līgums”, ir jānosūta uz e-adresi EINVOICES@40003109638. E-rēķinus jāiesūta XML 

formātā atbilstoši PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācijai, izmantojot kādu no zemāk 

norādītajiem kanāliem:  

• E-rēķinu sūtīšana no grāmatvedības sistēmas; 

• E-rēķinu sūtīšana izmantojot PEPPOL tīklu (Pan-European Public Procurement 

Online) starptautiski izmantota platforma starpvalstu iepirkumu dokumentu 

apmaiņai); 

• E-rēķina sūtīšana no e-rēķinu operatora Unifiedpost AS portāla banqup.lv; Portāla 

URL adrese https://www.banqup.com/lv/lv-lv; 

Pasūtītājam adresētos rēķinus (kas vēl nav e-rēķini) ir jānosūta uz e-pastu: 

erekini@rigasnami.lv  Rēķinā jāiekļauj Sabiedrības noslēgtā pakalpojuma/preču līguma 

numurs, rēķins jānosūta PDF un/vai XML formātā. 

4.10.  Sākot ar 01.01.2028. Pasūtītājam adresētos e-rēķinus, norādot noslēgtā līguma numuru 

un ievērojot noteikumu “vienā rēķinā – viens līgums”, ir jānosūta uz e-adresi 

EINVOICES@40003109638. E-rēķinus jāiesūta XML formātā atbilstoši PEPPOL BIS 

Billing 3.0 specifikācijai, izmantojot kādu no zemāk norādītajiem kanāliem:  

• E-rēķinu sūtīšana no grāmatvedības sistēmas; 

• E-rēķinu sūtīšana izmantojot PEPPOL tīklu (Pan-European Public Procurement 

Online) starptautiski izmantota platforma starpvalstu iepirkumu dokumentu 

apmaiņai); 

• E-rēķina sūtīšana no e-rēķinu operatora Unifiedpost AS portāla banqup.lv; Portāla 

URL adrese https://www.banqup.com/lv/lv-lv. 

4.11. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma noteikto 

Līguma saistību izpildes nodrošinājumu saņemšanas. 

 

5. Darbu veikšanas kārtība 

 

5.1.  Darbu izpilde veicama saskaņā ar Grafikā (kuru Puses savstarpēji aktualizē un rakstveidā 

saskaņo Līgumā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem, ievērojot Līgumā noteiktos 

Darbu izpildes termiņus. Saskaņojot Grafiku, noteicošs ir Pasūtītāja viedoklis. 

5.2.  Izpildītājs iesniedz DVP Pasūtītājam ne ilgāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no atzīmes par 

projekta nosacījumu izpildi saņemšanas. 

5.3. Ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Būvprojektam ir saņemta atzīme 

par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildi saņemšanai. 

5.4. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemta atzīme par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi, Pasūtītājs nodod Izpildītājam Būvobjektu, par ko Puses 

paraksta Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu, pamatojoties uz būvnormatīvu. 

Izpildītājs par Būvobjektu ir atbildīgs līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam. Izpildītājs 

nav tiesīgs uzsākt Būvdarbus, ja Puses nav parakstījušas Būvobjekta nodošanas – 

pieņemšanas aktu. Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšana neietekmē 

https://www.banqup.com/lv/lv-lv
mailto:erekini@rigasnami.lv
https://www.banqup.com/lv/lv-lv
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Būvdarbu uzsākšanas termiņu, izņemot gadījumu, kad Būvobjekta nodošanas – 

pieņemšanas akta neparakstīšanā ir vainojams Pasūtītājs, šādā gadījumā Būvdarbu izpildes 

termiņš tiek pagarināts par attiecīgo kavējuma dienu skaitu. 

 

6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība (ja attiecināms) 

6.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Piedāvājumā norādītā personāla 

un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

Pasūtītājs var prasīt personāla un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu Piedāvājumā norādītā personāla 

iesaistīšanu Līguma izpildē. 

6.2. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais 

personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 

vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Iepirkumā, 

nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, 

uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām 

prasībām; 

6.3.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja Piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu Piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem. 

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas Piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem. 

6.5. Pārbaudot piesaistāmā vai nomaināmā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro 

Publisko iepirkumu likuma noteikumus par pretendentu izslēgšanas gadījumiem. 

Izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs pieņem lēmumu par atļaujas 

sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju 

Līguma izpildes nodrošināšanai. Tiesību aktos noteiktos termiņus noilguma vai attiecīgo 

faktu konstatēšanai skaita no dienas, kad Izpildītāja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu 

vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti ir iesniegts Pasūtītājam. 

6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma sadaļas noteikumiem. 

6.7. Ja Izpildītājs neievēro Līguma sadaļā noteikto iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Līguma izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis 

konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais saistību izpildes termiņš netiek pagarināts. 

6.8. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Līguma izpildē piesaistīto 

apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs tam nodoto Līguma saistību daļu veic nekvalitatīvi vai 

neievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītājam ir pienākums 

nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi apakšuzņēmēja nomaiņā. 

 

7. Apdrošināšana 

7.1. Izpildītājs nodrošina būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un 

Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības 
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apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”. Apdrošināšanas termiņi, atbildības limiti, pašriska apmērs un citi 

apdrošināšanas nosacījumi nosakāmi atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 

prasībām. Apdrošināšanas polisēs kā trešajai personai jābūt norādītai SIA “Rīgas nami”. 

7.2. Izpildītājs nodrošina visu būvniecības risku apdrošināšanu (CAR) Būvdarbu veikšanas 

laikā, apdrošinot Būvdarbus, Būvobjektā izmantojamos būvizstrādājumus, materiālus un 

iekārtas pret to bojājuma vai bojāejas risku. Apdrošināšanai jābūt spēkā no Būvdarbu 

uzsākšanas līdz Būvdarbu pabeigšanai un Gala akta abpusējai parakstīšanai. 

7.3.  Izpildītājs pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma 7.1. un 

7.2. punktā noteikto apdrošināšanu apliecinošu dokumentu kopijas. Izpildītājam ir 

jāiesniedz  apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums vai arī visās Līguma 

8.2. punktā noteiktajās apdrošināšanas polisēs jābūt iekļautam apdrošinātāja 

apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam Apdrošināšanas līguma likumā 

piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Izpildītāja maksātnespējas vai 

likvidācijas gadījumā. 

7.4. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt informāciju un 

dokumentus, kas apliecina Līguma 7.1. un 7.2. punktā noteikto apdrošināšanu spēkā 

esamību. 

7.5.  Izpildītājs Garantijas perioda saistību izpildes nodrošināšanai iesniedz Pasūtītājam bankas 

garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no 

Līgumcenas, kas ir spēkā visā Līgumā noteiktajā Garantijas periodā.. 

 

8. Garantijas un neatbilstību novēršana 

8.1. Izpildītājs nodrošina 5 (piecu) gadu Garantijas periodu izpildītajiem Darbiem un 

uzstādītajām iekārtām. Garantijas periods sākas ar Gala akta abpusējas parakstīšanas dienu. 

Garantijas periodā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visas Neatbilstības, par kurām 

tas ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu. 

8.2.  Ja Garantijas periodā viena un tā pati Neatbilstība attiecīgajai Darbu daļai vai uzstādītajai 

iekārtai tiek konstatēta atkārtoti pēc tam, kad Izpildītājs to jau ir novērsis vismaz divas 

reizes, garantijas termiņš attiecīgajai Darbu daļai vai iekārtai pēc trešās Neatbilstības 

novēršanas sākas no jauna uz sākotnēji noteikto Garantijas periodu. 

8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Neatbilstībām, kas radušās Izpildītāja, tā Apakšuzņēmēju vai 

citu Līguma izpildē piesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, un par šādu 

Neatbilstību novēršanu vai to novēršanas izmaksu segšanu. 

8.4. Attiecībā uz būvizstrādājumiem un iekārtām Izpildītāja nodrošinātais garantijas termiņš 

un garantijas nosacījumi nedrīkst būt īsāki vai nelabvēlīgāki par attiecīgā ražotāja, 

pārdevēja vai piegādātāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem. 

8.5. Ja Pasūtītājs Garantijas periodā konstatē Neatbilstību, tas par konstatēto rakstveidā paziņo 

Izpildītājam, norādot Neatbilstības novēršanas termiņu. 

8.6. Neatliekamas Neatbilstības, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību, vidi, Objekta 

drošību vai būtiski traucēt Objekta ekspluatāciju, Izpildītājs novērš nekavējoties pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma, vienlaikus veicot visus nepieciešamos pasākumus iespējamo seku 

novēršanai vai mazināšanai. 

8.7. Ja Izpildītājs Līgumā vai Pasūtītāja paziņojumā noteiktajā termiņā Neatbilstību nenovērš, 

Pasūtītājam ir tiesības tās novēršanai piesaistīt trešo personu. Izpildītājs atlīdzina 

Pasūtītājam ar Neatbilstības novēršanu saistītās pamatotās izmaksas 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgās 

summas ieturēt no Izpildītājam veicamajiem Maksājumiem vai segt, izmantojot Garantijas 

perioda saistību izpildes nodrošinājumu. 
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8.8. Neatbilstību un to radīto bojājumu novēršanas izmaksās ietver visas pamatotās izmaksas, 

kas nepieciešamas Neatbilstības un tās radīto seku novēršanai, tai skaitā materiālu, 

darbaspēka un citu nepieciešamo resursu izmaksas. 

8.9. Ja Izpildītājs uzskata, ka par konstatēto Neatbilstību nav atbildīgs, tas nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas rakstveidā 

iesniedz Pasūtītājam attiecīgu pamatojumu. Ja Puses nevienojas par Neatbilstības cēloni 

vai atbildīgo Pusi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt Ekspertu Neatbilstības novērtēšanai. 

8.10.  Ja Garantijas periodā Neatbilstības novēršanu veic Pasūtītāja pieaicināta trešā persona, 

tas pats par sevi neizbeidz Izpildītāja garantijas saistības attiecībā uz pārējo Būvobjektu un 

citiem Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem. 

8.11.  Ja Garantijas periodā uzstādīto iekārtu vai sistēmu tehnisko apkopi veic Pasūtītāja 

izvēlēta trešā persona, ievērojot Izpildītāja iesniegtās ekspluatācijas un apkopes prasības, 

tas neietekmē Izpildītāja garantijas saistību spēkā esamību. 

8.12. Puses var vienoties par Eksperta pieaicināšanu Neatbilstības vai Būvdarbu kvalitātes 

pārbaudei. Ja Eksperts konstatē, ka Būvdarbi neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām 

un par neatbilstību ir atbildīgs Izpildītājs, Eksperta izmaksas sedz Izpildītājs. Citos 

gadījumos Eksperta izmaksas Puses sedz vienādās daļās, ja Puses rakstveidā nevienojas 

citādi. 

8.13. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Neatbilstību novēršanu apliecinošu aktu, ja visas 

attiecīgajā paziņojumā vai Defektu aktā norādītās Neatbilstības nav pilnībā novērstas. 

8.14. Ja Līgums tiek izbeigts pirms visu Darbu pabeigšanas, Garantijas periods attiecībā uz 

līdz Līguma izbeigšanai pienācīgi izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 

sākas ar dienu, kad attiecīgie Būvdarbi nodoti Pasūtītājam ar Līgumā noteikto Aktu. 

9. Līguma darbības laiks, līguma izbeigšana 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Līgumu. 

9.2. Līgums pēc spēkā stāšanās ir spēkā līdz dienai, kad Puses pilnībā izpildījušas savas Līgumā 

noteiktās saistības. 

9.3. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties 

rakstiski saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

9.4. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm 

savstarpēji rakstveidā vienojoties.  

9.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos: 

9.5.1. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Darbus; 

9.5.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu vai Līguma, vai 

kvalitātes prasībām vai Izpildītājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda 

Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) 

darbdienu laikā Izpildītājs nav novērsis pārkāpumu vai pieļauj to atkārtoti; 

9.5.3. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Izpildītājs nepilda 

vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem 

vairāk kā 10 (desmit) darba dienas; 

9.5.4. Izpildītājs nav iesniedzis kādu no Līguma 7. sadaļā noteiktajiem dokumentiem; 

9.5.5. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai tā darbība ir apturēta vai 

ierosināts maksātnespējas vai likvidācijas process; 

9.5.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai 

skaitā tā valdes vai padomes loceklim, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam vai personālsabiedrības biedram, ja Izpildītājs ir 

personālsabiedrība, vai personai, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai 

apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma noteiktajām prasībām) vai 

Apakšuzņēmējam, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) 

no Līgumcenas, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
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būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

9.5.7. Būvprojekts saskaņā ar pārbaužu rezultātiem neatbilst Līguma, Tehniskās 

specifikācijas un/vai normatīvo aktu noteikumiem un Izpildītājs 10 (desmit) 

darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības; 

9.5.8. Izpildītājs savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos 

noteiktajiem Būvprojekta izstrādes termiņiem vai Neatbilstību novēršanas 

termiņiem un Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba 

dienas; 

9.5.9. Izpildītājs neievēro būtiskus Līguma noteikumus - vairāk kā 2 (divas) nedēļas 

neveic Darbus, nepilda jebkuras no savām saistībām, pielieto neatbilstošas 

kvalitātes materiālus vai atsakās aizstāt bojātus materiālus, nenodrošina Līgumā 

paredzēto Darbu izpildes kvalitāti;  

9.5.10. Darbu veikšana Izpildītāja vainas dēļ saskaņā ar Eksperta atzinumu ir aizkavēta 

tik tālu, ka kļuvis skaidrs, ka Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajos termiņos nav 

iespējama; 

9.5.11. pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek 

konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi 

saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, 

kuras izriet no Līguma; 

9.5.12. ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja 

darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas saistīts ar Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi; 

9.5.13. Ja Izpildītājs, vai tā biedrs, ja Izpildītājs ir piegādātāju apvienība vai 

pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās. 

9.6. Gadījumā, ja Puse konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma laušanai, tas 

nekavējoties nosūta rakstveida paziņojumu otrai Pusei, norādot Līguma laušanas 

iemeslus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku. 

9.7. Pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu ar 

Darbu izpildi saistīto dokumentāciju un informāciju, ko tam pieprasa Pasūtītājs 

elektroniskā veidā. 

9.8. Pēc Līguma izbeigšanas, Izpildītājam ir pienākums atbrīvot Būvobjektu no savām 

iekārtām, tehnikas, u.tml. Pasūtītāja norādītajos termiņos. 

9.9. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma 

pirmstermiņa laušanu. 

9.10. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms tajā noteikto saistību izpildes, vai ja 

Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 9.5.2. – 9.5.13. punktu, 

Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī Pasūtītājam 

ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

Līgumcenas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi 

izpildīti. 

9.11. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā 

pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un izpildītie Būvdarbi tiktu atstāti 

nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj Būvobjektu, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos 

dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu 

Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.  
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10. Līgumsods 

10.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu šādos gadījumos un apmēros: 

10.1.1. par Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu – 0,1 % (1/10 no 

procenta) no attiecīgās Darbu daļas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10 % (desmit procenti) no attiecīgās Darbu daļas summas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu pabeigšanu. Pasūtītājs ir tiesīgs 

nepiemērot līgumsodu, ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņa 

pagarinājums saistīts ar tādu papildu dokumentu pieprasījumu, kuru iesniegšanu 

normatīvie akti vai Izpildītājs kā pieredzējis un kvalificēts Būvdarbu veicējs 

iepriekš nevarēja paredzēt 

10.1.2. par citu Līgumā noteikto Darbu izpildes vai pienākumu veikšanas termiņu 

neievērošanu - 0,1 % (1/10 no procenta) no attiecīgās Līguma daļas summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no attiecīgās Līguma daļas 

summas; 

10.1.3. ja pēc Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam Būvdarbu norises laikā tiek konstatētas 

Izpildītāja pieļautas kļūdas Būvprojekta tāmēs, rasējumos un citos Būvprojekta 

dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, Izpildītājam vajadzēja paredzēt un 

novērst pirms Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un 

Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 100 (viens simts) euro apmērā par 

katru šādu konstatēto gadījumu; 

10.1.4. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no Līgumā noteiktajām iesniedzamajām 

apdrošināšanas polisēm un vai bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijām, 

ko atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītājam bija pienākums nodrošināt, uzturēt 

spēkā un iesniegt Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības 

prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 % (1/10 no procenta) apmērā no Līgumcenas par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no 

Līgumcenas, kā arī Izpildītājs nedrīkst veikt Darbus Būvobjektā un šāds apstāklis 

nevar būt par pamatu Līguma termiņa pagarināšanai. 

 

11. Intelektuālais īpašums un autortiesības 

11.1. Būvprojekts ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi spēkā esošie 

Latvijas Republikas normatīvie akti. 

11.2. Izpildītājs apliecina un garantē, ka Būvprojekta izstrādei ir piesaistīti tikai tie autori un 

līdzautori, kas norādīti Līguma pielikumā pievienotajā Līguma izpildē piesaistīto 

personālu un Apakšuzņēmēju sarakstā un no sarakstā minētajiem autoriem un 

līdzautoriem Izpildītājs ir saņēmis attiecīgo pilnvarojumu pārstāvēt viņus attiecībās ar 

Pasūtītāju sakarā ar visām autoru un līdzautoru mantiskajām un personiskajām tiesībām 

uz Būvprojektu. 

11.3. Pasūtītājam ar Līgumu un Aktu par Būvprojekta nodošanu, bez papildus atlīdzības, tiek 

nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās 

mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem. 

Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Visu autora mantisko 

tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) 

pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par Projektēšanas darbu (jebkuru 

to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības 

saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods vai citi ieturējumi. 

11.4. Pasūtītājs ar autortiesību iegūšanu uz Būvprojektu iegūst visas tiesības to detalizēt, 

izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Būvprojektu vai tā daļas, izmantot to jaunu darbu 

radīšanai un pielāgot savām vajadzībām, un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav 

nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. 
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11.5. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību 

aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekta izstrādi Līguma ietvaros vai 

Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. 

11.6. Izpildītājs nodrošina no citām autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu 

atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai autortiesību objektus nodotu 

Pasūtītājam.  

 

12. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

12.1. Izpildītājs atbild par veikto Darbu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

12.2. Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai 

bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei 

vai trešajām personām, jāatlīdzina 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no paziņojuma 

saņemšanas dienas. 

12.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm, izdevumiem un pakalpojumiem, kas 

nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu 

izmaksas, kas nav iekļautas Līgumcenā vai Finanšu piedāvājumā norādītajos 

izcenojumos, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā 

apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši 

norādītas Līgumā. 

12.4. Izpildītājs patstāvīgi saņem Līguma izpildei nepieciešamos saskaņojumus (atļaujas) no 

citām institūcijām un uzņēmumiem, tajā skaitā no Nacionālās kultūras mantojuma 

pārvaldes. 

12.5. Izpildītājs ir atbildīgs par drošības pasākumu nodrošināšanu Būvobjektā Būvdarbu 

veikšanas laikā, kā arī tai pakļautajās teritorijās atrodošos personu drošību atbilstoši 

Darba aizsardzības likumam un ar to saistītājiem normatīvajiem aktiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem. 

12.6. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, kā arī cita veida 

konfidenciālu informāciju (komercnoslēpumu) par otras Puses pakalpojumiem, darbību, 

tehnoloģiskajiem risinājumiem, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi Līguma 

darbības laikā, izņemot gadījumus, kad informācija sniedzama saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. Ja kāda no Pusēm bez otras Puses iepriekšējas 

rakstiskas piekrišanas izpauž konfidenciālo informāciju jebkurai trešajai personai, 

informāciju izpaudusī Puse atbild otrai Pusei par tā rezultātā nodarītajiem zaudējumiem 

neatkarīgi no informācijas izpaušanas veida. Konfidencialitātes saistībai nav laika 

ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. Izpildītāja atbildība iestājas 

arī gadījumos, kad konfidencialitātes prasības pārkāpumu pieļauj jebkura Izpildītāja 

Līguma izpildē piesaistītā persona. 

12.7. Puses savlaicīgi informē par izmaiņām savos rekvizītos, apmainās ar jebkuru 

dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei, kā arī nekavējoties, 

bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo viena otrai par apstākļiem Līguma darbības 

laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Līgumā noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt 

izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī 

par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai. 

12.8. Puses visas domstarpības, kas izriet un rodas sakarā ar Līgumu, tā izpildi, izbeigšanu vai 

spēkā esamību, risinās abpusējās sarunās. Ja sarunu rezultātā Puses nevienojas, tad strīds 

izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.9. Ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda savas  Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir 

tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, t.sk., nododot 
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Izpildītāja personas datus to apstrādei parāda piedziņas nolūkos un/vai šo datu ievietošanu 

publiskajās (parādnieku) datu bāzēs. 

12.10. Ja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir uzdevis trešajām 

personām veikt parāda atgūšanas/piedziņas darbības attiecībā pret Izpildītāju, 

Izpildītājam papildu parāda apmaksai ir pienākumus segt piedziņas izmaksas. Puses 

vienojas, ka minētos piedziņas izdevumus tieši no Izpildītāja ir tiesīgi iekasēt un piedzīt 

attiecīgi pilnvaroti parādu piedziņas uzņēmumi/iestādes saskaņā ar savu cenrādi. 

12.11. Izpildītājs garantē un nodrošina, ka Līguma izpildē (tostarp preču piegādē, materiālu 

izmantošanā un pakalpojumu sniegšanā) netiek ietvertas un izmantotas Krievijas 

Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. 

12.12. Līguma izpildes laikā tiek konstatēts šī noteikuma pārkāpums, tas tiek uzskatīts par 

būtisku Līguma pārkāpumu un ir pamats Pasūtītājam vienpusēji atkāpties no Līguma, par 

to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 30 dienas iepriekš. 

12.13. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpis 12.11. punktā minēto aizliegumu, tas maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līgumcenas un atlīdzina visus tādējādi 

radītos zaudējumus 

 

13. Nepārvaramā vara 

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu 

rezultātā, ko Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem 

ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara 

darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi nepārvaramas varas 

apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. 

13.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā, 

ja tas iespējams, rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, 

norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir 

jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu 

esamību. 

13.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi skar Izpildītāju un Pasūtītājs rakstveidā nav norādījis 

citādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tik ilgi, cik tas 

ir praktiski iespējams, un ir jāmeklē visus saprātīgo alternatīvu veidus, lai nodrošinātu 

Līguma izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramās varas apstākļi, izņemot 

gadījumus, kad Pakalpojumu sniegšana nav tieši un nepārprotami aizliegta saskaņā ar 

valsts vai pašvaldības institūcijas normatīvo aktu prasībām vai atsevišķiem 

norādījumiem. 

 

14. Personas datu apstrādes noteikumi 

14.1. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja privātuma 

paziņojumu “SIA “Rīgas nami” privātuma paziņojums”, kas ir izvietots Pasūtītāja 

interneta vietnē: https://www.rigasnami.lv/lv/par-mums/personas-datu-aizsardziba, kā 

arī ir informēts, ka šāds paziņojums var tikt vienpusēji mainīts no Pasūtītāja puses un 

aktuālā paziņojuma redakcija tiks izvietota iepriekš norādītajā Pasūtītāja interneta vietnē. 

14.2. Puses apzinās, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji 

apmainīties ar informāciju, kas satur fiziskas personas datus (turpmāk – personas dati) 

(piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu identificējošā un kontaktinformācija). 

Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu 

personas datu apstrādei, tā apņemas personas datus apstrādāt atbilstoši spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem par fizisku personu datu apstrādi, un otrai Pusei dati tiek nodoti 

Pušu leģitīmu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi. 

14.3. Katra no Pusēm apņemas informēt tās personas, kuras personas dati (piemēram, kuras 

norādītas kā kontaktpersonas) tiek nodoti otrai Pusei, par to, ka tās personas dati ir tikuši 

https://www.rigasnami.lv/lv/par-mums/personas-datu-aizsardziba


 

 12 

apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informē par otras Puses nosaukumu, 

kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i. 

Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu 

informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības. 

 

15. Citi noteikumi 

15.1. Pasūtītāja pārstāvis un Izpildītāja pārstāvis Līguma ietvaros ir tiesīgi, nepārkāpjot 

Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt 

un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai komunicēt ar otru Pusi, 

pieprasīt no otras Puses informāciju, sniegt otrai Pusei informāciju, piedalīties sapulcēs, 

organizēt ar Līgumu saistītās dokumentācijas, Darbu nodošanu/pieņemšanu, dot 

norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu 

Līgumā paredzēto saistību izpildi. 

15.2. Ja kādu iemeslu dēļ daļa no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīta, tad tie nevar 

ietekmēt visa Līguma spēku, un atlikušie noteikumi no Līguma ir atdalāmi un paliek 

spēkā. 

15.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

15.4. Ja rodas pretrunas starp Iepirkuma dokumentiem un Piedāvājuma dokumentiem, 

noteicošais ir Iepirkuma dokumentos noteiktais, ja Pasūtītājs nenosaka, vai Puses 

nevienojas, citādāk. 

15.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai 

īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātri vienoties par spēku 

zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, 

likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk 

atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

15.6. Līguma sadaļu virsraksti tiek lietoti tikai teksta labākai pārskatāmībai un tādēļ nevar tikt 

izmantoti Līguma interpretācijai. 

15.7. Pasūtītājs informē Izpildītāju par: 

15.7.1. kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam SIA “Rīgas nami” darbojas 

iekšējā trauksmes celšanas sistēma, un tā ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē 

https://www.rigasnami.lv/lv/par-mums/trauksmes-celsana; 

15.7.2. Pasūtītāja darba aizsardzības instrukciju trešajām personām, kuras atrodas vai 

strādā Pasūtītāja telpās vai teritorijā, un tā ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē 

https://www.rigasnami.lv/uploads/files/R%C4%ABgas%20nami/Saistosie%20d

okumenti/RN-18-19-not.pdf. 

15.8. Līgums sagatavots latviešu valodā ar pielikumiem un parakstīts elektroniski. Līgumam tā 

noslēgšanas brīdī kā tā sastāvdaļas ir pievienoti šādi pielikumi:  

15.9. Līgumam tā noslēgšanas brīdī kā tā sastāvdaļas ir pievienoti šādi 

pielikumi: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2. pielikums – Grafiks; 

3. pielikums – Finanšu piedāvājums; 

4. pielikums – Speciālistu saraksts. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rigasnami.lv/lv/par-mums/trauksmes-celsana
https://www.rigasnami.lv/uploads/files/R%C4%ABgas%20nami/Saistosie%20dokumenti/RN-18-19-not.pdf
https://www.rigasnami.lv/uploads/files/R%C4%ABgas%20nami/Saistosie%20dokumenti/RN-18-19-not.pdf
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16. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas nami” 

Reģ. Nr. 40003109638 

Juridiskā adrese:  

Rātslaukums 5, Rīga, LV – 1050  

E-pasts: rigasnami@rigasnami.lv  

Banka: AS “SEB banka” 

Konta Nr. LV16UNLA0040001650000 

Bankas kods: UNLALV2X 

E-adrese e-rēķiniem: 

EINVOICES@40003109638 

E-pasts ne e-rēķiniem: 

rekini@rigasnami.lv  

 

 

valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers  

valdes locekle Agra Melne 

Izpildītājs: 

SIA “Alpex” 

Reģ. Nr. 40003795508 

Juridiskā adrese:  

Krāsotāju iela 6, Rīga, LV-1009 

E-pasts: alpex@alpex.lv  

Banka: AS SWEDBANK 

Konta Nr. LV17HABA05510153527 

Bankas kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

valdes loceklis Alberts Sūna 

 

mailto:rigasnami@rigasnami.lv
mailto:rekini@rigasnami.lv
mailto:alpex@alpex.lv

