
11. pielikums – Līguma projekts 

 

Piestātnes VM-5 un RBP ēkas Meldru ielā 3C pieguļošās teritorijas seguma 
nomaiņa - 1. kārta 

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, kuru saskaņā 
ar Rīgas brīvostas nolikumu pārstāv tās pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, un 

komersanta firma (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, kuru uz pārstāvības 
pamats pārstāv amats vārds uzvārds, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, saskaņā ar atklātas iepirkuma 
procedūras „Piestātnes VM-5 un RBP ēkas Meldru ielā 3C pieguļošās teritorijas seguma 
nomaiņa - 1. kārta” (Id. Nr. RBP 2026/19) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz 
šādu līgumu (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem saskaņā ar šo 

Līgumu un Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) apņemas veikt piestātnes 

VM-5 un Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas Meldru ielā 3C pieguļošās teritorijas 

(turpmāk – Objekts vau Būvobjekts) seguma nomaiņu (turpmāk- Darbi vai 

Būvdarbi). 

2. Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, un ir spēkā līdz saistību 

izpildei. 

2.2. Darbu izpildes kopējais termiņš 60 (sešdesmit) dienas no Līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

2.3. Būvdarbi ir izpildīti, kad tie ir pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā, ko apliecina 

Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts. 

2.4. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā 

vienojoties pastāvot nepārvaramu apstākļu ietekmei, vai, ja Līguma izpildes laikā 

tiek konstatēti objektīvi, no Izpildītāja gribas neatkarīgi apstākļi, ko Izpildītājs 

nespēj ietekmēt un kas kavē Izpildītāja saistību izpildi. Šādu apstākļu iestāšanās 

gadījumā Izpildītājam ir tiesības prasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

2.5. Katra Puse neparedzētu apstākļu konstatēšanas gadījumā nekavējoties rīkojas 

atbilstoši Līguma 11.3.punktā noteiktajai kārtībai. 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

3.1. Samaksa par Darbiem tiek noteikta ________ EUR (____euro) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN), atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam 

Iepirkumā (turpmāk – Līgumcena). 

3.2. PVN tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktā kārtībā. 

3.3. Līgumcenā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas 

izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu, palīgdarbu, palīgmateriālu, 



mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu Līguma paredzētos 

Būvdarbus, kā arī sagatavotu Būvdarbu izpilddokumentāciju. 

3.4. Pasūtītājs samaksu veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas kontā. 

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās 

naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3.6. Samaksas kārtība: 

3.6.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu 20 % apmērā no Līguma 

3.1.noteiktās summas, jeb ____ EUR (____), 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas 

dienas. 

3.6.2. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu par Būvdarbiem, kad Izpildītājs ir izpildījis 

visus ar Līgumu nolīgtos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ir 

parakstīts Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts, kā arī Izpildītājs ir 

iesniedzis Pasūtītājam visu objekta izpilddokumentāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja 

rēķina saņemšanas. 

3.7. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu 

vai neatbilstību novēršanai. 

3.8. Ja Izpildītājs veic darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā, vai, ja paredzēto 

Būvdarbu izpildes gaitā Izpildītājs ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, 

Izpildītājs papildu samaksu par tiem nesaņem. 

3.9. Rēķinus Izpildītājs iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@rop.lv. 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem Līgumcenas 

ietvaros. 

4.2. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam rakstveida informatīvu ziņojumu par 

Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par Darbu izpildi 

kavējošiem faktoriem. 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājs ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem un Līguma 2.2. punktā noteiktajā 

termiņā izpilda Būvdarbus un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpilddokumentāciju 

saskaņā ar Līgumu.  

5.2. Izpildītājs izpilda Būvdarbus un sagatavo Būvdarbu izpilddokumentāciju, ievērojot 

visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz šo darbu 

izpildes kārtību un kvalitāti un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz šo 

darbu veikšanu.  

5.3. Izpildītājs ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērš trūkumus un defektus, 

kuri atklājušies Darbu izpildes laikā. 

mailto:rekini@rop.lv


5.4. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, 

instrumentiem, transportu un resursiem. 

5.5. Izpildītājam ir pienākums par Darbu izpildes kavējošiem faktoriem nekavējoties 

rakstiski informēt Pasūtītāju. 

5.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, tā norādītajos 

termiņos, iesniegt Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, 

kā arī uzrādīt Pasūtītājam iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. 

6. Būvdarbu veikšanas kārtība 

6.1. Izpildītājs organizē un nodrošina Būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot 

Būvdarbu veikšanas secību un termiņus. 

6.2. Izpildītāja iecelts sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs ir ______________, 

sertifikāta Nr.______, tālrunis: ____________, kurš pilda normatīvajos aktos 

noteiktos pienākumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos 

noteiktās funkcijas.  

6.3. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos 

Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Būvdarbu organizēšanu no tā 

puses. 

6.4. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt dokumentus, kas nepieciešami Būvdarbu 

uzsākšanai, veikšanai, un par to tam nepienākas papildu samaksa. 

6.5. Izpildītājs nodrošina visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un 

nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu 

nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums un citi darbi). 

Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un citu 

dokumentu saņemšanai. 

6.6. Izpildītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc Pasūtītāja paziņojuma par nepieciešamību uzsākt Būvdarbus iesniedz 

Pasūtītājam Līguma 9. punktā minēto apdrošināšanas polisi. 

6.7. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka būvlaukuma apstākļi ir iepazīti. 

6.8. Būvdarbu izpildē Izpildītājs nodarbina personālu, kas ir pietiekami kvalificēts 

(tostarp ir spēkā esošie sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Būvdarbu 

veikšanai tādi nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Būvdarbu veikšanai un ir 

Būvdarbu veikšanai atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā. 

6.9. Izpildītājs visā Būvdarbu veikšanas laikā pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu 

Izpildītāja nodarbinātajām personām veselības un darba drošības prasības. 

Izpildītājs nodrošina, lai Būvdarbu izpildes vietā būtu viss nepieciešamais pirmās 

palīdzības sniegšanai, kā arī pastāvētu iespējas saņemt ātrās medicīniskas 

palīdzības pakalpojumus, kā arī tiktu nodrošinātas nepieciešamās veselības 

aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības. 

6.10. Izpildītājs Līguma izpildē iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos 

speciālistus, kurus norādījis savā piedāvājumā iepirkuma procedūrā. Izpildītājs ir 

atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja 

Izpildītājam rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus 

un/vai sertificētos speciālistus (personālu), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 



rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai. Bez Pasūtītāja rakstiskas 

piekrišanas Izpildītājs nedrīkst mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai 

sertificētos speciālistus (personālu). 

6.11. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu darbaspēka ierašanos Būvobjektā nepieciešamajā 

skaitā, ievērojot Būvdarbu izpildei noteiktos termiņus. 

6.12. Izpildītājs neielaiž Būvobjektā un nepielaiž pie Būvdarbu veikšanas personas, kuras 

ir jebkādu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī vai noguruma 

pakāpē, kas var apdraudēt pienācīgu Būvdarbu izpildi un/vai darba drošības un 

aizsardzības prasību pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošību un veselību. 

6.13. Izpildītājs nodrošina darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību 

regulējošo normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Būvobjektā, 

nekavējoties novērš jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Būvobjektā, tai skaitā, 

bet ne tikai, veic visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, 

nodarbināto personu un citu personu, kurām ir tiesības atrasties Būvobjektā, 

iepazīstināšanu ar minētajām prasībām, instruktāžas un apmācības, individuālo un 

kolektīvo aizsardzības līdzekļu pieejamību un lietošanu, atbilstošu zīmju un norāžu 

uzstādīšanu, darba samaksas un citu nodarbinātajām personām maksājamo 

naudas summu pienācīgu izmaksu, kā arī visu normatīvajos aktos paredzēto 

obligāto piemaksu/izmaksu darbiniekiem un darbiniekiem radušos izdevumu un 

zaudējumu atlīdzināšanu, pienācīgu nodokļu un valsts obligātās sociālās 

apdrošināšanas iemaksu veikšanu. 

6.14. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un 

instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma 10. panta pirmās daļas 

prasības un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 25. marta 

noteikumus Nr. 156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. 

6.15. Veicot Būvdarbus, Izpildītājam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija, būvizstrādājumi un 

būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos 

noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina 

kvalitātes kontroli Būvobjektā atbilstoši iekšējās kvalitātes nodrošināšanas plāna un 

standartu prasībām. 

6.16. Būvobjektā var ievest un uzglabāt būvmateriālus un konstrukcijas (kuriem var 

uzrādīt ražotāja ekspluatācijas īpašību deklarācijas) tādā daudzumā, kāds ir 

nepieciešams Būvdarbu izpildei. Lai mazinātu transportēšanas ekoloģisko seku 

negatīvo ietekmi, Izpildītājs nodrošina būvmateriālu piegādi Būvobjektā atbilstošos 

daudzumos. 

6.17. Izpildītājs nodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem būtu brīva un droša pieeja 

Būvobjektā. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, 

kas pieejamas Būvobjektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu 

pienākumu pildīšanai. Izpildītājs Būvdarbu izpildes laikā nodrošina Pasūtītāja 

norādīto trešo personu brīvu piekļūšanu un darbību Būvobjektā. 

6.18. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos 

Būvobjektā. Puses vienojas, ka Izpildītājs būvdarbu nobeiguma datumā Būvobjektu 

būs atbrīvojis no būvniecības atkritumiem, Izpildītāja materiāliem un instrumentiem. 



Izpildītājam ir pienākums būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt 

Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides 

piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus 

valsts institūciju amatpersonu piemēroto administratīvo sodu apmērā. Bez īpašiem 

atgādinājumiem un pieprasījumiem Izpildītājam ir jāuztur Būvobjektā tīrība un 

kārtība visā Būvdarbu izpildes laikā. Būvobjekta pievedceļus, kurus Izpildītājs 

izmanto būvniecības procesā, kā arī akvatorija jāuztur pienācīgā tīrībā un kārtībā. 

6.19. Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas, kanalizācijas un 

ūdensvada tīklu pieslēgumus nodrošina Izpildītājs. Izpildītājs ierīko Būvdarbiem 

nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) 

un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par 

elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, 

kā arī par elektronisko sakaru pakalpojumiem visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

6.20. Izpildītājs nodrošina, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Būvobjektu un 

Būvdarbu izpildi un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību 

amatpersonas, atrodas Būvobjektā. 

6.21. Būvdarbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās, īpašās, atkārtotās pārbaudes un 

galīgā pārbaude. 

6.22. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Būvdarbu vai to daļu atbilstību Līguma un 

normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs var pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi un 

kvalitāti. 

6.23. Pārbaude nemazina Līgumā paredzētās Izpildītāja atbildības apjomu. Būvdarbi 

pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo 

pārbaudi netiek pagarināts. 

6.24. Pārbaudes veicējiem Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā: 

6.24.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

6.24.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās 

darbības; 

6.24.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu 

veikšanai izmantot Izpildītāja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas 

pieejamas būvlaukumā. 

6.25. Puses nekavējoties rakstiski informē viens otru, ja: 

6.25.1. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.25.2. ir pretrunas dokumentos; 

6.25.3. ir mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni; 

6.25.4. citi apstākļi, ko Puses uzskata par svarīgiem un var ietekmēt Līguma 

saistību izpildi, termiņu, Būvdarbu apjomu un kvalitāti. 

6.26. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Būvobjektā, kurām ir tiesības tur 

atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu 

Būvobjektā. 

6.27. Izpildītājs ievēro un izpilda citus Būvdarbu izpildes noteikumus, kas izriet no 

Līguma, Darbu apjomiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. 



7. Būvdarbu nodošana un pieņemšana 

7.1. Izpildītajiem Būvdarbiem jāatbilst Līgumam un normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām un jābūt izpildītiem savlaicīgi un kvalitatīvi. 

7.2. Būvdarbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs 

Būvdarbus ir pieņēmis. 

7.3. Abpusēji parakstīts „Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts” apliecina 

Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam, un ir pamatojums 

Pasūtītājam veikt Līgumā noteikto samaksu. 

7.4. Iesniedzamajam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktam Izpildītājs pievieno 

visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus vai tamlīdzīgus dokumentus 

(ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti 

Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par 

Būvdarbu pienācīgu izpildi.  

8. Garantijas un defektu novēršana 

8.1. Būvdarbu un būvdarbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu 

un konstrukciju garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši skaitot no 

Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Ja Līgums tiek 

izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma, 

parakstot Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

8.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Būvdarbu (tai skaitā materiāliem un 

tehnoloģijām) kvalitāti. Garantijas laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par 

saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

8.3. Garantijas laikā Izpildītājs novērš konstatētos defektus piecu darba dienu laikā no 

brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par 

atklāto defektu. 

8.4. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš 

pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

papildu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētos defektus nav 

iespējams novērst piecu darba dienu laikā,  Puses vienojas par defektu 

novēršanas termiņu. 

8.5. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, 

Izpildītājs piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

8.6. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst 

defektu, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās 

Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens 

ir Pusēm saistošs. 

8.7. Ja Izpildītājs pēc Līguma 8.3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk 

defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz Līguma 8.5. punktā 

minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt defektu 

novēršanas darbus. 



8.8. Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez 

saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. 

Šajā gadījumā Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Izpildītāju par defektu 

novēršanas faktisko izmaksu summu. 

9. Apdrošināšana 

9.1. Izpildītājs saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem 

Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu” nodrošina būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās darbības civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu.  

9.2. Ja tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš vai arī Būvdarbi tiek turpināti pēc 

Būvdarbu nodošanas termiņa Izpildītāja nokavējuma dēļ, Izpildītājs ne vēlāk kā 10 

(desmit) darba dienu laikā pirms polises termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam 

polisi ar spēkā esošu darbības termiņu līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas 

akta parakstīšanai. Ja Izpildītājs nav savlaicīgi iesniedzis polisi ar spēkā esošu 

darbības termiņu, viņam nav tiesību turpināt Būvdarbus Būvobjektā un šāds 

Būvdarbu kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam, 

un Pasūtītājam ir tiesības par katru nokavēto dienu iekasēt no Izpildītāja līgumsodu 

0,1% no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 % no tās. 

9.3. Ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos 

Būvdarbus tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīta kaitējums 

trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai un tādējādi radīto 

zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

un/vai Izpildītāja visu risku, apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos 

zaudējumu un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz 

sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par 

nodarījumu. 

9.4. Izpildītājs par saviem līdzekļiem risina visus jautājumus, kas saistīti ar 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī 

risina visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet 

apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos 

zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Izpildītājs. 

10. Pušu atbildība 

10.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu 

pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 

10.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kas otrai Pusei var rasties ar Līgumu 

uzņemto saistību neizpildes vai nepienācīgās izpildes dēļ. Vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei vai trešajām personām, savas darbības vai bezdarbības rezultātā 

radītos zaudējumus, tai skaitā tiesāšanās izdevumus, kuri radušies neizpildot vai 

nepienācīgi izpildot Līgumā noteiktās saistības. 

10.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai 

Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto 



personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina. 

10.4. Cilvēku traumu un darbu, materiālu un iekārtu, un cita īpašuma bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs arī uzņemas Būvobjekta, 

Būvdarbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas 

risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanu 

ekspluatācijā. 

10.5. Par Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu kavēšanu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 

Līgumcenas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

Līgumcenas. 

10.6. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Būvdarbos konstatē slēptus defektus, 

Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā, 

pretējā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (viena desmitā 

daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.  

10.7. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu, vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek 

pārtraukts (izbeigts) Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no 

Līgumcenas. 

10.8. Ja Pasūtītājs bez objektīva iemesla neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, 

Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa 

procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % (desmit procentu) no tās.  

10.9. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no zaudējuma atlīdzības un Līguma saistību 

izpildes pienākuma. 

10.10. Izpildītājam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem 

trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu 

demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu 

izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. 

10.11. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājs papildus līgumsodam (ja tāds ir 

noteikts), Pasūtītājam pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies 

Izpildītāja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā, ciktāl tie attiecas uz 

konkrēto Līgumu, neatkarīgi no tā, kad Pasūtītājam šie zaudējumi radušies. 

10.12. Tai Pusei, kurai ir aprēķināts līgumsods, tas ir jāsamaksā otrai pusei 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, izņemot Līgumā noteiktos 

gadījumus par atbrīvošanu no līgumsoda samaksas pienākuma vai tas tiek dzēsts 

ar ieskaitu/ieturējumu. 

11. Nepārvarama vara 

11.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji 

apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas 



katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas 

nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. 

11.2. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par 

šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām 

dienām. 

11.3. Par Līguma saistību izpildi traucējošu apstākļu (Līguma 2.4.punkts) vai 

nepārvaramas varas (Līguma 11.1.punkts) iestāšanās gadījumu, kā arī par to 

izbeigšanos, Puse rakstiski informē otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā. 

Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību 

savlaicīgas izpildes. 

11.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā 

brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš, vai vienoties par Līguma izpildes 

termiņa pagarināšanu. Gadījumā ja Līgums šā panta kārtībā tiek izbeigts, Puses 

veic savstarpējo norēķinu par Izpildītāja kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem 

Darbiem un Pasūtītāja avansā izmaksātajām summām. 

11.5. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, 

Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto Būvobjektu atbilstoši Pasūtītāja 

norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas 

un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Puses 

paraksta Darbu un Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu. 

12. Apakšuzņēmēju un speciālistu aizstāšana 

12.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos 

apakšuzņēmējus. 

12.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību Līguma prasībām, t.sk. 

to veikto darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu 

ievērošanu.  

12.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

12.4. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par 

jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju 

par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē. 

12.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja 

piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu daļas vērtība ir 10% 

(desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanu, kura veicamo darbu daļa plānota 10% (desmit procenti) no kopējās 

Līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un 

jāsaņem rakstveida piekrišana.  



12.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

12.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

12.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 

tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā, paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem; 

12.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības, atbilst šā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48. panta pirmajā vai otrajā daļā, paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem; 

12.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 

izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

12.7. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno 

apakšuzņēmēju nav attiecināmi 12.6. punkta nosacījumi, šādos gadījumos: 

12.7.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 

12.7.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

12.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantu. Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

12.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut, vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma 

nodaļas noteikumiem. 

12.10. Izpildītājs Līgumā noteikto darbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādīto 

speciālistu.  

12.11. Speciālista aizstāšanu var ierosināt: 



12.11.1. Izpildītājs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko 

Izpildītājs nespēj ietekmēt, 

12.11.2. Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus. 

12.12. Speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

Speciālistu kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam 

līdzvērtīgu kvalifikāciju. 

13. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana 

13.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar 

Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt 

vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

13.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

13.3. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos: 

13.3.1. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties; 

13.3.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

13.3.2.1. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda kādu Līgumā paredzētu 

pienākumu, un pārkāpumu nav novērsis 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc iepriekšēja Pasūtītāja brīdinājuma 

saņemšanas. 

13.3.2.2. Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus 

un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildi un 

kvalitāti, un pārkāpumu nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā 

pēc iepriekšēja Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. 

13.3.2.3. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc 

rakstiskā brīdinājuma nav uzsākta defektu novēršana 10 

(desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja brīdinājuma 

saņemšanas. 

13.3.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā 

sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus. 

13.3.2.5. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē. 

13.3.2.6. Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

13.3.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai gadījumā, ja 

Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā. 

13.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Būvdarbu pieņemšanas komisija sastāda aktu par 

atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem un Izpildītājs nodrošina 

izpildīto un pieņemto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības. 

13.5. Ja Puses vienojas par Līgumu izbeigšanu, Pasūtītājs pilnībā norēķinās ar 

Izpildītāju par jau paveiktajiem kvalitatīvajiem Darbiem un Būvobjektam 

iegādātajiem materiāliem. Ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja saistību pilnīgas vai 



daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par izpildītajiem 

kvalitatīvajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām, ja 

tie ir pieņemti atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. 

13.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājam jāatstāj Būvobjekts 7 (septiņu) darba 

dienu laikā, aizvedot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot 

būvgružus un atstājot Būvobjektu sakārtotā vidē. 

13.7. Ja Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs neatbrīvo Būvobjektu 7 (septiņu) darba 

dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt atstātās mantas par pamestām un ar 

tām rīkoties pēc sava ieskata, t.sk. utilizēt, piedzenot ar Būvobjekta teritorijas 

atbrīvošanu saistītos izdevumus un zaudējumus no Izpildītāja. 

14. Kontaktpersonas 

14.1. Izpildītāja Līguma izpildes atbildīgā persona ir uzņēmēja pārstāvis - 

_____________, tālrunis ________, e-pasts ________. 

14.2. Pasūtītāja atbildīgā persona, kura tiesīga parakstīt Būvdarbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu, rēķinu un risināt citus ar Līguma izpildi saistīto jautājumus: 

Inženiertehniskā departamenta direktore Jeļena Krēsle, tālr. +371 6703858, e-

pasts jelena.kresle@rop.lv, bet viņas prombūtnes laikā Inženiertehniskā 

departamenta būvinženieris Artjoms Grigorjans, tālr. +371 67030868, e-pasts: 

artjoms.grigorjans@rop.lv .  

14.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka uzņēmēja pārstāvis ir telefoniski 

sasniedzams darba dienās, brīvdienās un svētku dienās, jebkurā diennakts laikā. 

15. Citi noteikumi 

15.1. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma 

izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, 

ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un 

normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības 

gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par turpmāko Līguma izpildes 

kārtību. 

15.2. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo 

noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar 

normatīvo aktu noteikumiem vai citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem 

noteikumiem, nepieciešamības gadījumā slēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma 

par turpmāko Līguma izpildes kārtību. 

15.3. Tās Līguma attiecības, kas nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

15.4. Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un stājas spēkā ar 

parakstīšanas brīdi. 

15.5. Ja Izpildītāja rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas 

aizdomas, ka Pasūtītāja darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, 

piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus 

jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, 

gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi 
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personiskās, Izpildītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Izpildītājam ir 

pienākums par to nekavējoties informēt, izmantojot saziņas kanālu 

pretkorupcija@rop.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai 

materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu 

iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Izpildītājs garantē, ka informācija tiks 

vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu 

un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai 

darbības. 

15.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai 

faktiskās atrašanās vietas, bankas kontu vai citu rekvizītu maiņu. 

15.7. Puses vienojas, ka visa korespondence, ko Puses šā Līguma sakarā nosūtījušas 

viena otrai ar pasta vai kurjera starpniecību, šaubu gadījumā uzskatāma par 

saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā vai kurjeram. Informācija, 

kas nosūtīta elektroniski uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm (t.sk. bez droša 

elektroniskā paraksta) uzskatāma par paziņotu otrajā darbdienā pēc tās 

nosūtīšanas. Informācija, kas paziņota, izmantojot oficiālo e-adresi, ja, Pusei ir 

aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, uzskatāma par paziņotu otrajā 

darba dienā pēc tās nosūtīšanas. 

15.8. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, 

sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja 

Līgumā nav noteikts citādi.  

15.9. Līgums sastādīts uz ___ (_____) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu ar laika zīmogu. 

15.10. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas: 

Līguma 1. pielikums – Tehniskā specifikācija (darba uzdevums). 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Rīgas brīvostas pārvalde  _____________ 

Juridiskā adrese:  Juridiskā adrese: 

Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010   

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000512408 

PVN maksātāja reģ. Nr. LV90000512408 

Vienotais reģ. Nr.  
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