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1. IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), 

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un 

metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu 

regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss. 

1.3. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Dzīvokļu atjaunošana 

Alūksnes novadā”, identifikācijas Nr. ANP 2026/14 (turpmāk - atklāts konkurss).  

2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS 

2.1. Pasūtītājs: 

Reģistrācijas numurs: 

Adrese: 

Tālruņa numurs: 

e-pasta adrese: 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

90000018622 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

64381496 

dome@aluksne.lv 

2.2. Iepirkuma komisija: Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisija 

izveidota ar Alūksnes novada domes 2025. gada 31. 

jūlija lēmumu Nr.169 (sēdes protokols Nr.14, 10.p), 

tās apakškomisijas (turpmāk tekstā – Komisija) 

sastāvs apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja Dz.ADLERA 15.06.2026. 

rīkojums Nr. ANP/1.6/26/187. 

2.3. Kontaktpersona par 

iepirkuma procedūru: 

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Finanšu nodaļas iepirkumu speciāliste 

Kaiva AUGSTKALNE, elektroniskā pasta adrese 

kaiva.augstkalne@aluksne.lv, tālrunis 29219993 vai 

64381495 un/vai Centrālās administrācijas Finanšu 

nodaļas iepirkumu speciāliste Aleksandra 

TABOLKINA, elektroniskā pasta adrese 

aleksandra.tabolkina@aluksne.lv tālrunis 26385501 

vai 64381495. 

2.4. Pasūtītājs kā pārzinis veic Pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi 

ar mērķi nodrošināt Pretendenta / pakalpojumu sniedzēja atlasi, publiska iepirkumu līguma 

noslēgšanu un izpildi. 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

3.1. Iepirkuma priekšmets 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošu 24 

(divdesmit četru) dzīvokļu atjaunošanas 

darbu veikšana un Paskaidrojuma raksta 

izstrāde ēkas daļas vienkāršotai pārbūvei 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošos 10 

(desmit) dzīvokļos, kā arī būvdarbu veikšana 

saskaņā ar Paskaidrojuma rakstā ietvertajiem 

risinājumiem (sk. 1. pielikumu un 2., 2.1. 

pielikumu). 

3.2. Iepirkums tiek dalīts daļās 

Iepirkuma 1. daļa Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošu 24 (divdesmit četru) 

dzīvokļu atjaunošanas darbi, galvenais CPV 

kods - 45000000-7 (Celtniecības darbi). 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:kaiva.augstkalne@aluksne.lv
mailto:aleksandra.tabolkina@aluksne.lv
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Iepirkuma 2. daļa Paskaidrojuma raksta 

izstrāde un būvdarbi Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošos 10 (desmit) 

dzīvokļos, galvenais CPV kods - 45000000-

7 (Celtniecības darbi), papildus CPV kodi - 

71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, 

inženiertehniskie un pārbaudes 

pakalpojumi),  

71320000-7 (inženiertehniskā projektēšana). 

3.3. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma daļām. 

3.4. Piedāvājuma varianti Katrs Pretendents var iesniegt tikai vienu 

piedāvājuma variantu.  

3.5. Būvdarbu izpildes vieta Alūksnes novads. 

3.6. Līguma izpildes termiņš 

Iepirkuma 1. daļa 12 (divpadsmit) mēneši. 

Iepirkuma 2. daļa 12 (divpadsmit) mēneši, 

saskaņā ar līguma projekta (13. pielikums) 

1.3. punktu. 

3.7. Plānotais finansējuma avots 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas 

programmas 2021.-2027. gadam 4.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli 

atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem 

ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo 

grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām 

sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot 

integrētas darbības, tostarp nodrošinot 

mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.3. 

pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai 

jaunu sociālo mājokļu būvniecība” projekts 

Nr. 4.3.1.3/1/25/A047 “Dzīvokļu 

atjaunošana mājokļu pieejamības 

uzlabošanai Alūksnes novadā”. 

4. INFORMĀCIJAS APMAIŅA 

4.1. Komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski.  

4.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus, papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu 

uzdod Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā šī 

atklāta konkursa sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/169297.  

4.3. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz Pasūtītāja darba 

dienas beigām – pirmdienās līdz 18:00, piektdienās līdz 16:00, pārējās darba dienās līdz 

17:00. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba 

dienā. 

4.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

informāciju par atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja 

EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/169297
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5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU 

5.1. Piedāvājumu iesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā 

dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 

5.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-

konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 

5.1.2. gadījumā, ja Pretendents, elektroniski aizpildāmos dokumentus ir sagatavojis 

ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējis sistēmas attiecīgajās 

vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem, Pretendents ir 

atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām; 

5.1.3. gadījumā, ja Pretendents, sagatavojot elektronisko piedāvājumu ir šifrējis to ārpus 

EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības 

rīkiem un aizsargājis piedāvājumu ar elektronisku atslēgu un paroli, Pretendents 

ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. 

5.2. Piedāvājuma formas jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 

Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.  

5.3. Pretendentiem jāsagatavo piedāvājumi tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-

konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 

informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus.  

5.4. Piedāvājums jāparaksta un EIS sistēmā jāiesniedz Pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai, 

vai viņa pilnvarotajai personai - pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai, 

izņemot būvdarbu tāmes (būvdarbu tāmju parakstīšana saskaņā ar nolikuma 8.1.8. 

punktu). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas 

personas, kas ietilpst personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotais pārstāvis. 

5.5. Piedāvājumā jāiekļauj: 

5.5.1. Piedāvājuma nodrošinājums (ja attiecināms, skat. 7. nodaļā); 

5.5.2. Pieteikums dalībai atklātā konkursā; 

5.5.3. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti; 

5.5.4. Tehniskā piedāvājuma dokumenti; 

5.5.5. Finanšu piedāvājuma dokumenti. 

5.6. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas 

autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta 

dokumenta kopija.  

5.7. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai 

elektroniski, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras (turpmāk – VDAA) 

mājaslapā pieejamās EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas 

iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

6.2. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma 

procedūrā, tas reģistrējas EIS (reģistrācijas informāciju sk. šeit: 

https://www.eis.gov.lv/EIS/) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, 

izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu 

iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to 

normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai 

izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības. 

6.3. Piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/169297). Piedāvājumu 

https://www.eis.gov.lv/EIS/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/169297
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iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar attiecīgajā EIS un IUB paziņojumā 

noteikto.  

6.4. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot VDAA mājaslapā pieejamos rīkus pieteikumu 

elektroniskai saņemšanai, ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

6.5. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-

konkursu apakšsistēmā. 

6.6. Ja Pretendenta piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 

minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska 

atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja Pretendents noteiktajā laikā neiesniedz 

minētos rīkus šifrētā dokumenta atvēršanai, tā piedāvājums netiek izskatīts. 

7. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

7.1. Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts. 

8. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

8.1. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI 

PRETENDENTA ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI 

Prasība Apraksts 
Iesniedzamie 

dokumenti/informācija 

8.1.1. Pieteikums Jāiesniedz pieteikums dalībai atklātā 

konkursā. 
3. pielikums* 

8.1.2. Paraksttiesīgās 

personas 

Jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

piedāvājuma dokumentus parakstījušās 

personas tiesības pārstāvēt Pretendentu 

iepirkuma procedūras ietvaros.  

Par Latvijas Republikā reģistrētu 

komersantu pārstāvēt tiesīgām personām 

Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

mājaslapā www.ur.gov.lv.  

Ārvalsts Pretendenta amatpersonas 

paraksta (pārstāvības) tiesības 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

nosacījumiem (piemēram, norādot 

publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs 

varētu pārliecināties par Pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) 

tiesībām). 

pilnvara vai cits 

dokuments, kas apliecina 

tiesības pārstāvēt 

Pretendentu** 

8.1.3. Reģistrācija Pretendents (juridiska persona), 

personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu 

apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), Pretendenta 

norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro) no kopējās publiska 

• Par reģistrācijas 

faktu Latvijas Republikā 

Pasūtītājs pārliecināsies 

www.ur.gov.lv; 

• Par reģistrācijas 

faktu kā saimnieciskās 

darbības veicējam Latvijas 

Republikā, Pasūtītājs 

pārliecināsies 

www.vid.gov.lv; 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
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būvdarbu līguma vērtības, Pretendenta 

norādītās personas uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos ir jābūt reģistrētām Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja 

reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas 

valsts normatīvie akti to paredz 

(neattiecas uz fiziskām personām). 

Fiziskām personām ir jābūt reģistrētām 

Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – 

VID), kā nodokļu maksātājiem, vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

• Ārvalsts 

Pretendentam reģistrācija 

jāapliecina atbilstoši 

attiecīgās valsts 

nosacījumiem (piem., 

norādot publiski pieejamu 

reģistru, kur Pasūtītājs var 

pārliecināties par 

reģistrācijas faktu).** 

8.1.4. Neatkarīgi 

izstrādāts piedāvājums 

Pretendenta piedāvājumam jābūt 

izstrādātam neatkarīgi no konkurentiem.  4. pielikums* 

8.1.5. Īpašie noteikumi Attiecībā uz Krievijas Federācijas un 

Baltkrievijas Republikas izcelsmes 

precēm un pakalpojumiem – iepirkuma 

līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas 

Federācijas un Baltkrievijas Republikas 

izcelsmes preces un pakalpojumi. 

Pretendenta apliecinājums 

brīvā formā*. 

8.1.6. Profesionālās 

darbības reģistrācija 

Pretendents, personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu 

apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), Pretendenta 

norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro) no kopējās publiska 

būvdarbu līguma vērtības, Pretendenta 

norādītās personas uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, kas 

veiks būvdarbus, ir jābūt reģistrētām 

Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 

Pretendentam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits 

līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās 

valsts normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citus līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu. 

• Par reģistrāciju 

Latvijas Republikā 

Pasūtītājs pārliecinās 

Būvkomersantu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

• Ārvalstī reģistrētam 

Pretendentam (nav 

reģistrēts Būvkomersantu 

reģistrā), jāiesniedz 

attiecīgie reģistrācijas faktu 

apliecinošie dokumenti, ja 

attiecīgās valsts, normatīvie 

akti tādus pieprasa**; 

• Pretendentam un/vai 

saistītajām personām, kas 

nav reģistrētas 

Būvkomersantu reģistrā, 

jāiesniedz apliecinājums, ka 

gadījumā, ja tās tiks atzītas 

par uzvarētāju, tās pirms 

līguma slēgšanas 

reģistrēsies Būvkomersantu 

reģistrā, saskaņā ar 

Būvniecības likuma 22. 

pantu**. 

https://bis.gov.lv/bisp/
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• Pretendents 

pievieno piedāvājumam 

jebkurus dokumentus, kas 

apliecina tā tiesības veikt 

būvdarbus atsevišķās 

nozarēs, ja šī informācija 

nav reģistrēta Latvijas 

Republikas Būvkomersantu 

reģistrā**. 

PRETENDENTA ATBILSTĪBA TEHNISKĀM UN PROFESIONĀLĀM SPĒJĀM 

8.1.7. Pieredze Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 

2022., 2023., 2024., 2025.) un 2026. 

gadā līdz nolikumā noteiktai 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pieredze vismaz 1 (viena) objekta 

būvdarbos, kuros veikti telpu 

atjaunošanas, t.sk. vienkāršotas 

pārbūves un/vai izbūves darbi. 

Pieredzi apliecinošam objektam jābūt 

pabeigtam ar pieņemšanas-nodošanas 

aktu, vai nodotam ekspluatācijā, vai 

jābūt saņemtai atzīmei par būvdarbu 

pabeigšanu. 

 

Ja piedāvājums tiek sniegts par 

vairākām iepirkuma daļām, Pretendents 

pieredzi var apliecināt ar vienu prasībām 

atbilstošu objektu. 

 

 

• 5. pielikums*; 

• Apliecinājums par  

pieredzes prasībām 

atbilstošu darba izpildi 

Pretendenta norādītajā 

objektā (pasūtītāja 

atsauksme vai darbu 

Pieņemšanas – nodošanas 

akts, vai Būvniecības 

informācijas sistēmas 

izziņas u.c.)*. 

Piegādātāju apvienība vai 

personālsabiedrība, pieredzi 

var apliecināt ar viena 

dalībnieka individuālo 

prasībām atbilstošu 

pieredzi. 

Dalībnieka pieredzei, kas 

iegūta cita Pretendenta vai 

personu apvienības sastāvā, 

jābūt nošķiramai un 

dokumentāli pierādāmai. 

Pasūtītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pretendenta 

kvalifikāciju (t.sk. izpildīto 

darbu) apstiprinošus 

dokumentus – izrakstu/us 

no būvdarbu žurnāla, 

būvatļaujas kopiju, aktu par 

būves pieņemšanu 

ekspluatācijā u.c. 

dokumentus, kas apliecina 

sniegto ziņu patiesumu. 



8 

 

8.1.8. Speciālisti līguma 

izpildē 

Pretendenta rīcībā jābūt 

būvspeciālistiem ar spēkā esošu 

būvprakses sertifikātu šādās sfērās, kuri 

līguma piešķiršanas gadījumā darbosies 

šī līguma izpildē: 

8.1.8.1. Iepirkuma 1. daļā: 

 8.1.8.1.1. ēku būvdarbu vadīšana un 

būvuzraudzība (atbildīgais būvdarbu 

vadītājs); 

 8.1.8.1.2. elektroietaišu (līdz 1 

kilovoltam) izbūves darbu vadīšana un 

būvuzraudzība; 

 8.1.8.1.3. krāšņu pārmūrēšanas darbu 

veikšanā sertificētam krāšņu 

podniekam. 

 8.1.8.1.4. darba aizsardzības 

koordinators 

(persona, kas: 

1)  normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir saņēmusi būvprakses 

sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai 

būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz 

vienai no šādām prasībām: 

1.1) apguvusi pamatlīmeņa 

zināšanas darba aizsardzībā (teorijas 

sadaļu) un specializētās darba 

aizsardzības zināšanas būvniecībā. 

1.2) vai ieguvusi pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību darba 

aizsardzības jomā, 

VAI 

2)  ieguvusi otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību darba 

aizsardzības jomā). 

8.1.8.2. Iepirkuma 2. daļā: 

8.1.8.2.1. Paskaidrojuma raksta 

izstrādei: 

8.1.8.2.1.1. arhitekta prakse; 

8.1.8.2.1.2. ēku konstrukciju 

projektēšana; 

8.1.8.2.1.3. ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu (ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana; 

8.1.8.2.1.4. siltumapgādes, ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

projektēšana; 

8.1.8.2.1.5. elektroietaišu projektēšana 

(ar spriegumu līdz 1 kilovoltam). 

8.1.8.2.2. Būvdarbu veikšanā: 

• 6. pielikums*; 

• Speciālistu 

kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu (piem., 

izglītības dokumentu, 

apliecību, sertifikātu) 

kopijas, ja attiecīgajam 

speciālistam nav 

nepieciešama reģistrācija 

Būvniecības informācijas 

sistēmas (turpmāk – BIS) 

Būvspeciālistu reģistrā**. 

• Par 8.1.8.2.2.1. 
punktā minēto speciālistu 

(skatīt nolikuma 10. nodaļu) 

jāiesniedz apliecinājums par  

speciālista norādīto 

prasībām atbilstošo 

pieredzi, t.i. pasūtītāja 

atsauksme vai darbu 

Pieņemšanas – nodošanas 

akts, vai Būvniecības 

informācijas sistēmas 

izziņas u.c.*, atbilstoši 

kvalifikācijas prasībai.  

Par speciālistiem Latvijas 

Republikā piešķirtajiem 

sertifikātiem Pasūtītājs 

pārliecinās 

https://bis.gov.lv/bisp/  

pieejamajā Būvspeciālistu 

reģistrā.  

 

Dokumenti ārvalstu 

būvdarbu vadītājiem, 

kuriem profesionālā 

kvalifikācija iegūta 

ārzemēs: Ja Pretendents 

līguma izpildei plāno 

piesaistīt speciālistu, kuram 

profesionālā kvalifikācija ir 

iegūta ārzemēs, un šis 

speciālists nav reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā, 

jāpievieno dokumenti, kas 

pierāda, ka speciālists ir 

atbilstoši kvalificēts 

ārvalstī, kur tas ir reģistrēts 

(vai kurā ieguvis izglītību, 

ja speciālistu reģistrāciju 

neparedz attiecīgās valsts 

normatīvie akti). Ārvalstu 

https://bis.gov.lv/bisp/
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8.1.8.2.2.1. ēku būvdarbu vadīšana un 

būvuzraudzība (atbildīgais būvdarbu 

vadītājs); 

8.1.8.2.2.2. ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu 

vadīšana un būvuzraudzība; 

8.1.8.2.2.3. siltumapgādes, ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība; 

8.1.8.2.2.4. elektroietaišu (līdz 1 

kilovoltam) izbūves darbu vadīšana un 

būvuzraudzība; 

8.1.8.2.2.5. darba aizsardzības 

koordinators 

(persona, kas: 

1)  normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir saņēmusi būvprakses 

sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai 

būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz 

vienai no šādām prasībām: 

1.1) apguvusi pamatlīmeņa 

zināšanas darba aizsardzībā (teorijas 

sadaļu) un specializētās darba 

aizsardzības zināšanas būvniecībā. 

1.2) vai ieguvusi pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību darba 

aizsardzības jomā, 

VAI 

2)  ieguvusi otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību darba 

aizsardzības jomā). 

Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par 

vairākām iepirkuma daļām, tad atbilstoši 

sertificēts speciālists var būt vienā 

personā vairākās iepirkuma daļās. 

Pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst 

speciālista reģistrācijas 

valsts, kurā speciālists 

pastāvīgi strādā, attiecīgajā 

profesijā prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. 

Ārvalsts projektēšanas 

speciālistiem un darba 

aizsardzības 

koordinatoram uz 

piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi jāatbilst attiecīgās 

valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

Pretendentam jāiesniedz 

apliecinājums, ka tā 

piesaistītie ārvalstu 

speciālisti ir tiesīgi sniegt 

konkrētos pakalpojumus, kā 

arī gadījumā, ja 

Pretendentam tiks 

piešķirtas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, tas līdz 

līguma noslēgšanai 

normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs 

atzīšanas institūcijai 

deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas 

Republikas reglamentētā 

profesijā **. 

8.1.9. Būvdarbu tāmes 

(iepirkuma 1. daļa) 

Tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā 

būvju veidā sertificēts būvspeciālists, 

kuram ir patstāvīgās Latvijas Republikas 

prakses tiesības būvinženiera vai citā 

saistītā inženierzinātnes profesijā. 

Ja sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, 

tās pārbauda un paraksta sertificēts 

būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. 

Ja sastādījis sertificēts būvspeciālists, 

otra būvspeciālista paraksts nav 

nepieciešams. Attiecīgiem sertifikātiem 

jābūt derīgiem piedāvājuma 

iesniegšanas dienā. 

• Par speciālistiem 

Latvijas Republikā 

piešķirtajiem sertifikātiem 

Pasūtītājs pārliecinās 

https://bis.gov.lv/bisp/ 

Būvspeciālistu reģistrā.  

• Ja Pretendents 

līguma izpildei plāno 

piesaistīt speciālistu, kuram 

profesionālā kvalifikācija ir 

iegūta ārzemēs, un šis 

speciālists nav reģistrēts 

Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, 

jāpievieno dokumenti (un to 

tulkojumi latviešu valodā), 

https://bis.gov.lv/bisp/
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kas pierāda, ka speciālists ir 

atbilstoši kvalificēts 

ārvalstī, kur tas ir reģistrēts 

(vai kurā ieguvis izglītību, 

ja speciālistu reģistrāciju 

neparedz attiecīgās valsts 

normatīvie akti)**.  

Ārvalstu Pretendenta 

personāla kvalifikācijai 

jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts 

prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. 

8.1.10. Balstīšanās uz citu 

personu iespējām 

Piegādātājs var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām 

iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai Pasūtītāja prasībām 

atbilstoša personāla pieejamību, var 

balstīties uz citu personu iespējām tikai 

tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai 

sniegs pakalpojumus, kuru izpildei 

attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

• 7. pielikums**; 

• 9. pielikums**; 

• Personu 

apliecinājums vai 

vienošanās par 

nepieciešamo resursu 

nodošanu piegādātāja 

rīcībā**. 

8.1.11. Apakšuzņēmēju 

piesaiste 

Norāda visus apakšuzņēmējus, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

000 EUR (desmit tūkstoši euro), un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei 

nododamo iepirkuma līguma daļu. 

• 8. pielikums**; 

• 9. pielikums**. 

8.1.12. Eiropas vienotais 

iepirkuma procedūras 

dokuments 

Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 

(turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikuma 8. 

punkta noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Pretendents, 

izvēloties iesniegt EVIPD, aizpilda tās IV sadaļu. Lai apliecinātu, ka 

tas atbilst noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, tas iesniedz 

šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un par tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro). 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās 

dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis 

iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā 

informācija ir pareiza. EVIPD ir pieejams aizpildīšanai 

http://espd.eis.gov.lv/. Ja Pretendents, kuram konkursā būtu 

piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD 

kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, kas noteiktas nolikumā, Komisija pirms lēmuma 

pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Pretendentu kvalifikācijas prasībām. 

http://espd.eis.gov.lv/
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8.2. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

8.2.1. Tehniskais 

piedāvājums 

Pretendentam ir: 

8.2.1.1. pilnībā jāievēro iepirkuma 

nolikuma Tehniskajā specifikācijā (1. 

pielikums un 2., 2.1. pielikums) 

noteiktās prasības; 

8.2.1.2. jānodrošina nolikumā norādītā 

objekta līguma sekmīgai izpildei 

nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

(iekārtas, instrumenti), darbaspēks, 

materiāli u.c. resursi; 

8.2.1.3. iepirkuma līgums jāīsteno 

sociāli atbildīgā veidā. 

• Tehniskā 

piedāvājuma prasību 

ievērošanu Pretendents 

apliecina 3. pielikumā. 

(3. pielikumu nav 

nepieciešams iesniegt 

atkārtoti). 

8.2.2. Prasība sociāli 

atbildīga publiskā 

iepirkuma īstenošanai 

8.2.2.1. Pretendentam jānodrošina, ka 

gadījumā, ja Pretendents tiks izvēlēts par 

atklāta konkursa uzvarētāju un 

Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, tad iepirkuma 

līguma izpildē būvdarbu posmā tiks 

piesaistītas sociāli mazaizsargātas 

personas Ministru kabineta 2005. gada 

11. janvāra noteikumu Nr.32 

“Noteikumi par sociāli mazaizsargāto 

personu grupām” 2. punkta izpratnē, 

personas no noteiktām grupām 

Bezdarbnieku un darba meklētāju 

atbalsta likuma 3. panta pirmās daļas 4. 

punkta izpratnē un/vai Ukrainas 

civiliedzīvotāji, Ukrainas 

civiliedzīvotājus atbalsta likuma 

izpratnē. 

8.2.2.2. Pretendentam jānodrošina 

Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) 

5.2.15. punkta īstenošana iepirkuma 

līguma izpildē iepirkuma 1. daļā un/vai 

Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) 

5.3.15. punkta īstenošana iepirkuma 

līguma izpildē iepirkuma 2. daļā. 

• 10. pielikums (tai 

skaitā izsmeļošs apraksts 

par Tehniskās specifikācijas 

(1. pielikums) 5.2.15. 
punkta īstenošana 

iepirkuma līguma izpildē 

iepirkuma 1. daļā un/vai 

Tehniskās specifikācijas (2. 

pielikums) 5.3.15. punkta 

īstenošana iepirkuma 

līguma izpildē iepirkuma 2. 

daļā*. 

 

8.2.3. Darbu apjomi 

(iepirkuma 1. daļa) 

Tehniskajam piedāvājumam pilnībā 

jāatbilst Tehniskās specifikācijas 

prasībām, būvniecības ieceres 

dokumentācijai un tajā norādītiem 

būvdarbu apjomiem (pievienoti 

elektroniski). Tehniskā piedāvājuma 

darbu apjomu atbilstība tehniskām 

specifikācijām un būvniecības ieceres 

dokumentācijai tiks pārbaudīta saskaņā 

ar Finanšu piedāvājuma formās 

iekļautiem darbu apjomiem. Par 

tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiek 

uzskatītas būvdarbu tāmes, kas 

sagatavotas atbilstoši šī nolikuma 8.3. 

Pretendentam būvdarbu 

tāmes nav nepieciešams 

iesniegt atkārtoti gan 

finanšu piedāvājuma, gan 

tehniskā piedāvājuma 

sastāvā – šie dokumenti 

iesniedzami finanšu 

piedāvājuma sastāvā, bet 

tiks vērtēti arī tehniskā 

piedāvājumu vērtēšanas 

gaitā. 
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punkta noteikumiem - kā finanšu 

piedāvājuma sastāvdaļa. 

8.2.4. Ekvivalenti 

materiāli (iepirkuma 1. 

daļa) 

Visiem darbu apjomu sarakstos vai 

būvniecības ieceres dokumentācijā 

minētajiem konkrētas izcelsmes 

materiāliem, izstrādājumiem, 

instrumentiem un standartiem var tikt 

piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti 

būvniecības ieceres dokumentācijā 

iekļautie tehniskie, estētiskie un 

energoietilpīgie rādītāji. 

Gadījumā, ja Pretendents piedāvā darbu 

apjomu sarakstos vai būvniecības 

ieceres dokumentācijā minētos 

konkrētos materiālus, no finanšu 

piedāvājuma tāmēm nepieciešams 

izņemt atsauci “vai ekvivalents”. Ja 

Pretendents būvdarbu tāmēs nav izņēmis 

atsauci “vai ekvivalents” un tas nav 

norādījis citus materiālus, Pasūtītājs 

izvērtējot piedāvājumu, pieņems, ka 

Pretendents piedāvā Pasūtītāja 

paskaidrojuma rakstā norādītos 

materiālus un izstrādājumus. 

Ja tiek piedāvāti ekvivalenti 

materiāli no būvniecības 

ieceres dokumentācijā 

noteiktā: 

8.2.4.1. Pretendentam ir 

jādzēš esošais ieraksts un 

jānorāda tikai konkrētais 

piedāvātais materiāls 

(ražotājs, modelis), nevis 

tikai atsauce “vai 

ekvivalents” UN 

8.2.4.2. jāiesniedz 

piedāvājumā kā ekvivalentu 

norādīto materiālu un 

būvniecības ieceres 

dokumentācijā norādīto 

materiālu tehnisko datu 

salīdzinājumu tabulas, kā 

arī aprēķinus, skaidrojumus 

(tostarp, kurai pozīcijai 

attiecināma kura 

piedāvājumam pievienotā 

datu lapa) utml., pamatojot, 

ka piedāvājumā norādītie 

materiāli ir ekvivalenti un to 

kvalitātes rādītāji ir tādi 

paši, vai labāki un 

ekonomiskāki par 

būvniecības ieceres 

dokumentācijā norādītiem. 

8.3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

8.3.1. Finanšu 

piedāvājumu Pretendents 

sagatavo un iesniedz katrai 

iepirkuma daļai atsevišķi, 

ievērojot šādas prasības: 

8.3.1.1.Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez pievienotās vērtības 

nodokļa (turpmāk – PVN), atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 

PVN un PVN summa. Visas izmaksu pozīcijas norādītas ar precizitāti 

divi cipari (ne vairāk) aiz komata. Šūnu saturam Excel failā jāsakrīt ar 

paplašināto šūnu saturu. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā 

cenu bez PVN. 

8.3.1.2.Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar 

darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, atklāta konkursa 

nolikumu un iepirkuma līguma nosacījumiem. 

8.3.1.3.Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, 

pamatojoties uz vienību izmaksu pieaugumu. Aizliegums līgumcenas 

maiņai neattiecas uz līgumā noteiktajiem indeksācijas gadījumiem. 

8.3.1.4. Pretendents līguma izpildē ir tiesīgs pieprasīt avansa 

maksājumu būvdarbiem 10% (desmit procenti) par katru iepirkuma 

daļu atsevišķi no līgumcenas daļas par būvdarbiem bez PVN.  

Pretendents 3. pielikumā apliecina avansa maksājuma nepieciešamību 

(norādot tā apmēru) par katru daļu atsevišķi, gadījumā, ja tam tiks 
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piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, un tas, pirms avansa 

saņemšanas, iesniegs Pasūtītajam avansa nodrošinājumu. Gadījumā, ja 

Pretendentam līguma izpildē nav nepieciešams avanss, Pretendents 

apliecinājumā norāda, ka avansa maksājums nav nepieciešams. 

8.3.2. Finanšu 

piedāvājums 

11. pielikums “Finanšu 

piedāvājums_TĀMES 

SAGATAVE” par iepirkuma 1. 

daļu jāiesniedz saskaņā ar 

Ministru kabineta 2017. gada 3. 

maija noteikumu Nr. 239 

“Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 

“Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”” un to 5., 6. un 7. 

pielikuma prasībām. Pretendents 

sagatavo būvdarbu tāmes saskaņā 

ar būvniecības ieceres 

dokumentācijā un to 

paskaidrojošā informācijā 

norādītiem darbu apjomiem, 

aizpildīts Excel formātā. Finanšu 

piedāvājuma cenu katrai 

iepirkuma daļai atsevišķi 

Pretendents norāda nolikuma 3. 

pielikumā. 

11. pielikums “Finanšu 

piedāvājums_TĀMES 

SAGATAVE”.excel* attiecīgi 

iepirkuma 1. daļai  

(3. pielikumu nav nepieciešams 

iesniegt atkārtoti) 

8.3.3. Būvdarbu tāmes 

(iepirkuma 1. daļa) 

Sagatavo Excel formātā un tās 

paraksta nolikuma 8.1.9. punktā 

noteiktās personas ar drošu 

elektronisko parakstu. 

Ja attiecīgajiem speciālistiem nav 

elektroniskā paraksta, tāmēs 

norāda speciālista vārdu, uzvārdu 

un sertifikāta numuru un pievieno 

speciālista apliecinājumu par 

minētās būvdarbu tāmes 

sastādīšanu. 

Apliecinājums brīvā formā**. 

*obligāti iesniedzams dokuments. 

**ja dokumenta iesniegšana ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. 

9. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

9.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar izvēles 

kritērijiem katrā iepirkuma daļā atsevišķi.  

9.2. Uzsākot Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja 

Pretendenta piedāvājums nav sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši kādai 

nolikumā izvirzītajai prasībai, un, ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt 

piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības Pretendentu noraidīt no iepirkuma procedūras 

un tā piedāvājumu nevērtēt. 
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9.3. Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana 

9.3.1. Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma 

kvalifikācijas prasībām.  

9.3.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro Pretendentu 

kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 

iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību 

katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Pasūtītājs, par reģistrācijas faktu Latvijas 

Republikā reģistrētiem Pretendentiem, tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem un personām, 

uz kuru iespējām Pretendents balstās, pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv un par reģistrācijas faktu kā saimnieciskās darbības 

veicējam, Pasūtītājs pārliecināsies VID mājaslapā www.vid.gov.lv. 

9.3.3. Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 13. 

un 22. panta prasībām, Komisija pārbauda BIS mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/. 

9.3.4. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja 

Pretendenta kvalifikācijas dokumentu sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad 

Komisija ir tiesīga Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

9.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

9.4.1. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un 

citām šī nolikuma prasībām, t.sk. pārbauda darbu apjomus iepirkuma 1. daļā. Komisija 

pārbauda, vai Pretendents, aizpildot “Finanšu piedāvājums_ TĀMES 

SAGATAVE”, nav grozījis kādas pozīcijas darbu apjomus iepirkuma 1. daļā. 

Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida 

Pretendentu, ja tiek konstatētas darbu apjomu nesakritības ar  “Finanšu 

piedāvājums_ TĀMES SAGATAVE” sākotnēji norādīto iepirkuma 1. daļā. 

9.4.2. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja 

tehniskā piedāvājuma sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga 

Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

9.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

9.5.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. 

9.5.2. Vērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā kopējo piedāvājuma cenu bez PVN katrā 

iepirkuma daļā atsevišķi. Ja Komisija konstatē, ka EIS ievadītā vērtējamā finanšu 

piedāvājuma vērtība neatbilst pievienotajam finanšu piedāvājuma dokumentam, tad 

Komisija vērtē nolikuma 11. pielikumā “Finanšu piedāvājums_ TĀMES 

SAGATAVE” aprēķināto (kopējo) līgumcenu EUR bez PVN iepirkuma 1. daļā un 

finanšu piedāvājuma dokumentā norādīto līgumcenu EUR bez PVN iepirkuma 2. daļā. 

9.5.3. Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot “Finanšu piedāvājums_ TĀMES 

SAGATAVE” iepirkuma 1. daļā, nav to grozījis kādā no veidiem: izlaidis atsevišķus 

pozīciju nosaukumus, papildinājis ar jauniem pozīciju nosaukumiem, grozījis pozīciju 

nosaukumu, vai nav norādījis kādas pozīcijas cenu. Komisija atzīst piedāvājumu par 

neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kādā no minēto iemeslu dēļ 

piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes 

pret citiem Pretendentiem nodrošināšana). 

9.5.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai tajā nav aritmētisko 

kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma cenu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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9.5.5. Ja piedāvājums konkrētam publiskam iepirkumu līgumam šķiet nepamatoti lēts, 

Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53. panta nosacījumiem. 

9.5.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, kas 

nepieciešami piedāvājumu izvērtēšanai, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem 

dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

9.5.7. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja 

finanšu piedāvājuma sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga 

Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

10. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ATBILSTOŠI IZVĒLES KRITĒRIJIEM 

10.1. Iepirkuma 1. daļā, Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem: 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Piedāvātā cena kopā EUR bez PVN, K1. 90 

2. Sociālais kritērijs, K2. 10 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits* 100 

* Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi 

pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus. 

10.1.1. Kritērijs “Piedāvātā cena kopā EUR bez PVN”, K1. 

Maksimālais punktu skaits 90 (deviņdesmit) punkti tiek piešķirts piedāvājumam ar 

zemāku piedāvāto cenu, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti 

saskaņā ar formulu: 

K  = Czem/Cver x 90, kur 

K – kritērija novērtējuma rezultāts; 

90 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;  

Czem -  zemākā piedāvātā cena euro bez PVN; 

Cver - vērtējamā piedāvājuma piedāvātā cena euro bez PVN. 

10.1.2. Sociālais kritērijs, K2, (Pretendents atbilstoši nolikuma 10. pielikumam norāda 

sociāli mazaizsargāto personu skaitu, kādu plāno iesaistīt līguma izpildē). 

Maksimālais punktu skaits – 10 (desmit) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: 

 10 (desmit) punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendents norāda sociāli 

mazaizsargāto personu skaitu 4 (četri) un vairāk, kādu plāno iesaistīt līguma izpildē 

būvdarbu posmā; 

 5 (pieci) punkti - tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendents norāda sociāli 

mazaizsargāto personu skaitu no 2 (divi) līdz 3 (trīs), kādu plāno iesaistīt līguma izpildē 

būvdarbu posmā; 

 0 (nulle) punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendents norāda sociāli 

mazaizsargāto personu skaitu 1 (viens), kādu plāno iesaistīt līguma izpildē būvdarbu 

posmā.   

10.2. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš visu kritēriju novērtējuma 

kopsummā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu 

skaits ir 100 (viens simts) punkti. 

10.3. Gadījumā, ja Komisija konstatēs, ka vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu 

skaits, komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā 

K1 “Piedāvātā cena kopā EUR (bez PVN)”. 
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10.4. Iepirkuma 2. daļā, Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem: 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Piedāvātā cena kopā EUR bez PVN, K1. 80 

2. 

Ēku būvdarbu vadītāja (atbildīgā būvdarbu vadītāja) 

pieredze, K2: 

Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 

2025.) un 2026. gadā līdz nolikumā noteiktai piedāvājuma 

iesniegšanas dienai kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir 

veicis vismaz 1 (viena) līguma izpildi, kurā veikti telpu 

atjaunošanas, t.sk. vienkāršotas pārbūves un/vai izbūves 

darbi. 

10 

3. Sociālais kritērijs, K3. 10 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits* 100 

* Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi 

pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus. 

10.4.1. Kritērijs “Piedāvātā cena kopā EUR bez PVN”, K1. 

Maksimālais punktu skaits 80 (astoņdesmit) punkti tiek piešķirts piedāvājumam ar 

zemāku piedāvāto cenu, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti 

saskaņā ar formulu: 

K  = Czem/Cver x 80, kur 

K – kritērija novērtējuma rezultāts; 

80 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;  

Czem -  zemākā piedāvātā cena euro bez PVN; 

Cver - vērtējamā piedāvājuma piedāvātā cena euro bez PVN; 

 10.4.2. Kritērijs “Ēku būvdarbu vadītāja (atbildīgā būvdarbu vadītāja) pieredze, K2”. 

 Maksimālais punktu skaits – 10 (desmit) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: 

 10 (desmit) punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais ēku būvdarbu 

vadītājs, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir veicis 2 (divu) līgumu izpildi,  kur katrā veikti 

telpu atjaunošanas, t.sk. vienkāršotas pārbūves un/vai izbūves darbi; 

 5 (pieci) punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītais ēku būvdarbu 

vadītājs, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir veicis 1 (viena) līguma izpildi, kurā veikti 

telpu atjaunošanas, t.sk. vienkāršotas pārbūves un/vai izbūves darbi; 

 Jāiesniedz apliecinājums par speciālista norādīto prasībām atbilstošo pieredzi (pasūtītāja 

atsauksme vai darbu Pieņemšanas – nodošanas akts, vai Būvniecības informācijas 

sistēmas izziņas u.c.).  

 Ja Pretendenta norādītajam speciālistam nav atbilstošas pieredzes, piedāvājums netiek 

vērtēts. 

10.4.3. Sociālais kritērijs, K3, (Pretendents atbilstoši nolikuma 10. pielikumam norāda 

sociāli mazaizsargāto personu skaitu, kādu plāno iesaistīt līguma izpildē būvdarbu 

posmā). 

Maksimālais punktu skaits – 10 (desmit) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: 

 10 (desmit) punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendents norāda sociāli 

mazaizsargāto personu skaitu 4 (četri) un vairāk, kādu plāno iesaistīt līguma izpildē 

būvdarbu posmā; 
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 5 (pieci) punkti - tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendents norāda sociāli 

mazaizsargāto personu skaitu no 2 (divi) līdz 3 (trīs), kādu plāno iesaistīt līguma izpildē 

būvdarbu posmā; 

 0 (nulle) punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendents norāda sociāli 

mazaizsargāto personu skaitu 1 (viens), kādu plāno iesaistīt līguma izpildē būvdarbu 

posmā.   

10.5. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš visu kritēriju novērtējuma 

kopsummā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu 

skaits ir 100 (viens simts) punkti. 

10.6. Gadījumā, ja Komisija konstatēs, ka vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu 

skaits, komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā 

K1 “Piedāvātā cena kopā EUR (bez PVN)”. 

11. PRETENDENTA PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS PAR LĪGUMA 

SLĒGŠANU 

11.1. Komisija, attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda vai uz to ir attiecināmi PIL 42. panta 

otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti un vērtēti PIL 42. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

11.2. Ja uz Pretendentu ir attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 

12., 13., 14. punktā, vai tas neiesniedz skaidrojumus un pierādījumus, atbilstoši PIL 42. 

panta ceturtās daļas 1.,2.,3.,4. punkta nosacījumiem, tas no dalības iepirkuma procedūrā 

tiek izslēgts. 

11.3. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmo daļu Pretendentam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu 

jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo 

Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso 

labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. 

11.4. Pasūtītājs Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

noraida no dalības iepirkumā, ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no nolikuma 11.3. 

punktā minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi. 

11.5. Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 darba dienas pēc 

informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas 

apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem. 

11.6. Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, Komisija pieņem lēmumu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš ir piedāvājis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā, Komisija pieņem 

lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

11.7. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nenoslēdz 

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
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saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt 

nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet 

tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

11.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam 

Pretendentam, Komisija izvērtē nākamo Pretendentu atbilstoši PIL 42. panta otrās daļas 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. noteikumiem un Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas nosacījumiem. 

12. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA  

12.1. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis 

sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

12.2. Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 

piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

12.3. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto 

lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nosūtot informāciju e-adresē, 

pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot 

elektroniskajam pastam skenētu pašrocīgi parakstītu dokumentu, vai nodod to personīgi 

Pretendentam. 

12.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (triju) darbdienu laikā 

vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai 

pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 

68. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt IUB iesniegumu par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

12.5. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja ar to 

var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās 

komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. Pretendentam piedāvājumā 

jānorāda, kura informācija piedāvājumā satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu 

informāciju (ja attiecināms). 

13. IEPIRKUMA LĪGUMS 

13.1. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa 

beigām (PIL 60. panta septītā un astotā daļa), pēc ārējā finansējuma apstiprināšanas 

Pasūtītāja realizētajā projektā, ja IUB nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts 

iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

13.2. Iepirkuma līgumu slēdz katrā iepirkuma daļā atsevišķi, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (12. 

pielikums un 13. pielikums). 

13.3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma 

projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, atbilstoši nolikuma 4. punkta prasībām. 

Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks izskatīti. 

13.4. Izraudzītajam Pretendentam tiks nosūtīts uzaicinājums slēgt iepirkuma līgumu 

(uzaicinājums tiks nosūtīts e-adresē vai pa elektronisko pastu), kurā tiks norādīts līguma 

parakstīšanas termiņš, kas nav īsāks par 3 (trijām) darba dienām. Norādītajā termiņā 

jāveic iepirkuma līguma elektroniska parakstīšana vai minētajā termiņā (iepriekš 

saskaņotā laikā) jāierodas Alūksnes novada pašvaldībā slēgt līgumu. Gadījumā, ja 

izraudzītais Pretendents uzaicinājumā norādītajā termiņā nav parakstījis līgumu, tad tiek 

uzskatīts, ka Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu. 
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14. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

14.1. Komisijas tiesības 

14.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 

kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 

dokumentus, kas iesniegti Komisijai.  

14.1.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā pieprasa, 

lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu 

kopiju. 

14.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās 

institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 

dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu. 

14.1.4. Lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija, papildina vai izskaidro dokumentus, 

kas iesniegti atbilstoši PIL 42., 44., 46. panta prasībām. Ja Komisija pieprasa, lai 

Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam 

jāsniedz atbilde. 

14.1.5. Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegto informāciju.  

14.1.6. Pretendenta atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija ir tiesīga 

pieaicināt ekspertu. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai 

darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. Eksperts piedāvājumā 

ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava 

atzinuma sniegšanai. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt 

Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma 

sagatavošanai. 

14.1.7. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

14.2. Komisijas pienākumi 

14.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 

14.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

14.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu. 

14.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

14.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus Pretendentus par 

Komisijas pieņemto lēmumu. 

15. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

15.1. Pretendenta tiesības 

15.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

15.1.2. Iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumu un atklāta konkursa norises 

likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) IUB. 

15.1.3. Apsekot plānotā būvobjekta teritoriju. 

15.1.4. Uzdot precizējošus jautājumus piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai. 

15.1.5. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
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15.2. Pretendenta pienākumi 

15.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām. 

15.2.2. Konstatējot neprecizitātes vai pretrunas Tehniskā specifikācijā, Pretendentam par to 

jāinformē Komisija. Komisija noskaidros atšķirību iemeslus un, sniedzot atbildi 

precizēs veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu sastāvu un apjomu, tādējādi 

nodrošinot visiem Pretendentiem vienādas prasības.  

15.2.3. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.  

15.2.4. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai 

un vērtēšanai. 

15.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

15.2.6. Noslēgt līgumu ar Pasūtītāju ne vēlāk kā uzaicinājumā norādītajā termiņā. Ja 

Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, nodrošinājuma devējs 

izmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs ietur tā kontā ieskaitīto piedāvājuma 

nodrošinājuma summu (ja attiecināms).  

16. PIELIKUMI 

Nolikumam ir šādi pielikumi: 

16.1. “Tehniskā specifikācija iepirkuma 1. daļai” – 1. pielikums, 

16.2. “Tehniskā specifikācija iepirkuma 2. daļai” – 2. pielikums, 

16.2.1. “Darba uzdevums” – 2.1. pielikums. 

16.3. “Pieteikums dalībai atklātā konkursā” – 3. pielikums, 

16.4. “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” – 4. pielikums, 

16.5. “Pretendenta pieredze”– 5. pielikums, 

16.6. “Informācija par speciālistiem”– 6. pielikums, 

16.7. “Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktām 

prasībām, saraksts” – 7. pielikums, 

16.8. “Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu un/ vai pakalpojumu (≥10000 euro) saraksts”–

8. pielikums, 

16.9. “Apakšuzņēmēja (≥10000 euro) / personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

apliecinājums”– 9. pielikums, 

16.10. “Apliecinājums par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanu” – 10. pielikums, 

16.11. 1. daļas “Finanšu piedāvājums_ TĀMES SAGATAVE”.excel – 11. pielikums, 

16.12. “Līguma projekts iepirkuma 1. daļa”– 12. pielikums, 

16.13. “Līguma projekts iepirkuma 2. daļa”– 13. pielikums. 
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1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

ATKLĀTAM KONKURSAM “DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

IEPIRKUMA 1. DAĻAI 

 

1. OBJEKTI 

Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esoši 24 (divdesmit četri) dzīvokļi: 

1.1. Bērzu ielā 7, dzīvoklis Nr. 55, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.2. Brīvības ielā 17, dzīvoklis Nr. 26, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.3. Helēnas ielā 62, dzīvoklis Nr. 55, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.4. Jāņkalna ielā 10, dzīvoklis Nr. 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.5. Jāņkalna ielā 45, dzīvoklis Nr. 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.6. Jāņkalna ielā 53, dzīvoklis Nr. 12, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.7. Laurencenes ielā 4, dzīvoklis Nr. 20, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.8. Laurencenes ielā 4, dzīvoklis Nr. 29, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.9. Laurencenes ielā 4, dzīvoklis Nr. 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.10. Torņa ielā 13, dzīvoklis Nr. 54, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301; 

1.11. Centra ielā 3, dzīvoklis Nr. 2, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, LV-

4340; 

1.12. Centra ielā 3, dzīvoklis Nr. 4, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, LV-

4340; 

1.13. “Dārziņi”, dzīvoklis Nr. 7, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā,  

LV-4336; 

1.14. “Dārziņi”, dzīvoklis Nr. 11, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā,  

LV-4336; 

1.15. “Smiltis”, dzīvoklis Nr. 6, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4341; 

1.16. “Smiltis”, dzīvoklis Nr. 9, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4341; 

1.17. “Smiltis”, dzīvoklis Nr. 10, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4341; 

1.18. “Melnupes”, dzīvoklis Nr. 1, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4345; 

1.19. “Tērces”, dzīvoklis Nr. 5, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4345; 

1.20. “Tērces”, dzīvoklis Nr. 7, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4345; 

1.21. “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 5, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358; 

1.22. “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 8, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358; 

1.23. “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 10, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358; 

1.24. “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 12, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358. 

 
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

Alūksnes novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu atjaunošanas darbi, turpmāk – būvdarbi, 

veicami saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un Tehniskās specifikācijas pielikumiem – Darbu 

apjomu sarakstiem. Būvdarbu ietvaros tiek paredzēts veikt nepieciešamos dzīvokļu 

remontdarbus, kas attiecas uz sienām, grīdām, griestiem, logiem, durvīm (t.sk. dzīvokļa 

ārdurvis), ūdensvadu, kanalizāciju, apkuri (radiatoru nomaiņa), elektroinstalāciju, virtuves 

plītīm un malkas krāsnīm, ievērojot attiecināmo normatīvo aktu prasības. Būvdarbi 

koplietošanas mājas tīklos (stāvvadi, kopējā elektroapgāde u.c.) un ārpus dzīvokļu telpām 

netiek plānoti. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN GARANTIJAS 

3.1. Līguma izpildes termiņš– 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Uzņēmējam pašam līguma izpilde ir jāplāno un jārealizē tā, lai būvdarbu sagatavošana, 

veikšana, pabeigšana, līgumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteikto dokumentu 

pieprasīšana, iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā nepieciešamo dokumentu noformēšana 
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un iesniegšana Pasūtītājam, notiktu, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti līgumā (ievērtējot 

laiku precizējumu veikšanai un defektu novēršanai, ja tāda nepieciešamība rastos) un 

kopumā iekļautos līguma izpildes termiņā. 

3.3. Uzņēmējam jānodrošina būvdarbu (un tajos izmantoto būvizstrādājumu) garantijas laiks 

60 (sešdesmit) mēneši no katra Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

dienas. 

 
4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

4.1. Būvdarbus paredzēts veikt projekta 4.3.1.3/1/25/A/047 “Dzīvokļu atjaunošana mājokļu 

pieejamības uzlabošanai Alūksnes novadā” ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra 

noteikumiem Nr. 538 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-

2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, 

mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp 

cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, 

tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu 

atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” īstenošanas noteikumi”, un pašvaldības 

līdzfinansējumus. 

4.2. Iesniedzot piedāvājumu, cenas noteikšanas galvenais kritērijs ir mērķa pilnīga realizācija 

atbilstoši Tehniskās specifikācijas un līguma prasībām. Pretendenta pienākums ir 

pārliecināties, ka tā piedāvājums atbilst visām Tehniskās specifikācijas, Latvijas 

Republikas būvnormatīvu un valsts standartu prasībām. 

4.3. Visiem materiāliem un iekārtām, kas tiks pielietoti būvdarbu izpildē, jābūt jauniem, 

nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja vien Darbu apjomu 

sarakstā nav norādīts savādāk. 
 
5. VEICAMIE DARBI 

5.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam jāpārliecinās par Darbu apjomos sniegtajiem 

izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā jāgriežas pie Pasūtītāja neskaidrību 

novēršanai. 

5.2. Būvdarbu veikšanas organizācija: 

5.2.1. būvdarbu organizācija un to kalendārais grafiks jāizstrādā sadarbībā ar Pasūtītāju, 

ņemot vērā, ka dzīvokļi (telpu grupas), kas minēti 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., 1.9., 

1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.16., 1.19., 1.22., 1.23. punktā, ir apdzīvoti un tiek 

pastāvīgi izmantoti dzīvošanai. 

5.2.2. Uzņēmējam uz sava rēķina, Pasūtītāja vārdā, jāpieprasa un jāsaņem: 

5.2.2.1. pie būvdarbu uzsākšanas visi dokumenti, saskaņojumi, atļaujas, atzinumi u.tml., 

kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanai, tajā skaitā, ja attiecināms, veicamie darbi 

jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem; 

5.2.2.2. pie būvdarbu nodošanas nepieciešamie dokumenti un atzinumi atbilstoši 

veiktajiem darbiem, kā piemēram, elektroinstalācijas pretestības mērījumi, 

rēķinu apmaksa par datu aktualizāciju Valsts zemes dienestā. 

5.2.3. Uzņēmējam jānodrošina satiksmes organizācijas shēmā paredzēto ceļa zīmju 

uzstādīšana, ja attiecināms; 

5.2.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes drošības prasību, darba drošības noteikumu, 

ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu; 

5.2.5. Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic maksājumi par elektroenerģijas, ūdensapgādes, 

kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumiem, atkritumu apsaimniekošanu un 

Objektu uzkopšanu; 

5.2.6. Uzņēmēja pienākumos ietilpst kārtības nodrošināšana būvobjektos, tajā skaitā 

nodrošinot, ka ne būvobjektu, ne koplietošanas telpās netiek smēķēts; 
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5.2.7. Uzņēmējam pašam vai, izmantojot citu personu pakalpojumus, jāveic visi tam 

pakļautie pasākumi, lai būvobjektos nodrošinātu iekārtu un materiālu saglabāšanu, 

kā arī ugunsdrošības prasības; 

5.2.8. Uzņēmēja pārstāvjiem, t.sk. atbildīgajam būvdarbu vadītājam, jāpiedalās visās 

būvsapulcēs un kopīgās objekta apskatēs, kas notiek 1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien 

Uzņēmējs ar Pasūtītāju nevienojas par citu kārtību; 

5.2.9. Uzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina būvdarbu izpildes vietas piekļuves 

ierobežošana, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, tostarp 

jānodrošina, ka ārpus būvdarbu veikšanas laika Objekts tiek aizvērts un pienācīgi 

noslēgts, vienlaikus neradot nepamatotus traucējumus tiem iedzīvotājiem, kuru 

dzīvokļi (telpu grupas) atrodas Objektu tiešā tuvumā; 

5.2.10. Uzņēmējs, veicot būvdarbus, nav tiesīgs bojāt Objektiem pieguļošos īpašumus, kā 

arī tam jānodrošina koplietošanas telpu uzturēšanu tīrā un kārtīgā stāvoklī, 

nodrošinot, ka tajās neizplatās būvdarbu laikā radušies putekļi un cita veida 

piesārņojums; 

5.2.11. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Uzņēmējam jāveic ar piemērotiem 

transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos; 

5.2.12. Uzņēmējam ne retāk kā vienu reizi nedēļā jāatbrīvo būvlaukumi no būvatkritumiem; 

5.2.13. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš paziņot 

trešajām personām par tādu darbu veikšanu, kuru laikā ir iespējami ūdensapgādes, 

elektroapgādes, apkures vai citu inženierkomunikāciju pakalpojumu pārtraukumi 

vai citi līdzīgi traucējumi, kas var radīt neērtības iedzīvotājiem; 

5.2.14. Uzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot darbu, ir 

jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms darba uzsākšanas. 

5.2.15. Uzņēmējam, īstenojot publisko iepirkumu, tas jāveic sociāli atbildīgā veidā: 

5.2.15.1. nodrošinot vides pārvaldības pasākumu un pakalpojumu sniegšanu videi 

draudzīgā veidā; 

5.2.15.2. pakalpojumu sniegšanā jānodrošina godīgas piegādātāju attiecības, kā arī 

kvalitatīva pakalpojuma sniegšana (komunikācijā, plānošanā, resursu 

vadībā); 

5.2.15.3. iepirkuma līguma izpildē jāpiesaista sociāli mazaizsargātas personas 

Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 32 “Noteikumi par 

sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2. punkta izpratnē, personas no 

noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 

3. panta pirmās daļas 4. punkta izpratnē un/vai Ukrainas civiliedzīvotāji, 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē. 

5.2.16. Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs: 

5.2.16.1. veic objektu uzkopšanu, tajā skaitā, ja attiecināms, jāveic logu mazgāšana 

no iekšpuses un ārpuses, un darbu veikšanas laikā skarto teritoriju 

labiekārtošanu; 

5.2.16.2. ir atbildīgs par veiktā darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz objektu 

nodošanas Pasūtītājam akta parakstīšanas brīdim. 
 
 

 

Tehniskā specifikācija sagatavota 11.06.2026. 
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2.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

ATKLĀTAM KONKURSAM “DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

IEPIRKUMA 2. DAĻAI 

 

1. OBJEKTS 

1.1.“Dzīvokļu vienkāršota pārbūve dzīvojamajā mājā “Pīlādži”, Mālupē, Mālupes pagastā, 

Alūksnes novadā”, ēkas kadastra apzīmējums 3674 002 0151 002: 

1.1.1 dzīvoklis Nr. 13, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 013; 

1.1.2 dzīvoklis Nr. 14, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 014; 

1.1.3 dzīvoklis Nr. 15, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 015; 

1.1.4 dzīvoklis Nr. 16, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 016; 

1.1.5 dzīvoklis Nr. 18, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 018; 

1.1.6 dzīvoklis Nr. 19, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 019; 

1.1.7 dzīvoklis Nr. 20, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 020; 

1.1.8 dzīvoklis Nr. 21, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 021; 

1.1.9 dzīvoklis Nr. 22, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358, kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 022; 

1.1.10 dzīvoklis Nr. 24, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4358 kadastra 

apzīmējums 3674 002 0151 002 024. 

1.2. būves galvenais lietošanas veids – 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 

1.3. būves grupa atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”, to aktuālajā redakcijā, – 2. grupa; 

1.4. būvniecības veids – vienkāršota pārbūve. 

 
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

2.1. Būvprojektēšana – paskaidrojuma raksta ēkas daļas vienkāršotai pārbūvei izstrāde. 

2.2. Būvdarbi – būvdarbu veikšana saskaņā ar paskaidrojuma raksta risinājumiem, līguma un 

Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.  

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN GARANTIJAS 

3.1. Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Uzņēmējam pašam darbu veikšana ir jāplāno un jārealizē tā, lai darbu veikšana, 

pabeigšana, Līgumā un šajā Tehniskajā specifikācijā noteikto dokumentu pieprasīšana, 

iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā atzīmes saņemšana par būvdarbu pabeigšanu 

Paskaidrojuma rakstā un citu nepieciešamo dokumentu, garantijas nodrošinājuma 

noformēšana un iesniegšana Pasūtītājam, notiktu, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti 

Līgumā un normatīvajos aktos (ievērtējot laiku precizējumu veikšanai un defektu 

novēršanai, ja tāda nepieciešamība rastos) un iekļautos līguma izpildes termiņā. 

3.3. Uzņēmējam jānodrošina būvdarbu, t.sk. iebūvējamo mēbeļu un iekārtu, garantijas laiks 60 

(sešdesmit) mēneši no atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas dienas.  
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4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

4.1. Būvniecību paredzēts veikt projekta 4.3.1.3/1/25/A/047 “Dzīvokļu atjaunošana mājokļu 

pieejamības uzlabošanai Alūksnes novadā” ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra 

noteikumiem Nr. 538 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. 

gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību 

ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp 

nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu 

atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” īstenošanas noteikumi”, un pašvaldības 

līdzfinansējumus. 

4.2. Iesniedzot piedāvājumu, cenas noteikšanas galvenais kritērijs ir mērķa pilnīga realizācija 

atbilstoši Tehniskās specifikācijas un līguma prasībām. Pretendenta pienākums ir 

pārliecināties, ka tā piedāvājums atbilst visām Tehniskās specifikācijas, Latvijas 

Republikas būvnormatīvu un valsts standartu prasībām. 

4.3. Visiem materiāliem un iekārtām, kas tiks pielietoti būvdarbu izpildē, jābūt jauniem, 

nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
 
5. VEICAMIE DARBI 

5.1. Paredzētie pasākumi: atbilstoši Darba uzdevumam (Tehniskās specifikācijas 1. pielikums).  

5.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs veic projektēšanu, izstrādājot būvniecības ieceres 

dokumentāciju - Paskaidrojuma rakstu ēkas daļas vienkāršotai pārbūvei: 

5.2.1. Projektēšanai Pasūtītājs būvniecības informācijas sistēmā ierosina būvniecības lietu 

un pilnvaro Uzņēmēju līguma izpildei nepieciešamo darbību veikšanai; 

5.2.2. Uzsākot projektēšanu, Uzņēmējs veic visus projektēšanas sagatavošanai 

nepieciešamos darbus, ieskaitot Objekta apsekošanu un nepieciešamo uzmērījumu 

veikšanu; 

5.2.3. Pasūtītājs kā izejmateriālu projektēšanai nodrošina būves tehniskās inventarizācijas 

lietu; 

5.2.4. Projektēšanas laikā ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās, ja vien Pasūtītājs nav 

noteicis savādāk, Uzņēmējs būvniecības ieceres dokumentāciju tā aktuālajā izstrādes 

stadijā prezentē Pasūtītājam, ierodoties pie Pasūtītāja Alūksnē vai ar 

videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) palīdzību; 

5.2.5. Būvniecības ieceres dokumentācija, specifikācijas un tāmes izstrādājami latviešu 

valodā; 

5.3. Būvdarbu veikšanas organizācija: 

5.3.1. būvdarbu veikšanas dokumentēšana jāveic būvniecības informācijas sistēmā; 

5.3.2. Uzņēmējam uz sava rēķina, Pasūtītāja vārdā, jāpieprasa un jāsaņem:  

5.3.2.1. pie būvdarbu uzsākšanas visi dokumenti, saskaņojumi, atļaujas, atzinumi u.tml., 

kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanai, tajā skaitā, ja attiecināms, veicamie darbi 

jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem, jāizgatavo un jāuzstāda būvtāfele; 

5.3.2.2. pie būvdarbu nodošanas nepieciešamie dokumenti un atzinumi atbilstoši 

veiktajiem darbiem, kā piemēram, elektroinstalācijas pretestības mērījumi, 

rēķinu apmaksa par datu aktualizāciju Valsts zemes dienestā. 

5.3.3. Uzņēmējam jānodrošina satiksmes organizācijas shēmā paredzēto ceļa zīmju 

uzstādīšana, ja attiecināms; 

5.3.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes drošības prasību, darba drošības noteikumu, 

ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu; 

5.3.5. Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic maksājumi par elektroenerģijas, ūdensapgādes, 

kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumiem, atkritumu apsaimniekošanu un 

Objektu uzkopšanu; 

5.3.6. Uzņēmēja pienākumos ietilpst kārtības nodrošināšana būvobjektā, tajā skaitā 

nodrošinot, ka ne būvobjekta, ne koplietošanas telpās netiek smēķēts; 
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5.3.7. Uzņēmējam pašam vai, izmantojot citu personu pakalpojumus, jāveic visi tam 

pakļautie pasākumi, lai būvobjektā nodrošinātu iekārtu un materiālu saglabāšanu, kā 

arī ugunsdrošības prasības; 

5.3.8. Uzņēmēja pārstāvjiem, t.sk. atbildīgajam būvdarbu vadītājam, jāpiedalās visās 

būvsapulcēs un kopīgās objekta apskatēs, kas notiek 1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien 

Uzņēmējs ar Pasūtītāju nevienojas par citu kārtību; 

5.3.9. Uzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina būvdarbu izpildes vietas piekļuves 

ierobežošana, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, tostarp 

jānodrošina, ka ārpus būvdarbu veikšanas laika Objekts tiek aizvērts un pienācīgi 

noslēgts, vienlaikus neradot nepamatotus traucējumus tiem iedzīvotājiem, kuru 

dzīvokļi (telpu grupas) atrodas Objekta tiešā tuvumā; 

5.3.10. Uzņēmējs, veicot būvdarbus, nav tiesīgs bojāt Objektam pieguļošos īpašumus, 

kā arī tam jānodrošina koplietošanas telpu uzturēšanu tīrā un kārtīgā stāvoklī, 

nodrošinot, ka tajās neizplatās būvdarbu laikā radušies putekļi un cita veida 

piesārņojums; 

5.3.11. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Uzņēmējam jāveic ar piemērotiem 

transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos; 

5.3.12. Uzņēmējam ne retāk kā vienu reizi nedēļā jāatbrīvo būvlaukums no 

būvatkritumiem; 

5.3.13. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš paziņot 

trešajām personām par tādu darbu veikšanu, kuru laikā ir iespējami ūdensapgādes, 

elektroapgādes, apkures vai citu inženierkomunikāciju pakalpojumu pārtraukumi 

vai citi līdzīgi traucējumi, kas var radīt neērtības iedzīvotājiem; 

5.3.14. Uzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot darbu, ir 

jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms darba uzsākšanas. 

5.3.15. Uzņēmējam, īstenojot publisko iepirkumu, tas jāveic sociāli atbildīgā veidā: 

5.3.15.1. nodrošinot vides pārvaldības pasākumu un pakalpojumu sniegšanu videi 

draudzīgā veidā; 

5.3.15.2. pakalpojumu sniegšanā jānodrošina godīgas piegādātāju attiecības, kā arī 

kvalitatīva pakalpojuma sniegšana (komunikācijā, plānošanā, resursu 

vadībā); 

5.3.15.3. iepirkuma līguma izpildē būvdarbu posmā jāpiesaista sociāli 

mazaizsargātas personas Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra 

noteikumu Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 

2.punkta izpratnē, personas no noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba 

meklētāju atbalsta likuma 3. panta pirmās daļas 4. punkta izpratnē un/vai 

Ukrainas civiliedzīvotāji, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 

izpratnē. 

5.3.16. Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs: 

5.3.16.1. veic objekta uzkopšanu, tajā skaitā jāveic logu mazgāšana no iekšpuses un 

ārpuses, un, ja attiecināms, darbu veikšanas laikā skarto teritoriju 

labiekārtošanu; 

5.3.16.2. Būvniecības informācijas sistēmā sagatavo iesniegumu par būvdarbu 

pabeigšanu vienkāršotā iecerē; 

5.3.16.3. ir atbildīgs par veiktā darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz Objekta 

nodošanas Pasūtītājam akta parakstīšanas brīdim. 
 

Tehniskā specifikācija sagatavota 11.06.2026. 
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2.1.pielikums 

Darba uzdevums 
Paskaidrojuma raksta “Dzīvokļu vienkāršota pārbūve dzīvojamajā mājā “Pīlādži”, 

Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” izstrādei  

 

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1. Objekts Dzīvokļu pārbūve dzīvojamajā mājā (kadastra apzīmējums 3674 

002 0151 002) “Pīlādži”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā”: 

1.1.1. dzīvoklis Nr. 13, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 013; 

1.1.2. dzīvoklis Nr. 14, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 014; 

1.1.3. dzīvoklis Nr. 15, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 015; 

1.1.4. dzīvoklis Nr. 16, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 016; 

1.1.5. dzīvoklis Nr. 18, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 018; 

1.1.6. dzīvoklis Nr. 19, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 019; 

1.1.7. dzīvoklis Nr. 20, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 020; 

1.1.8. dzīvoklis Nr. 21, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 021; 

1.1.9. dzīvoklis Nr. 22, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 022; 

1.1.10. dzīvoklis Nr. 24, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 

002 024. 

1.2. Projektējamā objekta 

adrese 

1.2.1.  “Pīlādži”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā,  

LV-4358: 

1.2.1.1."Pīlādži"-13, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.2."Pīlādži"-14, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.3."Pīlādži"-15, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.4."Pīlādži"-16, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.5."Pīlādži"-18, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.6."Pīlādži"-19, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.7."Pīlādži"-20, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.8."Pīlādži"-21, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 

1.2.1.9."Pīlādži"-22, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358; 
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1.2.1.10. "Pīlādži"-24, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., 

LV-4358. 

1.3. Būvniecības ieceres 

pasūtītājs 

Alūksnes novada pašvaldība, 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496 

e-pasts: dome@aluksne.lv 

2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves klasifikācijas 

kods atbilstoši 

12.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.326 “Būvju 

klasifikācijas 

noteikumi” 

1122 triju vai vairāku dzīvokļu mājas 

 

2.2. Būves grupa atbilstoši 

19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”  

2.grupa 

2.3. Būvniecības ieceres 

iesnieguma veids 
Paskaidrojuma raksts  

2.4. Projektēšanas stadija Tehniskais projekts 

2.5. Esošās situācijas 

apraksts 

Pārbūvējamie dzīvokļi, kas norādīti 1.1. punktā ir trīs istabu un četru 

istabu dzīvokļi. Visos dzīvokļos ir aukstā ūdens un elektroapgādes 

pieslēgums, sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana tiek 

nodrošināta ar pieslēgumu centralizētajiem tīkliem. Apkure – 

centralizētā. Objektā nav nodrošināta karstā ūdens apgāde (projektā 

netiek plānota). 

2.6.  Projektēšanas mērķis/ 

sasniedzamais 

rezultāts  

20 (divdesmit) dzīvokļu telpu grupu izveide, veicot 10 (desmit) 

dzīvokļu telpu grupu vienkāršotu pārbūvi.  

2.7. Atsauce uz 

finansējuma avotu 

Būvniecību paredzēts veikt ar Eiropas Savienības Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, atbilstoši Ministru 

kabineta 2023. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 538 “Eiropas 

Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 

4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, 

mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā 

esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli 

ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp 

nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma 

"Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu 

būvniecība" īstenošanas noteikumi”. 
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3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

3.1.  Īpašuma vai apbūves 

tiesību apliecinošie 

dokumenti  

Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas informācija 

3.2. Pilnvaras Pasūtītājs būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pilnvaro 

Uzņēmēju būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai un 

citām darbībām, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus. 

3.3. Inženierizpēte Ģeodēziskā un 

topogrāfiskā 
Ģeotehniskā Hidrometeroloģiskā 

 Ja nepieciešams – veic 

Uzņēmējs. 
Nav attiecināms Nav attiecināms 

Veic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3.4. Dokumenti 
3.4.1. būves tehniskās inventarizācijas lieta (11.06.2001.); 

3.4.2. SIA “ALŪKSNES NAMI” tehniskie noteikumi. 

3.5. Saskaņojumi ar 

trešajām personām Veic Uzņēmējs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.6. Būvniecības ieceres 

dokumentācijas 

izstrādē izmantojamie 

normatīvie akti 

Būvniecības likums un citi spēkā esošie būvniecību regulējošie 

normatīvie akti to aktuālajā redakcijā. 

 

4. PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAS RISINĀJUMIEM 

4.1. Vispārīgie 

projektēšanas 

nosacījumi  

 

4.1.1. Paredzēt esošo 4 (četru) istabu dzīvokļu ar Nr. 13, Nr. 15, Nr. 

19 un Nr. 21 vienkāršoto pārbūvi, no katra izveidojot 2(divas) 

atsevišķas dzīvokļa telpu grupas: 1 (vienu) 2 (divu) istabu 

dzīvokli un 1 (vienu) 1 (vienas) istabas dzīvokli. 

4.1.2. Paredzēt esošo 3 (trīs) istabu dzīvokļu ar Nr. 14, Nr. 16, Nr. 

18, Nr. 20, Nr. 22 un Nr. 24 vienkāršoto pārbūvi, no katra 

izveidojot 2(divas) atsevišķas dzīvokļa telpu grupas:  2 

(divus) 1 (vienas) istabas dzīvokļus. 

4.1.3. Ja nepieciešams, paredzēt kāpņu telpas remontdarbus zonās, 

kas tiek skartas sakarā ar vienkāršoto pārbūvi.  

4.1.4. Telpas projektējamas, ņemot vērā universālā dizaina principu. 

4.1.5. Projektēšanas risinājumos jāievēro šādi principi: 

4.1.5.1. klimatdrošināšana; 

4.1.5.2. energoefektivitāte pirmajā vietā; 

4.1.5.3. nenodarīt būtisku kaitējumu. 

4.1.6. Izstrādājot ekonomikas daļu: 

4.1.6.1. Ekonomikas daļas saturam un noformējumam jāatbilst 

LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; 

4.1.6.2. Uzņēmējam jānodrošina tāda darbu apjomu un 

materiālu sarakstu detalizācijas pakāpe un darbu 

apjomu sadalījums, kas būvdarbu īstenošanas gaitā 

nodrošina nepārprotamu, viennozīmīgu un pilnvērtīgu 
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darbu uzskaiti un apmaksu, ar kopējām izmaksām 

atbilstošām iepirkuma piedāvājumam; 

4.1.6.3. Uzņēmējam jāvienojas ar Pasūtītāju par tāmju 

struktūru, tajā skaitā atsevišķā lokālajā tāmē jāizdala 

darbi, kas ietilpst kopīpašumā esošajās daļās 

(piemēram, kopīpašuma stāvvadi).  

4.2. Dzīvokļi 4.2.1. Dzīvokļu funkcionālais un telpiskais risinājums jārisina, 

paredzot kopskaitā 20 (divdesmit) dzīvokļu izvietošanu esošo 

10 (desmit) dzīvokļu vietā (uzskaitīti 1.1.1.-1.1.10. punktā). 

4.2.2. Dzīvokļu tips – studio, dzīvokļa telpu grupas sastāvs 

(aprīkojuma saraksts 4.5. punktā):  

4.2.2.1. virtuves zona;  

4.2.2.2. vannas istaba; 

4.2.2.3. istaba/s (skaits atbilstoši dzīvokļa tipam); 

4.2.2.4. koridora zona. 

4.2.2.5. dzīvokļa ārtelpa, ja attiecināms. 

4.2.3. Materiāli un konstrukcijas – atbilstoši LBN un LVS un 

saskaņā ar projektēšanas risinājumiem, t.sk. ēkas koptēlu: 

4.2.3.1.starpsienas – atbilstošas LBN 016-15 “Būvakustika” 

C klases prasībām daudzdzīvokļu dzīvojamajām 

ēkām; 

4.2.3.2.logi – PVC profila ar trīskāršo stiklojumu (3 stiklu 

paketes), atverami/atgāžami, iekšējās (PVC) un ārējās 

logu palodzes. Izejām uz lodžiju logs ar balkona 

durvīm; 

4.2.3.3.dzīvokļu iekšdurvis – koka (t.sk. krāsotas vai 

finierētas MDF pamatkonstrukcijas durvis ar kārbu 

vai cita ekvivalenta materiāla un apdares durvis), bez 

sliekšņiem grīdā, bez slēdzenes, visām durvīm 

paredzēt atdures, sanitārā mezgla durvis – aprīkotas ar 

aizbīdni; 

4.2.3.4.dzīvokļu ārdurvis – metāla konstrukcijas, slēdzamas, 

aprīkotas ar actiņu; 

4.2.3.5.grīdas – atbilstoši telpu funkcijai: 

4.2.3.5.1. dzīvojamajām istabām un virtuvēm – PVC 

(vinila) segums ar lietošanas klasi ne zemāku 

par 23/32, nodilumkārta ne mazāka par 0,30 

mm; 

4.2.3.5.2. sanitārajos mezglos – akmens masas flīzes, 1. 

šķira, pretslīdes klase ne zemāk kā R10; 

4.2.3.6.sienas – atbilstoši telpu funkcijai: 

4.2.3.6.1. dzīvojamajām istabām un virtuvēm – gludas, 

ar viegli kopjamu krāsojumu, virtuves darba 

zonā – lamināta sienas panelis, vizuāli un 

tonāli saskaņots ar darba virsmas apdari; 

4.2.3.6.2. sanitārajos mezglos – keramikas flīzes, 1.šķira; 

4.2.3.7.griesti – gludi, krāsoti. 

4.4. Iekšējie inženiertīkli 4.4.1. Ūdensapgāde un kanalizācija:  

4.4.1.1. Cauruļvadi: 

4.4.1.1.1. ūdensapgādes sistēmu izbūvēt tā, lai nodrošinātu 

piekļuvi noslēgarmatūrai un sistēmas ekspluatāciju; 
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4.4.1.1.2. karstā un aukstā ūdens cauruļvadiem paredzēt 

atbilstošu izolāciju; 

4.4.1.1.3. katram dzīvoklim nodrošināt atsevišķu datu 

(manuālu skaitītāju rādījumu) nolasīšanu un 

pieslēgt/atslēgt ūdeni katram dzīvoklim atsevišķi; 

4.4.1.1.4. sadzīves kanalizācija: 

4.4.1.1.4.1. stāvvadus izvietot nišās vai šahtās, 

nodrošinot piekļuvi apkopei un revīzijām; 

4.4.1.1.4.2. ar revīzijas lūkām aprīkot arī horizontālos 

posmus; 

4.4.1.1.4.3. sistēmas vēdināšanai saglabāt esošo 

ventilācijas principu. 

4.4.2. Ventilācija: 

4.4.2.1. virtuves zonā un sanitārajās telpās jāparedz nosūces 

ventilācija. 

4.4.3. Siltumapgāde: 

4.4.3.1. siltuma avots – centralizētā siltumapgāde, esošs 

siltummezgls. 

4.4.3.2. apkure: 

4.4.3.2.1. esošie stāvvadi, pielāgot esošo apkures sistēmu 

jaunajam dzīvokļu plānojumam, nodrošinot 

normatīvajām prasībām atbilstošu siltumapgādi; 

4.4.3.2.2. nodrošināt iespēju nepieciešamības gadījumā 

veikt apkures sistēmas elementu nomaiņu vai apkopi 

lokāli, netraucējot pārējās sistēmas darbību.  

4.4.4. Elektroapgāde: 

4.4.4.1. paredzēt elektroinstalācijas pārbūvi atbilstoši 

plānojuma izmaiņām un 4.5.punktā uzskaitītajam 

aprīkojumam; 

4.4.4.2. uzskaites princips – atsevišķi katram dzīvoklim. 

4.4.4.3. izvietojums un tehniskie parametri: 

4.4.4.3.1. vietās, kur tiek šķērsotas ugunsdrošās 

konstrukcijas, jāparedz ugunsdrošais blīvējums; 

4.4.4.3.2. visas strāvu vadošās daļas jānosedz ar izolējošu 

vairogu; 

4.4.4.3.3. dzīvokļos gaismas ķermeņu, slēdžu, rozešu 

specifikācijas un piesaistes - saskaņā ar attiecīgā 

dzīvokļa tipa plānojumu; 

4.4.4.3.4. paredzēt gaismekļus vannasistabās un 

priekštelpās. Istabās paredzēt tikai izvadu gaismekļa 

pieslēgšanai. 

4.5. Iebūvējamais 

aprīkojums 

4.5.1 Virtuves aprīkojums - iebūvēta virtuves iekārta ar: 

4.5.1.1. iebūvētu nerūsējoša tērauda virtuves izlietni ne 

mazāku kā 40 cm*40 cm un jaucējkrānu; 

4.5.1.2. iebūvētu indukcijas plīts virsmu (2 riņķu, 

triecienizturīga virsma, vadības bloķēšana – 

“aizsardzība no bērniem”, energoefektivitātes klase ne 

zemāka kā A);  

4.5.1.3. iebūvētu cepeškrāsni (vadības bloķēšana – 

“aizsardzība no bērniem”, energoefektivitātes klase ne 

zemāka kā A );  
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4.5.1.4. tvaika nosūcēju (skapī virs plīts virsmas, izbīdāms, 

energoefektivitātes klase ne zemāka kā A); 

4.5.1.5. vietu un pieslēguma iespējām trauku mazgājamajai 

mašīnai un ledusskapim; 

4.5.1.6. brīvu darba virsmu, vismaz 60 cm garumā ar skapīti. 

4.5.2. Vannas istaba: 

4.5.2.1. atvērtā tipa duša ar trapu grīdā, dušas jaucējkrānu, 

ieskaitot stangas uzstādīšanu dušas aizkaram; 

4.5.2.2. elektriskais ūdens sildītājs (boileris) karstā ūdens 

nodrošināšanai, ūdens tvertnes tilpums 80 l; 

4.5.2.3. fajansa klozetpods ar skalojamo kasti, ar soft-close 

vāku; 

4.5.2.4. fajansa izlietne ne mazāka kā 60 cm*55 cm, ar 

jaucējkrānu;  

4.5.2.5. jāparedz pieslēguma vieta veļas mazgājamai mašīnai; 

4.5.2.6. spogulis virs izlietnes ne mazāks kā 60 cm*55 cm. 

4.5.4. katrā dzīvoklī – ugunsdrošības detektors; 

4.5.5. dzīvokļu numerācija uz visu dzīvokļu ārdurvīm. 

4.6 Būvprojekts 4.6.1. Ieceres dokumentācijā jāiekļauj: 

4.6.1.1. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 

“Ēku būvnoteikumi” 24.punktā noteiktie 

dokumenti un informācija; 

4.6.1.2. Plāns ar mēbeļu un iekārtu izvietojumu; 

4.6.1.3. Inženiertīklu risinājumi; 

4.6.1.4. Darbu organizēšanas shēma, iekļaujot nosacījumus 

ēkas daļu, kurās netiks veikta vienkāršota pārbūve,  

ekspluatācijai būvdarbu veikšanas laikā. 

4.6.1.5.Ekonomikas daļa atbilstoši 4.1.6.punkta prasībām. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI 

5.1. Projektēšanas ilgums Atbilstoši līguma nosacījumiem 

5.2. Paskaidrojuma raksts 5.2.1. Būvprojekts tiek ievietots BIS: 

5.2.1.1. rasējumi – .pdf un .dwg formātā; 

5.2.1.2. rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos un .pdf 

formātā. 

5.2.2. Uzņēmējs aizpilda BIS Pasūtītāja izveidoto Paskaidrojuma 

raksta sagatavi un saskaņo to no savas puses. 

5.2.3. Izmaksu aprēķins (tāme), iekļaujoties iepirkuma piedāvājuma 

izmaksās, jāiesniedz līgumā norādītājam pārstāvim .xls 

formātā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un nav 

jāpievieno BIS. 
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3. pielikums 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

“DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 
202_. gada ____.______________ 

 

  

Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

  

kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 

 pārstāvības pamats  Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai tā pilnvarotās personas vārds un 

uzvārds 

Ar šo <uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, 

ka ir iepazinies ar Alūksnes novada pašvaldības atklāta konkursa “Dzīvokļu atjaunošana 

Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr. ANP 2026/14) nolikumu. 

 Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā saprot, pieņem un apņemas 

pildīt atklāta konkursa nolikuma prasības, kā arī garantē sniegto ziņu patiesumu. 

Iesniedzot piedāvājumu (atzīmēt, kurai atklātā konkursa daļai piedāvājums tiek 

iesniegts):  

o  iepirkuma 1. daļai – Alūksnes novada pašvaldībai piederošu 24 (divdesmit 

četru) dzīvokļu atjaunošanas darbi,  

o  iepirkuma 2. daļai – Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Alūksnes 

novada pašvaldībai piederošos 10 (desmit) dzīvokļos, 

Tehniskā piedāvājuma prasību apliecinājums: 

• Pretendents apliecina, ka pilnībā saprot, pieņem un apņemas pildīt atklāta 

konkursa Tehniskajā specifikācijā (atbilstoši daļai, kurai piedāvājums tiek 

iesniegts) (1. pielikums un 2. pielikums, 2.1. pielikums) izvirzītos nosacījumus; 

• Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma sekmīgai izpildei ir pieejami visi 

nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, ražošanas iekārtas, 

instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams 

paziņojuma par būvniecību dokumentācijas izstrādi un būvdarbu veikšanai; 

• īstenojot minēto iepirkuma līgumu, tas tiks veikts sociāli atbildīgā veidā. 

Pretendents apliecina iesniegto finanšu piedāvājumu (aizpildīt laukus atbilstoši tām 

daļām par kurām tiek sniegts piedāvājums): 

Nr.  Objekts  

Līgumcena  

bez PVN  

(euro)  

PVN  

(euro)  

Līgumcena  

ar PVN  

(euro)  

1.  

Iepirkuma 1. daļai – Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošu 24 (divdesmit četru) 

dzīvokļu atjaunošanas darbi 

   

2.   
Iepirkuma 2. daļai – Paskaidrojuma 

raksta izstrāde 

      

3.  

Iepirkuma 2. daļai - būvdarbi Alūksnes 

novada pašvaldībai piederošos 10 (desmit) 

dzīvokļos 

   

 

Pretendents norāda informāciju par avansu: 



34 

 

o Ir nepieciešams avanss iepirkuma 1. daļā 

____________ EUR apmērā (nedrīkst pārsniegt 10%)* 

o Nav nepieciešams 

avanss 

*skatīt līguma 2.5.1. punktu (12.pielikums) 

 

Apliecinām, ka: 

o Ir nepieciešams avanss iepirkuma 2. daļā 

____________ EUR apmērā par būvdarbiem (nedrīkst 

pārsniegt 10%)* 

o Nav nepieciešams 

avanss 

*skatīt līguma 2.5.2. punktu (13.pielikums) 

 

Pretendents ir1: 

  mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada 

apgrozījums un/vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro. 

  mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 

  vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 

personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada 

bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 

 

Pretendenta juridiskā adrese:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs (saziņai atklātā konkursā):  

E-pasts  
 

 
1 Skaidrojums "Mazie un vidējie uzņēmumi" Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv) 

https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi
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4. pielikums  

 

__________________________ 

/Pasūtītāja nosaukums/ 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Alūksnes novada pašvaldības atklāta konkursa “Dzīvokļu 

atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr. ANP 2026/14) procedūru apliecina, ka: 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, 

ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma 

piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem2 un bez 

konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar 

vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ 

Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu 

informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, 

raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar 

šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā 

uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, 

kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, 

uz ko attiecas šis iepirkums. 

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma 

ar 4.2. apakšpunktu. 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām 

vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada 

 
2 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav 

Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim iepirkumam. 
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neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums3 paredz uz 3 (trīs) gadiem izslēgt 

Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā 

konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi 

Pretendentu, kurš iecietības programmas4 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda 

vai naudas sodu samazinājusi. 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

Pielikums 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir 

bijusi saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

 
3 Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 7.punkts. 
4 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. 

noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses 

aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padoms noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu” 

noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz 

pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar 

Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. 



37 

 

5. pielikums  

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

PRETENDENTA PIEREDZE* 

 

202_. gada ____._____________ 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

Kvalifikācijas 

prasība  

Pasūtītāja būvobjekta 

nosaukums, līguma 

Nr., būvobjekta 

pabeigšanas datums, 

vai nodošanas 

ekspluatācijā datums 

Būvobjekta apraksts, kas 

pierāda atbilstību attiecīgajai 

kvalifikācijas prasībai  

Būvobjekta 

Pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis, e-pasts  

        

        

        

 

 

*- informācija šajā pielikumā jānorāda atbilstoši nolikuma 8.1.7. punkta prasībām. 
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6. pielikums  

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM  

 

202_. gada ____.___________  
 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

  

Piedāvātais speciālists,  

kvalifikācija  
Speciālista vārds, uzvārds  

Sertifikāta 

numurs  
Piezīmes *  

       

        

        

        

  

* - norāda, vai piesaistītais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:  

A – Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss;   

B – apakšuzņēmēja – komersanta resurss;  

C– persona, kura tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē  

  

  

Ja sarakstā norādītais speciālists nav Pretendenta resurss, Pretendentam jāiesniedz speciālista 

apliecinājums par dalību atklātā konkursā un dalību līguma izpildē gadījumā, ja Pretendentam 

tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Apliecinājumā jānorāda speciālista vārds, 

uzvārds, sertifikāta numurs un darbības joma, un kontakttālruņa numurs.  
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7. pielikums 

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,  

LAI APLIECINĀTU SAVU KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBU PAZIŅOJUMĀ PAR 

LĪGUMU VAI IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS NOTEIKTAJĀM 

PRASĪBĀM, SARAKSTS  

 

202_. gada ____._____________ 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

Nr.  

Persona, uz kuras 

iespējām Pretendents 

balstās (nosaukums un 

reģistrācijas numurs)  

Kvalifikācijas prasība, 

kuras izpildei Pretendents 

balstās uz citas personas 

iespējām  

Tehnisko vai profesionālo 

spēju apraksts  

1.        

...        

 

 

* - veidlapu aizpilda Pretendents 
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8. pielikums  

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU UN/VAI PAKALPOJUMU 

(≥10000 euro) SARAKSTS  

 

202_. gada ____._____________ 

 

  

Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

Apakšuzņēmējs  

(nosaukums un reģistrācijas 

numurs)   

Nododamo būvdarbu 

un/vai pakalpojumu 

saraksts   

Nododamo būvdarbu un/vai 

pakalpojumu apjoms    
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9. pielikums  

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA (≥10000 euro) / PERSONAS,  

UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS* 

 

202_. gada ____.____________ 

 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

Ar šo <Apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās nosaukums, 

reģistrācijas numurs un adrese>* apliecina, ka:  

  

1. piekrīt piedalīties Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētajā atklātā konkursā “Dzīvokļu atjaunošana Alūksnes novadā” 

(identifikācijas Nr. ANP 2026/14) kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 

un adrese/ (turpmāk – Pretendents) <apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās>*, kā arī  

  

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:  

2.1. veikt norādītos būvdarbus un/vai sniegt pakalpojumus (ja attiecināms) **:  

 /īss būvniecības darbu vai sniedzamo pakalpojumu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa,  kādā apmērā 

darbi tiek nodoti/  

 2.2. un nodot Pretendentam šādus resursus (ja attiecināms) **:  

 /īss Pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras 

iesaistīs būvdarbu veikšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas un 

instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts/.  

 2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja Pretendents 

balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām) **.  

 2.4. un nodot Pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms):  

/Pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši 

kādu pieredzi uzņēmējs nodot Pretendentam vai uz kādu pieredzi Pretendents balstās, 

lai apliecinātu savu kvalifikāciju/  

  

* - norādīt tikai atbilstošo   

** - norādīt tikai, ja attiecināms  

  

  

Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām 

balstās, nosaukums, pārstāvja amats, vārds un 

uzvārds, paraksts  
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10. pielikums 

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2026/14) 

 

APLIECINĀJUMS PAR SOCIĀLI ATBILDĪGA PUBLISKĀ IEPIRKUMA 

ĪSTENOŠANU  

202_. gada ____.___________  

  

Ar šo, sniedzot patiesu informāciju, ___________________________________________   

Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.  

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Alūksnes novada pašvaldības atklāta konkursa “Dzīvokļu 

atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr. ANP 2026/14) procedūru apliecina, ka:  

1. gadījumā, ja Pretendents tiks izvēlēts par atklāta konkursa uzvarētāju un Pretendentam 

tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tad iepirkuma līguma izpildē būvdarbu 

posmā tiks piesaistītas: 

1.1. sociāli mazaizsargātas personas Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu 

Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2. punkta izpratnē; 

un/vai  

1.2. personas no noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 

3. panta pirmās daļas 4. punkta izpratnē; un/vai  

1.3. Ukrainas civiliedzīvotāji, Ukrainas civiliedzīvotājus atbalsta likuma izpratnē.   

2. 1. iepirkuma daļa - Pretendents līguma izpildē nodarbinās:   

Nr.p.k.  

Nodarbināto sociāli mazaizsargāto 

personu, personu no noteiktām grupām 

un/vai Ukrainas civiliedzīvotāju  

skaits 

Katra nodarbinātā darba slodzes 

apmērs * 

(1 (vienā) mēnesī  ne mazāk par 20 

stundām nedēļā, t.sk. pieļaujot 

summēto darba laiku)  

Mēnešu skaits 
Darba slodzes 

apmērs 

       

       

       

* Sociāli mazaizsargātām personām, personu no noteiktām grupām un/vai Ukrainas 

civiliedzīvotājiem jābūt nodarbinātiem līguma izpildē Pretendenta (vai tā apakšuzņēmēja) 

uzņēmumā 1 (vienā) mēnesī ne mazāk par 20 stundām nedēļā, t.sk. pieļaujot summēto darba 

laiku. 

3. Pretendents, īstenojot iepirkumu, veiks to sociāli atbildīgā veidā atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas (1. pielikums) 5.2.15. punkta prasībām:  

Nr.p.k.  
Sociāli atbildīga publiskā 

iepirkuma prasība  
Apraksts  

5.2.15.1.   

Nodrošinot vides pārvaldības 

pasākumu un pakalpojumu 

sniegšanu videi draudzīgā 

veidā.  
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5.2.15.2.   

Pakalpojumu sniegšanā 

jānodrošina godīgas piegādātāju 

attiecības, kā arī kvalitatīva 

pakalpojuma sniegšana 

(komunikācijā, plānošanā, 

resursu vadībā). 

  

4. 2. Iepirkuma daļa - Pretendents līguma izpildē būvdarbu posmā nodarbinās:   

Nr.p.k.  

Nodarbināto sociāli mazaizsargāto 

personu, personu no noteiktām grupām 

un/vai Ukrainas civiliedzīvotāju  

skaits 

Katra nodarbinātā darba slodzes 

apmērs * 

(1 (vienā) mēnesī  ne mazāk par 20 

stundām nedēļā, t.sk. pieļaujot 

summēto darba laiku)  

Mēnešu skaits 
Darba slodzes 

apmērs 

       

       

       

* Sociāli mazaizsargātām personām, personu no noteiktām grupām un/vai Ukrainas 

civiliedzīvotājiem jābūt nodarbinātiem līguma izpildē būvdarbu posmā Pretendenta (vai tā 

apakšuzņēmēja) uzņēmumā 1 (vienā) mēnesī ne mazāk par 20 stundām nedēļā, t.sk. pieļaujot 

summēto darba laiku. 

5. Pretendents, īstenojot iepirkumu, veiks to sociāli atbildīgā veidā atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas (2. pielikums) 5.3.15. punkta prasībām:  

Nr.p.k.  
Sociāli atbildīga publiskā 

iepirkuma prasība  
Apraksts  

5.3.15.1.   

Nodrošinot vides pārvaldības 

pasākumu un pakalpojumu 

sniegšanu videi draudzīgā 

veidā.  

  

5.3.15.2.   

Pakalpojumu sniegšanā 

jānodrošina godīgas piegādātāju 

attiecības, kā arī kvalitatīva 

pakalpojuma sniegšana 

(komunikācijā, plānošanā, 

resursu vadībā). 
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12. pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS IEPIRKUMA 1. DAĻA 

 

LĪGUMS Nr. ANP/___________________________ 

 

Alūksnē,   datums skatāms laika zīmogā 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, 

kura vārdā rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, un 

<būvkomersanta nosaukums>, reģistrācijas numurs <numurs>, turpmāk – Uzņēmējs, 

kura vārdā rīkojas tā/-s <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu Atklātu konkursu 

<nosaukums> (identifikācijas Nr. <numurs>), turpmāk – Iepirkums, 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un 

nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko 

integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 

4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” 

projekta Nr. 4.3.1.3/1/25/A/047 “Dzīvokļu atjaunošana mājokļu pieejamības uzlabošanai 

Alūksnes novadā” ietvaros,   

noslēdz šo līgumu:  

 

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš  

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un normatīvo aktu 

prasībām, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas par 

samaksu veikt dzīvokļu atjaunošanas darbus, turpmāk – būvdarbi, Alūksnes novada 

pašvaldības īpašumā esošos 24 (divdesmit četros) dzīvokļos, visi kopā – Objekti, un katrs 

atsevišķi – Objekts, atbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, turpmāk – 

Specifikācija.  

1.2. Līguma izpildē Uzņēmējam ir saistoši Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, 

šis līgums, Iepirkuma dokumentācija (Nolikums ar pielikumiem un saistītajiem 

dokumentiem, t.sk. Specifikācija, Uzņēmēja piedāvājums tam).  

1.3. Līguma izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, 

ievērojot, ka būvdarbi un to posmi izpildāmi tādos termiņos, kā noteikts kalendārajā 

grafikā. 

1.4. Būvdarbi ietver to sagatavošanu, veikšanu, vadību un organizēšanu, būvdarbiem 

nepieciešamos materiālus un iekārtas, t.sk. to piegādi, kā arī nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no būvniecības jomu 

regulējošiem normatīvajiem aktiem, un Objektu (un ar to saistītās dokumentācijas) 

nodošanu Pasūtītājam. 

Uzņēmējam pašam līguma izpilde ir jāplāno un jārealizē tā, lai būvdarbu sagatavošana, 

veikšana un pabeigšana, līgumā un Specifikācijā noteikto dokumentu pieprasīšana, 

iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā nepieciešamo dokumentu noformēšana un iesniegšana 

Pasūtītājam, notiktu, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti līgumā (ievērtējot laiku 

precizējumu veikšanai dokumentos un defektu novēršanai būvdarbos, ja tāda 

nepieciešamība rastos) un kopumā iekļautos šajā punktā noteiktajā termiņā. 

1.5. Līguma izpildes termiņu tik ilgi, cik tas objektīvi nepieciešams, turklāt nekonstatējot 

līdzēja vainojamu rīcību vai bezdarbību, līdzējiem rakstiski vienojoties, bez sankciju 

piemērošanas, ar vai bez izmaiņām līgumcenā, tomēr kopumā nepārsniedzot Pasūtītāja 

realizējamā Kohēzijas politikas fonda projekta gala termiņu, var pagarināt, ja: 

1.5.1. nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama līgumā 

noteikto saistību izpilde;  
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1.5.2. meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav 

iespējama, vai ir iespējama tikai zemā kvalitātē; 

1.5.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas (vai ar tā saskaņojumu) tiek veiktas izmaiņas būvdarbu 

apjomos vai tehniskajos risinājumos, realizēti neparedzētie vai papildu darbi; 

1.5.4. Pasūtītājs vai kompetenta kontrolējošā institūcija ir kavējusi vai apturējusi 

būvdarbu veikšanu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

1.5.5. tiek veikta Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes 

pārbaude, un tās process vai iespējamie lēmumi būtiski ietekmē līguma izpildi; 

1.5.6. valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu vai normatīvu aktu, kas ir 

saistošs un kavē būvdarbus; 

1.5.7. tiek pārsniegts ar līguma izpildi saistīto dokumentu izsniegšanai normatīvajos aktos 

noteiktais termiņš; 

1.5.8. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek apturēts vai kavēts Pasūtītāja projekta 

realizēšanai paredzētais Valsts kases aizdevums vai Kohēzijas politikas fonda 

finansējums.  

1.6. Ja ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad līdzējs, kas tās ierosina, iesniedz otram 

pieprasījumu, kurā norāda termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma 

pamatojumu, piedāvājumu būvdarbu grafika izmaiņām. Pamatots līguma termiņa 

pagarinājums jāpieprasa brīdī, kad šāda situācija rodas, nevis līguma izpildes termiņa 

beigās, atsaucoties uz jau iepriekš pastāvējušiem apstākļiem vai notikušiem faktiem. 

1.7. Līgumā noteiktā Pasūtītāja saistība ir izpildīta, kad ir veikts pēdējais norēķins ar 

Uzņēmēju par atbilstoši līgumam izpildītiem būvdarbiem (katrā Objektā atsevišķi). 

1.8. Līgumā noteiktā Uzņēmēja saistība par būvdarbu izpildi (katrā Objektā atsevišķi) tiek 

uzskatīta par pabeigtu un attiecīgais Objekts pāriet Pasūtītāja atbildībā līdz ar katra 

Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu, kad ir iestājušies visi šie nosacījumi: 

1.8.1. Uzņēmējs ir izpildījis Specifikācijā paredzētos būvdarbus atbilstoši līgumam; 

1.8.2. būvdarbu izpildes vieta ir sakopta, no tās izvesti būvgruži un sadzīves atkritumi, 

Uzņēmēja inventārs un materiāli, noņemti nožogojumi (ja attiecināms). 

1.9. Objekta pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā. 

Ja Pasūtītājs minēto aktu paraksta bez iebildumiem, par būvdarbu izpildes termiņu tiek 

uzskatīts datums, kad Uzņēmējs iesniedzis aktu Pasūtītājam. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena, par kvalitatīvu, līguma nosacījumiem atbilstošu būvdarbu izpildi, tiek 

noteikta <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN. PVN tiek aprēķināts 

un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Līgumcena atbilst Pasūtītāja 

uzdevumam (ietverot Specifikāciju, līguma noteikumus un citas Pasūtītāja izvirzītās 

prasības Iepirkumā) pilnīgai Iepirkuma līguma mērķa sasniegšanai, un Uzņēmējs 

atbilstoši piedāvājumā Iepirkumam nosauktajai summai (ar sekojošām korekcijām, kas 

veiktas saskaņā ar šī līguma noteikumiem) patstāvīgi uzņemas atbildību par līguma 

izpildes iespējām, riskiem un citiem līguma izpildi un līgumcenu potenciāli 

ietekmējošiem faktoriem. Līgumcenu veido atlīdzība par:  

2.1.1. Objekta adresē Bērzu ielā 7, dzīvoklis Nr. 55, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 

būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.2. Objekta adresē Brīvības ielā 17, dzīvoklis Nr. 26, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

LV-4301, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.3. Objekta adresē Helēnas ielā 62, dzīvoklis Nr. 55, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

LV-4301, Būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.4. Objekta adresē Jāņkalna ielā 10, dzīvoklis Nr. 7, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

LV-4301, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.5. Objekta adresē Jāņkalna ielā 45, dzīvoklis Nr. 11, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

LV-4301, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 
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2.1.6. Objekta adresē Jāņkalna ielā 53, dzīvoklis Nr. 12, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

LV-4301, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.7. Objekta adresē Laurencenes ielā 4, dzīvoklis Nr. 20, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

LV-4301, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.8. Objekta adresē Laurencenes ielā 4, dzīvoklis Nr. 29, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

LV-4301, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.9. Objekta adresē Laurencenes ielā 4, dzīvoklis Nr. 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

LV-4301, Būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.10. Objekta adresē Torņa ielā 13, dzīvoklis Nr. 54, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

LV-4301, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot 

PVN; 

2.1.11. Objekta adresē Centra ielā 3, dzīvoklis Nr. 2, Jaunannā, Jaunannas pagastā, 

Alūksnes novadā, LV-4340, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa 

vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.12. Objekta adresē Centra ielā 3, dzīvoklis Nr. 4, Jaunannā, Jaunannas pagastā, 

Alūksnes novadā, LV-4340, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa 

vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.13. Objekta adresē “Dārziņi”, dzīvoklis Nr. 7, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, LV-4336, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa 

vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.14. Objekta adresē “Dārziņi”, dzīvoklis Nr. 11, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, LV-4336, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa 

vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.15. Objekta adresē “Smiltis”, dzīvoklis Nr. 6, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, 

LV-4341, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot 

PVN; 

2.1.16. Objekta adresē “Smiltis”, dzīvoklis Nr. 9, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, 

LV-4341, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot 

PVN; 

2.1.17. Objekta adresē “Smiltis”, dzīvoklis Nr. 10, Annā, Annas pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4341, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN; 

2.1.18. Objekta adresē “Melnupes”, dzīvoklis Nr. 1, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4345, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN; 

2.1.19. Objekta adresē “Tērces”, dzīvoklis Nr. 5, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4345, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN; 

2.1.20. Objekta adresē “Tērces”, dzīvoklis Nr. 7, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4345, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN; 

2.1.21. Objekta adresē “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 5, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4358, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN; 

2.1.22. Objekta adresē “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 8, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4358, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN; 

2.1.23. Objekta adresē “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 10, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4358, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN; 



47 

 

  

2.1.24. Objekta adresē “Pīlādži”, dzīvoklis Nr. 12, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4358, būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), 

neskaitot PVN. 

2.2. Ja attiecināms, lai pārvaldītu un mazinātu cenu izmaiņu (inflācija vai deflācija) riskus, 

līdzēji vienojas par līgumcenas būvdarbu izmaksu indeksācijas iespējamību atbilstoši 

Pasūtītāja finanšu pieejamībai, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no 

atlikušās līgumcenas pēc sākotnējā 12 (divpadsmit) mēnešu termiņa, sākot ar otro 

būvdarbu projekta īstenošanas gadu (sākot ar 13. mēneša izpildi), ja indeksācijas periodā 

piemērojamā indeksa (Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais RCB030m 

“Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās” (dzīvojamās ēkas)) svārstība 

pārsniedz 5% pret indeksācijas bāzes periodu (finanšu piedāvājuma pēdējās iesniegšanas 

dienas mēnesis). 

Līgumcenas indeksācijas mehānisms faktiski piemērojams tikai tādā gadījumā, ja līguma 

izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši līguma 1.5. punktam. 

Netiek indeksēti virsizdevumi un peļņa, līguma nosacījumiem neatbilstoši vai ar 

kavējumu izpildītie būvdarbi. 

Izmaiņas nodokļu likmēs nav pamats izmaiņām līgumcenā. 

Lai pieprasītu atlikušās līgumcenas indeksāciju, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam detalizētu būvdarbu izmaksu pārrēķinu, pamatojoties uz Centrālās statistikas 

pārvaldes datiem, kas apliecina indeksācijas pamatotību. Pasūtītājs 10 (desmit) darba  

dienu laikā izskata iesniegtos būvdarbu izmaksu izmaiņu pamatojošos dokumentus un 

izvērtē atbilstību Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Ja Pasūtītāja un Uzņēmēja 

indeksācijas rezultātā iegūtie aprēķini atšķiras, tad indeksācija tiek veikta pēc Pasūtītāja 

aprēķina. 

Līgumcenas indeksācijas rezultātā aprēķināta kompensācija par cenu izmaiņām līguma 

darbības laikā (no 13. mēneša izpildes) attiecīgajam Objektam tiek aprēķināta un 

izmaksāta Uzņēmējam vienlaikus ar gala maksājumu. 

2.3. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības, un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu 

tā daļu. Līdz ar to kopējā līgumcena, kas noteikta līguma 2.1. punktā, Uzņēmējam 

pienākas par pilnībā atbilstoši līguma noteikumiem izpildītiem būvdarbiem. 

2.4. Līgumcena var tikt mainīta Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajās robežās, ja 

līguma izpildes laikā, Pasūtītāja ekonomiskās lietderīguma interesēs rodas 

nepieciešamība pēc papildu pakalpojumiem vai darbiem, tiek mainīts veicamo būvdarbu 

apjoms, tehnoloģija vai risinājumi, materiāli un iekārtas tiek aizvietoti ar jauninājumiem 

tirgū vai ar līdzvērtīgiem lētākiem, efektīvākiem vai aizstājot tirgū nepieejamos, vai 

Pasūtītājs atsakās no kāda apjoma, bez kura realizēšanas var tikt samērīgi sasniegts 

būvdarbu mērķis atbilstošā kvalitātē. Vienošanās par izslēdzamajiem vai papildu 

pakalpojumiem vai darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.5. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju šādā kārtībā: 

2.5.1. avansa norēķins <līdz 10% (desmit procenti) no 2.1. punktā norādītās līgumcenas>  

20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja E-rēķina un avansa nodrošinājuma 

saņemšanas dienas; 

*punkts paliek spēkā, ja Uzņēmējs, iesniedzot Iepirkuma piedāvājumu, ir norādījis, 

ka plāno pieprasīt avansu būvdarbu veikšanai. 

Lai saņemtu avansa norēķinu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam avansa 

nodrošinājumu pieprasītā avansa apmērā, kā:  

2.5.1.1. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas 

kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles 

garantiju;  
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2.5.1.2. vai Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības vai Eiropas 

komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā 

sabiedrības, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu 

ir tiesības veikt apdrošināšanu, polisi.  

Avansa nodrošinājumam jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz garantijas termiņa 

nodrošinājuma iesniegšanai, no Uzņēmēja puses neatsaucamam, un Pasūtītājs ir 

tiesīgs iepirkuma līguma pārkāpuma apmērā to ieturēt vai saņemt no nodrošinājuma 

devēja pēc pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no 

pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) (ja piemērojams). 

Uzņēmējam ir tiesības vienu reizi pusgadā ierosināt, un Pasūtītājs apņemas 

saskaņot, avansa nodrošinājuma samazināšanu par summu, kas dzēsta pie faktiski 

izpildīto būvdarbu apmaksas. 

2.5.2. izpildoties līguma 2.6. punkta nosacījumiem, par kalendāra mēnesī faktiski 

izpildīto būvdarbu apjomu (katram Objektam atsevišķi) samaksu veic 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc izpildes akta un Uzņēmēja izrakstītā maksājuma pieprasījuma 

– E-rēķina, saņemšanas; 

2.5.3. par visiem, tai skaitā pēdējā kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem katrā no 

2.1. punktā norādītajiem Objektiem, samaksu Uzņēmējam kā galīgo norēķinu 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad ir izpildījušies līguma 2.6. punkta nosacījumi, 

abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un Uzņēmējs iesniedzis 

Pasūtītājam E-rēķinu un garantijas saistību izpildes nodrošinājumu; 

2.5.4. ja līdzēji ir vienojušies par būvdarbu izmaksu indeksāciju, norēķins šajā daļā 

(indeksētais palielinājums) tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja 

izrakstītā E-rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā Pasūtītājs saņem ārējo saskaņojumu 

un aizdevumu vai ārējo finansējumu (ja attiecināms) šim mērķim. 

2.6. Lai saņemtu norēķinu par kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem: 

2.6.1. Uzņēmējs iesniedz būvdarbu vadītāja apstiprinātu aktu par attiecīgajā kalendāra 

mēnesī izpildītajiem būvdarbiem pēc formas, kas atbilst tāmēm tā, lai izmaksu 

salīdzināšanai būtu izsekojami veiktie izdevumi. Aktā atļauts iekļaut un Pasūtītājs 

apmaksā tikai attiecīgajā periodā izmantotos (iebūvētos) materiālus; 

2.6.2. atbildīgā būvdarbu vadītāja apstiprinātu attiecīgā kalendāra mēneša izpildes aktu 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā kalendāra mēneša 10. (desmitajam) 

datumam un uzrāda Pasūtītājam visu šajā periodā veikto būvdarbu 

izpilddokumentāciju (izpildshēmas, veikto būvdarbu pieņemšanas aktus, atbilstības 

sertifikātus, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c.); 

2.6.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata saņemto izpildes aktu, akceptē to, 

vai minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstveida pretenziju, norādot ar līguma 

noteikumiem pamatotas nepilnības. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs neparaksta 

saņemto aktu, kā arī neiesniedz Uzņēmējam defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs 

izpildītos būvdarbus ir pieņēmis dienā, kad Uzņēmējs iesniedzis aktu Pasūtītājam 

un akts stājas spēkā bez Pasūtītāja paraksta; 

2.6.4. ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 

faktiski izpildītajiem būvdarbiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no 

defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja 

parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. Ja 

Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu 

aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, 

tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ja būves 

ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā 

norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, 

uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai 

inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta 
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parakstīšana nav nepieciešama. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja 

norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina 

defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 

normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par 

saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai 

nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī 

būvizstrādājumu piegādes termiņus un Pasūtītāja realizētā projekta gala termiņu;  

2.6.5. pēc pretenzijā norādīto defektu novēršanas, Uzņēmējs atkārtoti iesniedz 

Pasūtītājam būvdarbu attiecīgās daļas pieņemšanas aktu vai, pēc saskaņošanas ar 

Pasūtītāju, pievieno to nākamā mēneša izpildes pieņemšanas aktam; 

2.6.6. abu līdzēju parakstīts attiecīgajā kalendāra mēnesī izpildīto būvdarbu akts ir pamats 

Uzņēmējam E-rēķina izrakstīšanai.  

2.7. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam E-rēķinu: 

2.7.1.  par attiecīgajā kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem – 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas līguma 2.6.  punktā noteiktajā 

kārtībā.  

2.7.2. Par visiem izpildītajiem būvdarbiem (katram Objektam atsevišķi), tai skaitā par 

faktiski izpildītajiem pēdējā mēnesī  - 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Objekta 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas diena 1.8. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

2.8. No akta par izpildītajiem būvdarbiem kopējās summas (bez PVN), E-rēķina izrakstīšanai 

Pasūtītājam Uzņēmējs proporcijā pret kopējo līgumcenu uzrāda un Pasūtītājs ietur darbu 

garantijas laika ieturējumu 2% no līgumcenas, ja Uzņēmējs ir izvēlējies šādu garantijas 

saistību nodrošinājuma veidu un daļu avansa, ja tāds ir izmaksāts. 

2.9. Neierobežojot citus šajā līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, 

nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā līgumā 

paredzētajiem maksājumiem ir Uzņēmēja spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas 

apdrošināšanas polises.  

2.10. Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja Iepirkuma priekšmeta īstenošanai paredzētais 

finansējums vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas 

programmas ietvaros, vai speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā 

izmantošanu un apguvi nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām 

uzraudzības iestādēm, izpildīto būvdarbu apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 

(sešdesmit) dienām, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam. 

2.11. Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs E-rēķinu ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam apmaksai 

elektroniski E-adresē vai e-pastā: rekini@aluksne.lv. E-rēķinā papildu normatīvajos aktos 

noteiktajiem rekvizītiem, ietver:  

2.11.1. līguma numuru un Objekta nosaukumu; 

2.11.2. norādi uz avansu (ja attiecināms), darbu garantijas laika ieturējumu (ja 

attiecināms), kalendāra mēneša vai gala norēķinu pamatojošo aktu; 

2.11.3. citu Pasūtītāja norādīto informāciju. 

2.12. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas 

pārskaitījumu no sava bankas konta Uzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie 

maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad maksātājs ir iesniedzis bankā izpildei 

maksājuma uzdevumu par konkrēto summu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

2.13. Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības kā ieskaitu bezstrīda kārtībā ir tiesīgs 

ieturēt summas, kas tam saskaņā ar šo līgumu pienākas no Uzņēmēja kā:  

2.13.1. izdevumi, kas radušies sakarā ar būvdarbu defektu vai būvdarbu ietekmē nodarītu 

bojājumu Objektam novēršanu; 

2.13.2. izdevumi par attiecīgajā Objektā patērētajiem siltumapgādes, elektroenerģijas, 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, neizvesto atkritumu 

apsaimniekošanu, ja Uzņēmējs nav veicis samaksu par minēto pakalpojumu 
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izmantošanu, kā arī Objekta uzkopšanas izmaksas, ja Uzņēmējs to nav 

nodrošinājis; 

2.13.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi Uzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar šo 

līgumu). 

2.14. Uzņēmējs līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļauj noteikumus par izpildīto būvdarbu 

pieņemšanu katru mēnesi un nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses 

apmaksātajiem būvdarbiem, tas ir – 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad par šiem 

būvdarbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas 

atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā pēc 

veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo 

būvdarbu veikšanu.   

 

3. Būvdarbu izpilde  

3.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam šādus 

dokumentus:  

3.1.1. darbu veikšanas projektu katrā no Objektiem; 

3.1.2. būvdarbu izpildes kalendāro grafiku ar detalizāciju, kas Pasūtītājam ļauj izsekot 

darbu intensitātei Objektos (katrā Objektā atsevišķi) un naudas plūsmas grafiku; 

3.1.3. ja attiecināms, satiksmes organizēšanas shēmu, nodrošinot transportam un gājējiem 

drošu pārvietošanos un pieeju infrastruktūras objektiem ar minimāliem 

ierobežojumiem; 

3.1.4. apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās 

daļas regulējumam un šī līguma 5.1. punktam; 

3.1.5. būvdarbos iesaistīto sociāli mazaizsargāto personu Ministru kabineta 2005. gada  

11. janvāra noteikumu Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu 

grupām” 2. punkta izpratnē, personu no noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba 

meklētāju atbalsta likuma 3. panta pirmās daļas 4. punkta izpratnē un/vai Ukrainas 

civiliedzīvotāju, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē sarakstu, 

pievienojot katra nodarbinātā parakstītu apliecinājumu par atbilstību konkrētam 

kritērijam un līgumattiecību saturu (termiņš, slodze) ar Uzņēmēju. 

3.2. Pasūtītājs apliecina gatavību pēc Uzņēmēja pirmā uzaicinājuma ar aktu nodot Objektus 

Uzņēmēja atbildībā būvdarbu veikšanai, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam  

3.1. punktā minētos dokumentus. Ar katra Objekta nodošanas akta parakstīšanas brīdi 

Uzņēmējs uzņemas pilnu kontroli un atbildību par tajā notiekošajiem procesiem (t.sk. vides 

aizsardzību, nelaimes gadījumiem, normatīvo aktu pārkāpumiem, būvdarbu izpildes 

bojājumiem/ iznīcināšanas risku kā arī par Objektu un tiem blakus esošo īpašumu 

saglabāšanu (t.sk. aizsardzību pret bojājumiem) un uzturēšanu (t.sk. atbilstoši būvdarbu 

saturam, ja nepieciešams, ceļu satiksmes plūsmas nodrošināšanu, ceļazīmju uzstādīšanu, 

putekļu izplatības samazināšanu). 

3.3. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kas notiek 

1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien līdzēji nevienojas par citu kārtību. Sanāksmes tiek rīkotas 

Pasūtītāja telpās vai Objektos, vai ar Pasūtītāja piekrišanu – izmantojot videokonferenci 

(attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), un tajās piedalās Uzņēmēja pārstāvji, t.sk. 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un 

Uzņēmēja saskaņotiem ieskatiem. 

Par steidzamiem un neatliekamiem būvdarbu organizācijas jautājumiem to norises laikā 

līdzēji vienojas mutiski. Uzņēmējs var prasīt un saņemt minētā rakstveida apstiprinājumu, 

ja tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības. 

Ar būvsapulču vai citu līdzēju sanāksmju protokoliem vai norunām nevar grozīt līguma 

saistību apjomu, vai līdzēju pienākumus un tiesības. 
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3.4. Visu materiālu un konstrukciju novietošanas laukumu izveidošanu Uzņēmējs veic 

patstāvīgi un uz sava rēķina. 

3.5. Līdzējiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, jāpaziņo otram par 

apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt būvdarbu būtiskās sastāvdaļas (līgumcenu, 

būvdarbu apjomu vai izpildes termiņu), kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, 

jāinformē otrs, ja konstatē, ka: 

3.5.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

3.5.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem; 

3.5.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

3.5.4. mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi. 

3.6. Neierobežojot citas šajā līgumā paredzētās Uzņēmēja saistības, Uzņēmējam ir pienākums: 

3.6.1. veikt būvdarbus sociāli atbildīgā veidā, nodrošinot vides pārvaldības pasākumu un 

pakalpojumu sniegšanu videi draudzīgā veidā un pakalpojumu sniegšanā -  godīgas 

piegādātāju attiecības, kā arī kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu (komunikācijā, 

plānošanā, resursu vadībā);  

3.6.2. nodrošināt, ka nerodas pārtraukumi darba procesos, kā arī paredzot būvdarbu 

intensitātes palielināšanas iespēju, lai nodrošinātu  kārtībā pagarinātā līguma izpildes 

termiņa iekļaušanos Pasūtītāja realizējamā Kohēzijas politikas fonda projekta kopējā 

termiņā un labā kvalitātē, ietverot, bet neaprobežojoties ar savlaicīgu materiālu un 

aprīkojuma piegādi, nodrošinājumu ar darbarīkiem, pietiekamu un kvalificētu 

darbaspēku (uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu 

kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm 

un sertifikātiem), transportu, visu nepieciešamo dokumentāciju, darba drošības un 

darba aizsardzības prasību izpildi; 

3.6.3. uz sava rēķina nodrošināt būvdarbu izpildes vietā visus nepieciešamos materiālus, 

aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgos, gan pagaidu un patērējama rakstura), kas 

nepieciešami būvdarbu pienācīgai izpildei un Objektu uzturēšanai to laikā, uz sava 

rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas (nojumes, glabātuves, 

biroja telpas, sanitārās telpas, tualetes u.c.), veikt to uzturēšanu/uzkopšanu; 

nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo 

normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi būvdarbu izpildes vietā, norīkot 

darba aizsardzības koordinatoru, kas atbild par drošības aizsardzības un nelaimes 

gadījumu novēršanas prasību ievērošanu; 

3.6.4. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas 

saistīti ar būvdarbu izpildi; 

3.6.5. izpildīt paredzētos būvdarbus pilnā apjomā un augstā kvalitātē saskaņā ar 

Specifikāciju, līguma noteikumiem un būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, t.sk. 

savlaicīgi novērst būvdarbu izpildes laikā atklātos defektus; 

3.6.6. visu būvdarbu izpildīšanas uzraudzīšanai nodrošināt kompetentu un pilnvarotu 

atbildīgo būvdarbu vadītāju <vārds uzvārds>, <sertifikāta numurs>, kuram no 

Pasūtītāja puses tiek doti visi ar līguma izpildi saistītie norādījumi. Atbildīgā 

būvdarbu vadītāja maiņa notiek atbilstoši līguma 5. punktam – bez grozījumu 

izdarīšanas līgumā; 

3.6.7. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot nepieciešamo dokumentāciju (veikto būvdarbu 

pieņemšanas aktus, materiālu un darba kvalitātes pārbaudes, izpildmērījumus u.c.) 

un normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām paredzētos dokumentus 

(darba aizsardzības plānu, nodarbināto sarakstus u.c.), nodrošināt attiecīgo 

dokumentu atrašanos atbilstošajā Objektā un pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt vai 

izsniegt Pasūtītāja pārstāvim vai citu institūciju pārstāvjiem to pienākumu pildīšanai; 

3.6.8. nodrošināt, ka būvkomersanta un būvspeciālistu apdrošināšana un garantijas laika 

nodrošinājums (atbilstoši līguma 8.4. un 8.5. punktam) ir spēkā visā periodā bez 

termiņa pārrāvuma; 
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3.6.9. precīzi un laikā ievērot un izpildīt Pasūtītāja norādījumus un prasības, kā arī atbildīgo 

institūciju prasības, kas tiek doti līguma mērķa pilnīgai sasniegšanai un nav pretrunā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu normām; 

3.6.10. savlaicīgi saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm un kompetentām trešajām 

personām visus būvdarbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, 

noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences u.tml.; 

3.6.11. realizēt būvdarbus sociāli atbildīgā veidā, tas ir, līguma izpildē, Uzņēmēja 

piedāvājumā Iepirkumam noteiktajā apjomā, iesaistīt sociāli mazaizsargātas 

personas Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr.32 “Noteikumi par 

sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2. punkta izpratnē, personas no noteiktām 

grupām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 3. panta pirmās daļas 4. 

punkta izpratnē un/vai Ukrainas civiliedzīvotājus, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta 

likuma izpratnē; 

3.6.12. veikt līguma izpildē iesaistīto 3.1.5. punktā norādīto personu uzskaiti būvlaukumā 

(ja attiecināms), iesniegt Pasūtītājam kopā ar izdruku no EDS par nodarbinātā darba 

attiecību periodu un stundas tarifa likmi vai citiem apliecinošiem dokumentiem par 

kritērija izpildi mēneša intervālā; 

3.6.13. ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā informēt Pasūtītāju par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu ar līguma izpildē iesaistīto (līguma 3.1.5. punkta sarakstā iekļauto) 

sociālo mazaizsargāto personu Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu 

Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2. punkta izpratnē, 

personu no noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 

3. panta pirmās daļas 4. punkta izpratnē un/vai Ukrainas civiliedzīvotāju, Ukrainas 

civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, un ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā 

aizvietot šo personu ar citu kritērijam atbilstošu (iesniedzot saraksta precizējumu un 

iesaistītās personas apliecinājumu); 

3.6.14. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

būvdarbu izpildes ietvaros un saistībā ar tiem netiek nodarīts jebkāds kaitējums 

videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai, Objektam un citu personu īpašumiem, 

neatkarīgi no tā, kam šādi īpašumi pieder; 

3.6.15. būvdarbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas 

atbilst standartu un Specifikācijas prasībām un ir sertificēti, nodrošināt, lai līguma 

izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes 

preces un pakalpojumi, kā arī nodrošināt, ka uzstādītās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas netiek izmantotas Uzņēmēja personiskajām vajadzībām vai 

jebkādiem citiem mērķiem, kas nav tieši saistīti ar būvdarbu izpildi; 

3.6.16. uzturēt tīrību un kārtību Objektos, tostarp koplietošanas telpās, kuras pieguļ 

attiecīgajam Objektam, regulāri (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) izvest būvgružus, 

kā arī jebkādas konstrukcijas, ieskaitot nojumes, glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs 

nav nepieciešamas būvdarbu izpildei; 

3.6.17. nodrošināt Objektu, tostarp daudzdzīvokļu mājai pieguļošās teritorijas (pagalma) un 

kāpņu telpas, kurā atrodas attiecīgais Objekts, vizuāli estētisku uzturēšanu, tostarp, 

nepieļaut atkritumu izmētāšanos un uzkrāšanos, būvmateriālu un būvdarbu 

veikšanai nepieciešamo inventāru uzglabāšanu koplietošanas telpās, līdz būvdarbu 

nodošanai nodrošināt attiecīgā Objekta atbrīvošanu no būvdarbu veikšanai 

nepieciešamajām iekārtām, inventāra un radītajiem atkritumiem; 

3.6.18. veikt būvdarbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības 

prasības, un neaizskart trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos 

ceļus, ielas un gājēju celiņus, tostarp piebrauktuves daudzdzīvokļu mājai, kurā 

atrodas attiecīgais Objekts, kā arī trešajām personām piederošos īpašumus. 

būvdarbu izpildē nepieļaut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas 
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emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām vai 

sabiedriskajai kārtībai; 

3.6.19. pēc būvdarbu pabeigšanas veikt attiecīgā Objekta uzkopšanu, tostarp, ja tas ir 

piemērojams atbilstoši veiktajiem būvdarbiem, veikt logu mazgāšanu no iekšpuses 

un ārpuses, atjaunot, t.sk. rekultivēt, būvdarbu veikšanas laikā skartās teritorijas; 

3.6.20. nodrošināt, lai iekļaujoties līguma izpildes termiņos tiktu atbilstoši sagatavota un 

savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Objektu nodošanai - 

pieņemšanai; 

3.6.21. nodrošināt būvdarbu un tajos izmantoto materiālu (iekārtu) garantiju, t.sk. 

piedalīties būvdarbu defektu atklāšanā un uz sava rēķina veikt to novēršanu; 

3.6.22. gadījumā, ja Uzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, uzņemties atbildību par 

apakšuzņēmēju veiktā darba termiņiem, kvalitāti vai radītajiem zaudējumiem. 

3.7. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties nodrošināt Pasūtītāja 

pārstāvju un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem ir kontroles tiesības, iekļūšanu Objektu teritorijā un brīvu pieeju 

būvdarbu izpildes vietai. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītājam 

nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā, tajā skaitā, Uzņēmējs nodrošina: 

3.7.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

3.7.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas 

Objektā. 

3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī līguma spēkā esamības laikā ar rakstveida 

paziņojumu dot Uzņēmējam norādījumus apturēt būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi 

Objektos, norādot šādas darbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas nekavējoties pēc 

iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi 

un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās būvdarbu daļas saglabāšanai, 

ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja būvdarbu vai to attiecīgās daļas tūlītēja pārtraukšana 

nav tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur būvdarbus, 

līdzko tas ir iespējams. Pēc būvdarbu pārtraukšanas Uzņēmējs rakstiskā veidā brīdina 

Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz jau izpildīto, 

atlīdzību un termiņu. Uzņēmējam jāatsāk būvdarbu vai to apturētās daļas izpilde 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par būvdarbu atsākšanu 

saņemšanas, ja uz būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus 

Uzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu būvdarbu atsākšanu. 

3.9. Ja būvdarbu apturēšanas (t.sk. Pasūtītājam atkāpjoties no līguma) iemesls ir Uzņēmēja 

līguma saistību nepildīšana, nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Uzņēmējam uz 

sava rēķina jāizstrādā un jārealizē Objektu konservācijas projekts (ja piemērojams) un 

Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņa pagarinājumu, ne līgumcenas palielinājumu, 

kas saistīts ar apturēšanu. 

Pie šādiem apstākļiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu par Objektu 

pārņemšanu savā kontrolē. Pēc šāda akta saņemšanas Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 

laikā (ja vien Pasūtītājs nav piekritis citam termiņam) ir jāatbrīvo Objekti no personāla 

un savām mantām, jāuzrāda Pasūtītājam izpilde esošajā stadijā, jānodod dokumentācija. 

Pēc norādītā termiņa Visas Objektos esošās mantas tiek uzskatītas par pamestām un 

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem, tostarp atsavināt vai iznīcināt. 

3.10. Pēc būvdarbu pabeigšanas, līguma 1.3. punkta termiņa ietvaros, Uzņēmējs uz sava rēķina 

sagatavo katru Objektu nodošanai Pasūtītājam un iesniedz Pasūtītājam līguma 2.6.1. un 

2.6.2. punktā norādītos dokumentus. 

3.11. Dokumentu noformēšanā konstatēto trūkumu novēršana nav iemesls līguma gala termiņa 

pagarināšanai. 
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4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi Uzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus: 

4.1.1. Pasūtītāja pārstāvis ir: <amats, vārds uzvārds>,  tālrunis: <numurs>, e-pasts: 

<adrese>; 

4.1.2. Uzņēmēja pārstāvis ir: būvdarbu vadītājs <vārds uzvārds>, <būvprakses sertifikāta 

numurs>  tālrunis: <numurs>, e-pasts: <adrese>. 

 

5. Speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšana un maiņa 

5.1. Uzsākot Iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija 

ir zināma, norādot apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Sarakstā norāda arī 

piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmēja pienākums 

ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu izpildē.  

5.2. Uzņēmējs nodrošina, ka būvdarbi tiek veikti Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādīto 

speciālistu uzraudzībā, un, ka Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādītie 

apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām Uzņēmējs balstās) veiks piedāvājumā 

norādītos darbus.  

5.3. Lai veiktu tāda apakšuzņēmēja nomaiņu (ja attiecināms), kurš Uzņēmēja piedāvājumā 

Iepirkumam norādīts kā apakšuzņēmējs, kura izpildes daļas vērtība ir vismaz 10000 EUR, 

vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura izpildes daļa plānota vismaz 10000 EUR, vai 

apakšuzņēmēja, kura veicamā izpildes vērtība apakšuzņēmēju sarakstā ir norādīta mazāk 

par 10000 EUR, bet līguma izpildes laikā plānota palielināt līdz vismaz 10000 EUR, vai 

personas uz kuras iespējām Uzņēmējs balstījies apliecinot kvalifikāciju Iepirkumā, vai 

speciālista, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs vērtējis 

Iepirkumā, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. 

5.4.  Lai saņemtu Pasūtītāja piekrišanu, Uzņēmējam jāiesniedz rakstveida iesniegums ar ziņām 

par maināmo/piesaistāmo speciālistu, apakšuzņēmēju vai personu uz kuras iespējām tas 

balstās, norādot un iesniedzot visu Iepirkuma nolikumā prasīto informāciju to 

kvalifikācijas apliecināšanai, nododamās izpildes apjomu/ saturu (ievērojot, lai visu līguma 

izpildē iesaistīto personu izpildes apjoms sastādītu 100 %) un pievienojot Iepirkuma 

nolikumā prasītos dokumentus (t.sk. apliecinājumus) personu iesaistīšanai līguma izpildē. 

5.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai/ piesaistīšanai, ja tas neatbilst Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pat kvalifikācija un pieredze (ja attiecināms) 

kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

5.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna piesaistīšanai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

5.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

5.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 

1., 2. (ja nenodrošina uzticamību), 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  

5.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo darbu vērtība ir vismaz 10000 EUR, 

atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. (ja nenodrošina 

uzticamību), 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem;  
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5.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

5.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

5.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja pieteiktās izmaiņas iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko iepirkumu likuma 

42. panta  otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētos 

pretendentu izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs tajā datumā, kad lems par atļaujas 

sniegšanu. 

5.9. Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Uzņēmēja speciālistu vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to darba produktivitāte, darba kvalitāte 

vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu Pasūtītāja 

pamatotu prasību izpildi.  

5.10. Uzņēmējam jānodrošina, un tas ir atbildīgs par to, lai būvdarbu izpildē iesaistīts 

apakšuzņēmējs, būvdarbu izpildē iesaistot citus apakšuzņēmējus, ievērotu šī līguma 5.1. 

– 5.3. punktus. 

5.11. Ja Uzņēmējs neievēro līgumā noteikto kārtību par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, Pasūtītājs, bez līguma izpildes termiņa pagarināšanas, var apturēt būvdarbu 

izpildi līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. 

5.12. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī 

līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus papildus 

pienākumus un saistības. 

 

6. Līguma grozījumi 

6.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā līgumā noteikto kārtību, līdzēji, 

rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgi izdarīt kā nebūtiskas, tā būtiskas izmaiņas līgumā.  

6.2. Būtiski līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa, vai atļauj: 

6.2.1. ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Iepirkumā, un kuru nepieciešamība 

ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus slēdzot līgumu līdzēji 

nevarēja paredzēt un bez kuriem līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms; 

6.2.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos būvdarbos, ja to izpildes laikā rodas nepieciešamība 

veikt būvdarbu apjomu, tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši 

Pasūtītāja ekonomiskām interesēm ar labāko risinājumu sasniegtu Specifikācijā 

paredzēto galarezultātu un nodrošinātu būves kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, 

kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, vai, lai aizstātu Specifikācijā 

norādītos būvizstrādājumus vai iekārtas ar ekvivalentiem; 

6.2.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas veikt saistītos/ papildinošos darbus, kas netika iekļauti 

sākotnējos darbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, jaunu 

progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu 

iesniegumiem, lai uzlabotu būves tehniskos risinājumus, vai, lai līguma ietvaros 

veiktu darbus, kas nav minēti Specifikācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami; 

6.2.4. gadījumā, ja līdzēji vienojas par līgumcenas atsevišķu būvdarbu izmaksu 

(būvmateriālu, strādnieku darba samaksas, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas 

izmaksu, kas tāmēs uzrādīti atsevišķās pozīcijās) indeksāciju līguma 2.2. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

6.3. Papildus būvdarbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Uzņēmēja norādītās vienību 

cenas Iepirkuma dokumentācijā darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un 
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likmes, pieskaitāmās izmaksas, bet tādiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs 

pēc līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja tādu nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un 

Pasūtītāja pārstāvja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

6.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam jāsagatavo fakta konstatācijas akts un ar Pasūtītāja 

pārstāvi saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par būvdarbu izmaiņu tehniskajiem 

risinājumiem un izmaksām. Par papildu būvdarbiem un līdz ar to par pamatojumu 

līgumcenas palielināšanai no Uzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz tā 

nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm un tāmēs 

neietvertiem elementiem un apjomiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski un kuri izriet 

no ar būvdarbu izpildi saistītajiem pasākumiem. Pēc Pasūtītāja akcepta un tāmes 

saskaņošanas Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par izmaiņām būvdarbu  apjomos 

un pievieno to līgumam. 

6.5. Pasūtītājs var samazināt būvdarbu apjomu, t.sk. izslēgt atsevišķus būvdarbu veidus, 

samazināt apjomus vai aizstāt materiālus, ja tas konstatē, ka bez minētā iespējama ieceres 

mērķa samērīga sasniegšana un būves kvalitatīva funkcionēšana. Pasūtītājs var samazināt 

būvdarbu apjomus, bet kopumā ne vairāk kā par 15% no līgumcenas, arī, ja konstatē, ka 

līguma izpilde pārsniedz tā budžeta iespējas vai pieejamo Kohēzijas politikas fonda 

līdzfinansējumu. Par būvdarbu apjoma samazinājuma rezultātā neizmantoto līgumcenu 

lemj Pasūtītājs, ievērojot šādu kārtību: 

6.5.1. Uzņēmējs sastāda aktu par izslēdzamajiem būvdarbu apjomiem un pozīcijām un kopā 

ar izslēdzamo darbu tāmi iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam; 

6.5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiskā veidā saskaņo izslēdzamo darbu tāmi, 

vai sniedz pamatotu atteikumu; 

6.5.3. pēc tāmes saskaņošanas, Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par izslēdzamo 

darbu aktā minēto darbu izslēgšanu no būvdarbu apjoma un pievieno to līgumam. 

6.6. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu satura maiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, Uzņēmējs norāda to 

ietekmi uz līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Uzņēmēja prasījumu par pamatotu, tiek 

sagatavotas izmaiņas līgumā, kas stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par 

neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. 

6.7. Ja Uzņēmējs piedāvā izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti sākotnējos 

būvdarbu apjomos, Uzņēmējam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam 

Pasūtītāja apstiprinājumam. Uzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai 

aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības 

izpēti. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir 

pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu, vai Uzņēmēja 

piedāvātais ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums 

apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts 

priekšnosacījums līgumcenas palielināšanai. 

6.8. Par izmaiņām būvdarbu izpildes termiņā līdzēji vienojas šajā līgumā noteiktajos gadījumos 

un kārtībā. 

6.9. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Uzņēmēju aizstātu ar citu 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu 

saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu 

reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu 

izslēgšanas noteikumi. 

 

7. Līguma izbeigšana 

7.1. Līgums var tikt izbeigts līdzējiem vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos 

vienpusēji atkāpjoties no tā. 
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7.2. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Uzņēmējam, 

ja vien šajā termiņā Uzņēmējs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji 

atkāpties no līguma, ja:  

7.2.1. Uzņēmējs līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā neiesniedz Pasūtītājam līgumā 

noteiktos dokumentus; 

7.2.2. Uzņēmējs viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas nav pieņēmis no Pasūtītāja 

nevienu Objektu (līguma 3.2. punkts) būvdarbu veikšanai; 

7.2.3. Uzņēmējs nav uzsācis vai neveic būvdarbus to izpildes kalendāra grafikā 

paredzētajā termiņā vai starptermiņos, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai 

no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

7.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka būvdarbi tiek 

veikti neatbilstoši Specifikācijai, vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, vai 

Latvijas Republikas būvnormatīviem, it īpaši, ja tas varētu negatīvi ietekmēt 

Objektu tālāko ekspluatāciju, Pasūtītāja tiesiskās/ekonomiskās intereses vai radīt 

apdraudējumu videi, un Uzņēmējs to nenovērš Pasūtītāja norādītā saprātīgā 

termiņā; 

7.2.5. Uzņēmējs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības 

(t.sk. nenodrošina nepārtrauktu civiltiesiskās apdrošināšanas uzturēšanu spēkā 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu vismaz šajos noteikumos 

noteiktajā minimālajā apmērā), neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus, un tas 

nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

7.2.6. būvdarbu izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10% 

no līgumcenas; 

7.2.7. ir apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, Uzņēmējs ir izslēgts no Būvkomersantu 

reģistra, zaudējis sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā manta un finanšu resursi, 

vai pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi apdraud kvalitatīvu līguma izpildi. 

Pasūtītājs tūlītēji izbeidz līgumu, tiklīdz konstatē, ka līgumu nav iespējams izpildīt dēļ tā, 

ka Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

7.3. Izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs, bez soda sankcijām, ir tiesīgs atkāpties no 

līguma, ja: 

7.3.1. līguma izpildes laikā atklājas apstākļi, kas sadārdzina Pasūtītāja realizējamā 

Kohēzijas politikas fonda projekta izmaksas vairāk nekā par 20 % no līgumcenas; 

7.3.2. attiecībā uz Pasūtītāju ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir atteikts, būtiski samazināts 

vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums vai aizdevums, ko Pasūtītājs 

plānoja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

7.3.3. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, 

bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no līguma izrietošās tiesiskās 

attiecības. 

7.4. Uzņēmējs ar paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas dienu pārtrauc pakalpojumu 

sniegšanu (t.sk. attiecībā uz būvdarbiem piemērojot 3.8. un 3.9. punktā noteikto darbu 

apturēšanas kārtību), un Pasūtītāja norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu, nodod 

Pasūtītājam izpildīto, t.sk. būvdarbu daļas izpilddokumentāciju un atbrīvo Objektus. Ar 

akta sastādīšanu (arī vienpusēji, ja Uzņēmējs neierodas, vai neparaksta aktu) Pasūtītājs 

pārņem būvdarbus savā kontrolē un ir tiesīgs pieaicināt citu būvkomersantu. 

7.5. Uzņēmējs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Pasūtītājam, 

ja vien šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 
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no līguma, ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā paredzētos norēķinus ar Uzņēmēju un 

nesamaksātā summa sastāda 2 (divu) starpposmu maksājumu vērtību. 

7.6. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, līdzēju sastādītajā aktā fiksē atbilstoši līgumam faktiski 

izpildīto būvdarbu apjomu, kvalitāti un vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus apjomā, 

kādā tie ir veikti un nodoti atbilstoši līgumam, un ir turpmāk izmantojami ieceres 

īstenošanai un 10 (desmit) darba dienu laikā no līgumam atbilstoša E-rēķina, kuram 

pievienots garantijas saistību nodrošinājums par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja 

pieņemtajiem darbiem saņemšanas veic galīgo norēķinu. Ja līguma pirmstermiņa 

izbeigšanas pamatā nav Uzņēmēja vainojama rīcība vai bezdarbība, Pasūtītājs sedz arī 

Uzņēmēja izdevumus par būvdarbu izpildes nodrošināšanai iegādāto būvizstrādājumu 

vērtību, ja šādu iekārtu un materiālu piegādes ir atbilstoši saskaņotas ar Pasūtītāju vai ir 

paredzētas iestrādei līguma izbeigšanas mēnesī, iekārtas un materiāli ir nogādāti un 

pienācīgi noglabāti Objektā un nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai 

nolietošanos, kā arī Uzņēmējs ir iesniedzis to iegādi apliecinošus dokumentus, atbilstības 

deklarācijas un apliecinājumu par to, ka iekārtas un materiāli nav apgrūtināti ar lietu 

tiesībām. Šī punkta nosacījumi nav piemērojami, ja līdzēji nevienojas par izpildīto 

Būvdarbu apmaksājamo vērtību 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas. 

 

8. Garantijas 

8.1. Uzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

augstā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un apjomā. 

8.2. Būvdarbu izpildes un garantijas laikā Uzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un 

sniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku efektīvai novēršanai. 

būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma darbības laikā, 

kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, 

trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos 

vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem 

līdzekļiem. 

8.3. Būvdarbu (un tajos izmantoto būvizstrādājumu) garantijas laiks no katra Objekta 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, vai (attiecīgi) dienas, kurā līgums 

izbeigts pirms termiņa, ir 60 (sešdesmit) mēneši.  

8.4. Uzņēmējs nodrošina garantijas saistības attiecībā uz būvdarbiem (un tajos izmantotajiem 

materiāliem un iekārtām) 2% apmērā no realizēto būvdarbu vērtības: 

8.4.1. ar neatsaucamu un beznosacījuma garantiju Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalstī 

reģistrētas kredītiestādes filiāles garantiju, vai ar  

8.4.2. Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības, vai Eiropas komercsabiedrības, 

vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrības, kurai saskaņā ar 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, 

pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumu/polisi (bez pašriska), vai ar 

8.4.3. naudas iemaksu Pasūtītāja kontā, vai ar 

8.4.4. naudas ieturējumu no katrā būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas. 

Līguma 8.4.1.-8.4.3. punktā norādīto garantijas saistību nodrošinājumu Uzņēmējs 

pievieno gala norēķinam. 

Līdz garantijas nodrošinājuma noformēšanai Pasūtītājs būvdarbu garantiju nodrošina ar 

maksājumu par būvdarbu izpildi. 

Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam līguma 8.4.4. punktā noteikto neizlietoto garantijas laika 

ieturējumu (ja tāds tiek piemērots) pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā 

pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 

noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja E-rēķina saņemšanas. 

8.5. Visā līguma izpildes periodā un garantijas laika periodā Uzņēmējam ir jānodrošina sava 

civiltiesiskā atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 
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noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajām prasībām, nosūtot polisi Pasūtītāja 

pārstāvim un pievienojot polises prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. 

8.6. Uzņēmējam ir pienākums, un tas apņemas būvdarbu garantijas laikā pēc Pasūtītāja 

uzaicinājuma vienu reizi piedalīties Pasūtītāja realizētā Kohēzijas politikas fonda projekta 

uzraudzības institūcijas, tostarp, Eiropas Savienības fondu finansējumu kontrolējošās 

institūcijas, Pasūtītāja vai kompetentas kontrolējošās institūcijas ierosinātā pārbaudē 

Objektos. 

8.7. Uzņēmējam ir pienākums un tas apņemas garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku 

paziņojumu par būvdarbu (t.sk. izmantoto materiālu) defektu, apsekot Objektus un 

Pasūtītāja norādītajā termiņā (kāds objektīvi nepieciešams attiecīga apjoma un rakstura 

darbiem) novērst defektus. 

8.8. Domstarpību gadījumā defektu konstatēšanai un atbildības par tiem noteikšanai līdzēji 

var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Izdevumus par eksperta sniegtajiem darbiem apmaksā 

līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir atbildīgs. Ja ekspertīze nekonstatē 

pārkāpumus būvdarbos, ekspertīzes izdevumus sedz līdzējs, kurš ekspertu ir uzaicinājis. 

8.9. Pēc defektu novēršanas Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas 

Objektos uz garantijas darbu izpildes akta sastādīšanu. Uzņēmēja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien līdzēji nevienojas citādi. 

8.10. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt garantijas darbu izpildes aktu, ja defekts un tā 

rezultātā nodarītie bojājumi Objektos pilnībā nav novērsti.  

8.11. Ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmo defektu tam noteiktajā termiņā un 

termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieaicināt defekta novēršanai citu personu vai veikt tos pats, iesniedzot Uzņēmējam  

E-rēķinu attiecīgo izdevumu segšanai. Minētās defektu novēršanas izmaksas var tikt 

segtas no līguma garantijas termiņa nodrošinājuma.  

8.12. Uzņēmējam ir pienākums segt arī tos Pasūtītāja izdevumus par defektu novēršanas 

izdevumiem, kas pārsniedz garantijas termiņa nodrošinājuma summu.  

 

9. Fizisko personu datu aizsardzība  

9.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.  

9.2. Līdzējs, kurš nodod otram līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.  

9.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra līdzēja iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu 

nodošanu.  

9.4. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem līdzējiem rodas pienākums no otra līdzēja saņemtos 

datus nodot tālāk trešajām personām, to pienākums ir pirms šādas datu nodošanas, ja vien 

normatīvie akti to neaizliedz, informēt par to otru līdzēju.  

9.5. Neskatoties uz 9.3. punktu, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja saņemtos 

fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar 

kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.  

9.6. Līdzēji apņemas neglabāt no otra līdzēja saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir 

nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu 

izpildīšanai.  
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10. Līdzēju atbildība 

10.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu 

un uz to attiecināmo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 

Līdzēja saistības pret otru vai trešajām personām ietver atbildību saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto par nodarītā kaitējuma vai radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

10.2. Līgumsodi:  

10.2.1. Par līguma izpildei noteiktās kārtības pārkāpšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu:  

10.2.1.1. jebkura līgumā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā, kuru Pasūtītājs nav 

attaisnojis, ja tas nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā 

termiņa iestāšanās – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no 

līgumcenas par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo termiņa kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās; 

10.2.1.2. par līguma izpildes gala termiņa kavējumu līdz 30 (trīsdesmit) kalendāra 

dienām 0,1% (nulle komats viens procents) no līgumcenas (bez PVN) par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās; 

10.2.1.3. par līguma izpildes gala termiņa kavējumu, kas pārsniedz 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas (nepiemērojot un nesummējot ar 10.2.1.2. punkta kārtībā 

aprēķināto līgumsodu), un gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidzis līgumu kādā no 

7.2. punktā paredzētajiem iemesliem, vienreizēju līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no līgumcenas; 

10.2.1.4. ja Uzņēmējs kavē garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanas 

uzsākšanu un/vai pabeigšanu – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) 

apmērā no garantijas laika nodrošinājuma summas par katru kavējuma 

dienu;  

10.2.1.5. par katru tādu līguma prasību pārkāpumu, kas nav saistīts ar termiņa 

neievērošanu – 200 (divi simti) EUR, bet, konstatējot pārkāpumu atkārtoti 

– 500 (pieci simti) EUR par katru gadījumu. 

10.2.2. Viena šī līguma 10.2.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju 

no pienākuma maksāt citu šajā līguma punktā paredzēto līgumsodu, jo īpaši 

10.2.1.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa par ikmēneša nodošanas termiņa 

kavējumu neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma maksāt 10.2.1.2.punktā paredzēto 

līgumsodu par gala termiņa kavējumu. 

10.2.3. Ja Uzņēmējs nesamaksā tam aprēķināto līgumsodu rēķinā noteiktajā termiņā, kas 

nav īsāks par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājs to ietur no šajā līgumā paredzētajiem 

maksājumiem Uzņēmējam kā ieskaitu bezstrīda kārtībā, vai ceļ piedziņas prasību 

tiesā.  

10.2.4. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par nepamatotu rēķina 

apmaksas nokavējumu – 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no rēķina 

summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no tās.  

10.2.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no līgumā paredzēto saistību turpmākas 

pildīšanas un neizslēdz atbildību par zaudējumu pilna apmēra atlīdzināšanas 

pienākumu. 

10.2.6. Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaicīgi par to pašu tiek prasīti zaudējumi, tad 

zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu. 

10.3. Zaudējumu atlīdzība: 

10.3.1. Katram no līdzējiem pilnā apmērā jāatlīdzina otra zaudējumi (izņemot negūto 

peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāds no līdzējiem nav izpildījis vai ir nepienācīgi 

izpildījusi līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību; 
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10.3.2. Uzņēmējs nodrošina, ka jebkurš bojājums, kas būvdarbu veikšanas ietekmē radīts 

īpašumam, infrastruktūrai, inženierkomunikācijām vai videi, vienalga, vai minētie 

bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības, vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, 

tiek labots par Uzņēmēja līdzekļiem, izpildot Pasūtītāja pārstāvja vai jebkuru citu 

personu vai institūciju, kas kompetenta apkalpot minētos objektus, prasības; 

10.3.3. Uzņēmējs apzinās, ka Pasūtītājam ir ārkārtīgi nozīmīga šī līguma realizēšanai 

plānotā ārējā finansējuma saņemšana, tāpēc Uzņēmējs apņemas pienācīgi veikt 

visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā 

netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šo finansējumu. Uzņēmējs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus par piemēroto finanšu korekciju attiecībā uz šo 

finansējumu, ja tāda tiek piemērota un tās piemērošanā konstatējama Uzņēmēja 

vaina sakarā ar to, ka tas nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis (tostarp, kavējis) 

līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 

10.4. Līdzēju prasījumu paziņošanas kārtība:  

10.4.1. Ja līdzēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas 

dod tiesību uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, līdzēja 

pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa 

iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie otra ar paziņojumu par līgumsoda un/vai 

zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, detalizēti norādot apstākļus, kas līdzēja 

ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. 

10.5. Trešo personu prasījumi:  
10.5.1. Uzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu 

prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar darbiem Objektos un/vai šī līguma vai 

tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja, apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto personu 

puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā 

piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem 

prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves 

iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību 

aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, 

komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto 

kaitējumu;  
10.5.2. Tāpat Uzņēmējs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu 

iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar darbiem Objektos 

un/vai šī līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto 

personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai 

tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību; 

10.5.3. Līguma 10.5.1. un 10.5.2.punktos minētajos gadījumos Uzņēmēja pienākums ir 

nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret 

Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi 

prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Uzņēmējs nekavējoties atlīdzina 

Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, 

tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā; 

10.5.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Uzņēmēju 

kas izriet no vai ir saistītas ar darbiem Objektos un/vai šī līguma vai tiesību aktu 

pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu 

citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai 

bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi 

piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai 

Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot 

Uzņēmējam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, 

tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Uzņēmēja 
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pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un 

izdevumus. 

 

11. Nepārvaramas varas apstākļi 

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ 

(nepārvarama vara/force majeure), ko attiecīgais līdzējs nevarēja ne paredzēt, ne 

ietekmēt, ne novērst un kas konkrēti ietekmējuši šī līguma saistību izpildi. 

11.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta piegādātāju saistību neizpilde vai 

nesavlaicīga izpilde. 

11.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to rakstiskā veidā jāpaziņo otram, 

tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi iespējama, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina 

nepārvaramas varas apstākļus un norāda uz to ietekmi uz līguma izpildi.  

11.4. Ja minēto nepārvaramas varas apstākļu dēļ Uzņēmēja saistību izpildes nokavējums ir tāds, 

ka Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildē, tas ir tiesīgs no līguma atkāpties. 

Izbeidzot līgumu šādā gadījumā, katram līdzējam ir jāatdod otram tas, ko tas izpildījis vai 

par izpildīto jāatlīdzina. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līgums ir spēkā 

līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei vai pirmstermiņa izbeigšanai. 

12.2. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar tikt 

izmantoti līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai. 

12.3. Rakstveida paziņojumus, iesniegumus, prasības vai cita veida informāciju viens līdzējs 

izsniedz otram personīgi vai nosūtot uz otra līdzēja e-adresi, bet, ja tāda nav aktivizēta, 

uz e-pastu kā elektronisku dokumentu, vai uz juridisko adresi ar pasta sūtījumu, bet 

operatīvas nepieciešamības gadījumā – pa e-pastu, kas norādīts līguma 13. punktā.  

12.4. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju, līguma 

13.punktā norādīto rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda 

paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens līdzējs nosūtījis otram līdzējam 

līgumā noteiktajā kārtībā uz iepriekš norādīto juridisko adresi, vai nodevis pārstāvim, 

atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī maksājums ko viens līdzējs 

ieskaitījis otra iepriekš norādītajā bankas kontā, atzīstams par pienācīgi izdarītu. 

12.5. Līgumā neatrunātās līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.6. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. 

Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā. 

12.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas sakarā ar līgumu un skar tā izpildi, izbeigšanu vai spēkā 
esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti 

attiecīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un līdzēji sarunu rezultātā nevienojas, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

12.8. Līdzēji vienojas, ka Objektu būvdarbu dokumentācija, shēmas, Specifikācija un cita ar 

būvdarbu veikšanu saistīta informācija ir konfidenciāla, un Uzņēmējs to drīkst izpaust 

trešajām personām kā arī sniegt intervijas vai veikt publikācijas par Objektiem un/vai 

būvdarbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

12.9. Uzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki, līguma izpildē iesaistītie speciālisti un 

apakšuzņēmēji par jautājumiem, kas saistīti ar līguma izpildi komunicē tikai ar līgumā 

norādītajiem Pasūtītāja pārstāvjiem, vai ar viņiem saskaņotām personām. 

12.10. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, tiek uzskatīti: 

12.10.1. Iepirkuma <“nosaukums”> (identifikācijas Nr.<numurs>) dokumentācija 

(nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem); 

12.10.2. Uzņēmēja piedāvājums Iepirkumam; 
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12.10.3. Uzņēmēja apdrošināšanas polises un garantijas; 

12.10.4. darbu veikšanas projekts; 

12.10.5. darba aizsardzības plāns; 

12.10.6. satiksmes organizācijas shēma (ja attiecināms); 

12.10.7. būvdarbu izpildes kalendāra grafiks; 

12.10.8. būvsapulču protokoli; 

12.10.9. speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņas saskaņojumi; 

12.10.10. paziņojumi par izmaiņām līdzēja rekvizītos; 

12.10.11. Pasūtītāja pilnvaroto personu sarakste (arī akti, norādījumi, paziņojumi un 

tml.) par darbu organizāciju vai līguma izpildi; 

12.10.12. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa 

Pasūtītājs (vai tā pilnvarotās personas) Uzņēmējs vai ar līguma izpildi saistīta 

kompetenta institūcija, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā. 

Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Nevienu no 

līguma dokumentiem nevar skatīt atsevišķi vienu no otra un līguma mērķa un to kopīgā 

konteksta. Ja jebkura līguma dokumenta noteikumi ir pretrunā citu līguma dokumentu 

noteikumiem, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, un, novērtējot šo 

dokumentu kontekstu, Pasūtītājs nosaka piemērojamos dokumentu noteikumus. 

12.11. Līgums – uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām līguma teksta – līdzēju 

parakstīts glabājas pie Pasūtītāja un Uzņēmēja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi 

pielikumi: <pielikumu uzskaitījums>. 

 

13.  Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās 

savas tiesības un pienākumus: 

Pasūtītājs 

<rekvizīti, paraksts> 

Uzņēmējs 

<rekvizīti, paraksts> 
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13. pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS IEPIRKUMA 2. DAĻA 

 

LĪGUMS Nr. ANP/___________________________ 

 

Alūksnē,   datums skatāms laika zīmogā 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, 

kura vārdā rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, un 

<būvkomersanta nosaukums>, reģistrācijas numurs <numurs>, turpmāk – Uzņēmējs, 

kura vārdā rīkojas tā/-s <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu Atklātu konkursu 

<nosaukums> (identifikācijas Nr. <numurs>), turpmāk – Iepirkums, 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un 

nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko 

integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 

4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” 

projekta Nr. 4.3.1.3/1/25/A/047 “Dzīvokļu atjaunošana mājokļu pieejamības uzlabošanai 

Alūksnes novadā” ietvaros,   

noslēdz šo līgumu:  

 

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš  

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un normatīvo aktu 

prasībām, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas par 

samaksu veikt projektēšanu (Paskaidrojuma raksts ēkas daļas vienkāršotai pārbūvei) un 

būvdarbus, turpmāk – Būvniecība, dzīvokļu vienkāršotai pārbūvei dzīvojamajā mājā 

“Pīlādži”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, turpmāk – Objekts, atbilstoši 

Iepirkuma tehniskajai specifikācijai, turpmāk – Specifikācija.  

1.2. Līguma izpildē Uzņēmējam ir saistoši Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, 

šis līgums, Iepirkuma dokumentācija (Nolikums ar pielikumiem un saistītajiem 

dokumentiem, t.sk. Specifikācija, Uzņēmēja piedāvājums tam).  

1.3. Līguma izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, 

līdz Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai (līguma 1.9.punkts), ievērojot, 

ka: 

1.3.1. Projektēšanas pakalpojuma starptermiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no līguma 

noslēgšanas dienas līdz atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšanai 

Būvvaldē; 

1.3.2. būvdarbi un to posmi izpildāmi tādos termiņos, kā noteikts kalendārajā grafikā. 

1.4. Projektēšanas pakalpojuma sniegšanas un par to paredzētās atlīdzības ietvaros saskaņā ar 

šo līgumu Uzņēmējs veic visus nepieciešamos izpētes, tehnisko noteikumu pieprasīšanas, 

ja attiecināms, uzmērīšanas un citus saistītos pasākumus, saskaņo to ar Pasūtītāju un 

pievieno Būvniecības informācijas sistēmā.   

1.5. Būvdarbi ietver to sagatavošanu, veikšanu, vadību un organizēšanu, būvdarbiem 

nepieciešamos materiālus un iekārtas, t.sk. to piegādi, kā arī nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no būvniecības jomu 

regulējošiem normatīvajiem aktiem, un Objekta (un ar to saistītās dokumentācijas) 

nodošanu Pasūtītājam. 

Uzņēmējam pašam līguma izpilde ir jāplāno un jārealizē tā, lai būvniecības sagatavošana, 

veikšana un pabeigšana, līgumā un Specifikācijā noteikto dokumentu pieprasīšana, 

iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā nepieciešamo dokumentu noformēšana un iesniegšana 

Pasūtītājam, notiktu, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti līgumā (ievērtējot laiku 
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precizējumu veikšanai dokumentos un defektu novēršanai būvdarbos, ja tāda 

nepieciešamība rastos) un kopumā iekļautos šajā punktā noteiktajā termiņā. 

1.6. Līguma izpildes termiņu tik ilgi, cik tas objektīvi nepieciešams, turklāt nekonstatējot 

līdzēja vainojamu rīcību vai bezdarbību, līdzējiem rakstiski vienojoties, bez sankciju 

piemērošanas, ar vai bez izmaiņām līgumcenā, tomēr kopumā nepārsniedzot Pasūtītāja 

realizējamā Kohēzijas politikas fonda projekta gala termiņu, var pagarināt, ja: 

1.6.1. nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama līgumā 

noteikto saistību izpilde;  

1.6.2. meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav 

iespējama, vai ir iespējama tikai zemā kvalitātē; 

1.6.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas (vai ar tā saskaņojumu) tiek veiktas izmaiņas Būvniecības 

apjomos vai tehniskajos risinājumos, realizēti neparedzētie vai papildu darbi; 

1.6.4. Pasūtītājs, būvuzraugs vai kompetenta kontrolējošā institūcija ir kavējusi vai 

apturējusi Būvniecības veikšanu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

1.6.5. tiek veikta Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes 

pārbaude, un tās process vai iespējamie lēmumi būtiski ietekmē līguma izpildi; 

1.6.6. valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu vai normatīvu aktu, kas ir 

saistošs un kavē Objekta Būvniecību; 

1.6.7. tiek pārsniegts ar līguma izpildi saistīto dokumentu izsniegšanai normatīvajos aktos 

noteiktais termiņš; 

1.6.8. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek apturēts vai kavēts Pasūtītāja projekta 

realizēšanai paredzētais Valsts kases aizdevums vai Kohēzijas politikas fonda 

finansējums.  

1.7. Ja ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad līdzējs, kas tās ierosina, iesniedz otram 

pieprasījumu, kurā norāda termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma 

pamatojumu, piedāvājumu Būvniecības grafika izmaiņām. Pamatots līguma termiņa 

pagarinājums jāpieprasa brīdī, kad šāda situācija rodas, nevis līguma izpildes termiņa 

beigās, atsaucoties uz jau iepriekš pastāvējušiem apstākļiem vai notikušiem faktiem. 

1.8. Līgumā noteiktā Pasūtītāja saistība ir izpildīta, kad ir veikts pēdējais norēķins ar 

Uzņēmēju par atbilstoši līgumam izpildītu Objekta Būvniecību. 

1.9. Līgumā noteiktā Uzņēmēja saistība par Objekta Būvniecību tiek uzskatīta par pabeigtu 

un Objekts pāriet Pasūtītāja atbildībā līdz ar Objekta nodošanas Pasūtītājam akta 

(būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 

noteikumiem un to saturu” 18. punkta kārtībā) parakstīšanu, kad ir iestājušies visi šie 

nosacījumi: 

1.9.1. Uzņēmējs ir izpildījis Specifikācijā paredzētos būvdarbus atbilstoši līgumam; 

1.9.2. būvdarbu izpildes vieta ir sakopta, no tās izvesti būvgruži un sadzīves atkritumi, 

Uzņēmēja inventārs un materiāli, noņemti nožogojumi. 

1.9.3. Būvvalde Paskaidrojuma rakstā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. 

1.10. Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena, par kvalitatīvu, līguma nosacījumiem atbilstošu Objekta Būvniecību, tiek 

noteikta <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN. PVN tiek aprēķināts 

un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Līgumcena atbilst Pasūtītāja 

uzdevumam (ietverot Specifikāciju, līguma noteikumus un citas Pasūtītāja izvirzītās 

prasības Iepirkumā) pilnīgai Iepirkuma līguma mērķa sasniegšanai, un Uzņēmējs 

atbilstoši piedāvājumā Iepirkumam nosauktajai summai (ar sekojošām korekcijām, kas 

veiktas saskaņā ar šī līguma noteikumiem) patstāvīgi uzņemas atbildību par līguma 

izpildes iespējām, riskiem un citiem līguma izpildi un līgumcenu potenciāli 

ietekmējošiem faktoriem. Līgumcenu veido atlīdzība par:  
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2.1.1. projektēšanu <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN; 

2.1.2. būvdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN. 

2.2. Ja attiecināms, lai pārvaldītu un mazinātu cenu izmaiņu (inflācija vai deflācija) riskus, 

līdzēji vienojas par līgumcenas būvdarbu izmaksu indeksācijas iespējamību atbilstoši 

Pasūtītāja finanšu pieejamībai, bet ne vairāk kā  15% (piecpadsmit procentu) apmērā no 

atlikušās līgumcenas pēc sākotnējā 12 (divpadsmit) mēnešu termiņa, sākot ar otro 

būvdarbu projekta īstenošanas gadu (sākot ar 13. mēneša izpildi), ja indeksācijas periodā 

piemērojamā indeksa (Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais RCB030m 

“Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās” (dzīvojamās ēkas)) svārstība 

pārsniedz 5% pret indeksācijas bāzes periodu (finanšu piedāvājuma pēdējās iesniegšanas 

dienas mēnesis). 

Līgumcenas indeksācijas mehānisms faktiski piemērojams tikai tādā gadījumā, ja līguma 

izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši līguma 1.6. punktam. 

Netiek indeksēti virsizdevumi un peļņa, līguma nosacījumiem neatbilstoši vai ar 

kavējumu izpildītie būvdarbi. 

Izmaiņas nodokļu likmēs nav pamats izmaiņām līgumcenā. 

Lai pieprasītu atlikušās līgumcenas indeksāciju, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam detalizētu būvdarbu izmaksu pārrēķinu, pamatojoties uz Centrālās statistikas 

pārvaldes datiem, kas apliecina indeksācijas pamatotību. Pasūtītājs 10 (desmit) darba  

dienu laikā izskata iesniegtos būvdarbu izmaksu izmaiņu pamatojošos dokumentus un 

izvērtē atbilstību Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Ja Pasūtītāja un Uzņēmēja 

indeksācijas rezultātā iegūtie aprēķini atšķiras, tad indeksācija tiek veikta pēc Pasūtītāja 

aprēķina. 

Līgumcenas indeksācijas rezultātā aprēķināta kompensācija par cenu izmaiņām līguma 

darbības laikā (no 13.mēneša izpildes) tiek aprēķināta un izmaksāta Uzņēmējam 

vienlaikus ar gala maksājumu. 

2.3. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības, un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu 

tā daļu. Līdz ar to kopējā līgumcena, kas noteikta līguma 2.1. punktā, Uzņēmējam 

pienākas par pilnībā atbilstoši līguma noteikumiem izpildītu Būvniecību. 

2.4. Līgumcena var tikt mainīta Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajās robežās, ja 

līguma izpildes laikā, Pasūtītāja ekonomiskās lietderīguma interesēs rodas 

nepieciešamība pēc papildu pakalpojumiem vai darbiem, tiek mainīts projektēšanas 

uzdevums, veicamo būvdarbu apjoms, tehnoloģija vai risinājumi, materiāli un iekārtas 

tiek aizvietoti ar jauninājumiem tirgū vai ar līdzvērtīgiem lētākiem, efektīvākiem vai 

aizstājot tirgū nepieejamos, vai Pasūtītājs atsakās no kāda apjoma, bez kura realizēšanas 

var tikt samērīgi sasniegts Būvniecības mērķis. Vienošanās par izslēdzamajiem vai 

papildu pakalpojumiem vai darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā un šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.5. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju šādā kārtībā: 

2.5.1. norēķins par projektēšanas daļā iekļauto dokumentu izstrādi 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc tam, kad Būvvalde ir veikusi atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 

un Uzņēmēja izrakstītā maksājuma pieprasījuma - strukturēta elektroniskā rēķina, 

turpmāk E-rēķina, saņemšanas; 

2.5.2. būvdarbu avansa norēķins <līdz 10% (desmit procenti) no 2.1.2. punktā norādītās  

līgumcenas daļas 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja E-rēķina un 

avansa nodrošinājuma saņemšanas dienas; 

*punkts paliek spēkā, ja Uzņēmējs, iesniedzot Iepirkuma piedāvājumu, ir norādījis, 

ka plāno pieprasīt avansu būvdarbu veikšanai. 

Lai saņemtu avansa norēķinu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam avansa 

nodrošinājumu pieprasītā avansa apmērā, kā:  
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2.5.2.1. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas 

kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles 

garantiju;  

2.5.2.2. vai Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības vai Eiropas 

komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā 

sabiedrības, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu 

ir tiesības veikt apdrošināšanu, polisi. 

Avansa nodrošinājumam jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz garantijas termiņa 

nodrošinājuma iesniegšanai, no Uzņēmēja puses neatsaucamam, un Pasūtītājs ir 

tiesīgs iepirkuma līguma pārkāpuma apmērā to ieturēt vai saņemt no nodrošinājuma 

devēja pēc pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no 

pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) (ja piemērojams). 

Uzņēmējam ir tiesības vienu reizi pusgadā ierosināt, un Pasūtītājs apņemas 

saskaņot, avansa nodrošinājuma samazināšanu par summu, kas dzēsta pie faktiski 

izpildīto būvdarbu apmaksas. 

2.5.3. izpildoties līguma 2.6. punkta nosacījumiem, par kalendāra mēnesī faktiski 

izpildīto būvdarbu apjomu samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildes 

akta un Uzņēmēja izrakstītā E-rēķina saņemšanas; 

2.5.4. ja līdzēji ir vienojušies par būvdarbu izmaksu indeksāciju, norēķins šajā daļā 

(indeksētais palielinājums) tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja 

izrakstītā E-rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā Pasūtītājs saņem ārējo saskaņojumu 

un aizdevumu vai ārējo finansējumu (ja attiecināms) šim mērķim; 

2.5.5. par visiem, tai skaitā pēdējā kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem, samaksu 

Uzņēmējam kā galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic pēc tam, kad 

Uzņēmējs ir nodevis Objektu Pasūtītājam un iesniedzis Pasūtītājam E-rēķinu un 

garantijas saistību izpildes nodrošinājumu. 

2.6. Lai saņemtu norēķinu par kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem: 

2.6.1. Uzņēmējs sastāda aktu par attiecīgajā kalendāra mēnesī izpildīto būvdarbu daļu pēc 

formas, kas atbilst tāmēm tā, lai izmaksu salīdzināšanai būtu izsekojami veiktie 

izdevumi. Aktā atļauts iekļaut un Pasūtītājs apmaksā tikai attiecīgajā periodā 

izmantotos (iebūvētos) materiālus;  

2.6.2. atbildīgā būvdarbu vadītāja apstiprinātu un būvuzrauga saskaņotu attiecīgā 

kalendāra mēneša izpildes aktu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā 

kalendāra mēneša 10. (desmitajam) datumam un uzrāda Pasūtītāja pārstāvim visu 

šajā periodā veikto būvdarbu izpilddokumentāciju (izpildshēmas, veikto būvdarbu 

pieņemšanas aktus, atbilstības sertifikātus, materiālu ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas u.c.); 

2.6.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata saņemto aktu, akceptē to, vai 

minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstveida pretenziju, norādot ar līguma 

noteikumiem pamatotas nepilnības. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs neparaksta 

būvdarbu izpildes aktu, kā arī neiesniedz Uzņēmējam ar atbildīgo būvuzraugu 

saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis 

dienā, kad Uzņēmējs iesniedzis aktu Pasūtītājam un būvdarbu izpildes akts stājas 

spēkā bez Pasūtītāja paraksta; 

2.6.4. ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 

faktiski izpildīto būvdarbu apjomu vai kvalitāti, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu 

laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu 

vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām 

nepilnībām. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem 

attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem 

būves konstrukcijās, tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu 

kvalitāti. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina 
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Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un 

Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes 

slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes 

akta parakstīšana nav nepieciešama. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja 

norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina 

defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 

normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par 

saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai 

nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī 

būvizstrādājumu piegādes termiņus un Pasūtītāja realizētā projekta gala termiņu. Ja 

līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. Ja defekti ir 

konstatēti daļā būvdarbu, tad Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz 

precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā būvdarbus, kuros defekti nav konstatēti, un 

Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Ja konstatēti 

nebūtiski defekti (defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo 

aktu prasībām, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, kā arī neietekmē citu 

būvdarbu kvalitāti), Pasūtītājam ir tiesības pieņemt būvdarbus un veikt par tiem 

samaksu, ja līdzēji ir vienojušies par trūkumu novēršanas termiņu;  

2.6.5. pēc pretenzijā norādīto defektu novēršanas, Uzņēmējs atkārtoti iesniedz 

Pasūtītājam būvdarbu attiecīgās daļas pieņemšanas aktu vai, pēc saskaņošanas ar 

Pasūtītāju, pievieno to nākamā mēneša izpildes pieņemšanas aktam; 

2.6.6. ar būvuzraugu saskaņots un abu līdzēju parakstīts attiecīgajā kalendāra mēnesī 

izpildīto būvdarbu akts ir pamats Uzņēmējam E-rēķina izrakstīšanai;  

2.6.7. no akta par iepriekšējā kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem kopējās summas 

(bez PVN), Uzņēmējs proporcijā pret kopējo līgumcenu uzrāda un Pasūtītājs ietur 

būvdarbu garantijas laika ieturējumu 2% no līgumcenas, ja Uzņēmējs ir izvēlējies 

šādu garantijas saistību nodrošinājuma veidu un daļu avansa, ja tāds ir izmaksāts. 

2.7. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam E-rēķinu: 

2.7.1. par attiecīgajā kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem – 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas līguma 2.6. punktā paredzētajā kārtībā; 

2.7.2. par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem pēdējā 

mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas dienas līguma 1.9. punktā noteiktajā kārtībā.  
2.8. Neierobežojot citus šajā līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, 

nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā līgumā 

paredzētajiem maksājumiem ir Uzņēmēja spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas 

apdrošināšanas polises.  

2.9. Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja Iepirkuma priekšmeta īstenošanai paredzētais 

finansējums vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas 

programmas ietvaros, vai speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā 

izmantošanu un apguvi nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām 

uzraudzības iestādēm, izpildīto būvdarbu apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 

(sešdesmit) dienām, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam. 

2.10. Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs E-rēķinu ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam apmaksai 

elektroniski E-adresē vai e-pastā: rekini@aluksne.lv. E-rēķinā papildu normatīvajos aktos 

noteiktajiem rekvizītiem, ietver:  

2.10.1. līguma numuru un Objekta nosaukumu; 

2.10.2. norādi uz avansu (ja attiecināms), darbu garantijas laika ieturējumu (ja 

attiecināms), kalendāra mēneša vai gala norēķinu pamatojošo aktu; 

2.10.3. citu Pasūtītāja norādīto informāciju. 

2.11. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas 

pārskaitījumu no sava bankas konta Uzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie 
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maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad maksātājs ir iesniedzis bankā izpildei 

maksājuma uzdevumu par konkrēto summu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

2.12. Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības kā ieskaitu bezstrīda kārtībā ir tiesīgs 

ieturēt summas, kas tam saskaņā ar šo līgumu pienākas no Uzņēmēja kā:  

2.12.1. izdevumi, kas radušies sakarā ar būvdarbu defektu vai būvdarbu ietekmē nodarītu 

bojājumu Objektam novēršanu; 

2.12.2. izdevumi par attiecīgajā Objektā patērētajiem siltumapgādes, elektroenerģijas, 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, neizvesto atkritumu 

apsaimniekošanu, ja Uzņēmējs nav veicis samaksu par minēto pakalpojumu 

izmantošanu, kā arī Objekta uzkopšanas izmaksas, ja Uzņēmējs to nav 

nodrošinājis; 

2.12.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi Uzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar šo 

līgumu). 

2.13. Uzņēmējs līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļauj noteikumus par izpildīto būvdarbu 

pieņemšanu katru mēnesi un nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses 

apmaksātajiem būvdarbiem, tas ir – 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad par šiem 

būvdarbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots E-rēķins, kas 

atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā pēc 

veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja E-rēķina saņemšanas par attiecīgo 

būvdarbu veikšanu.  

 

3. Projektēšana 

3.1. Ar šo līgumu Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju pārstāvēt Pasūtītāju visās institūcijās (izņemot 

Būvvaldi), lai apkopotu un sagatavotu projektēšanai nepieciešamo dokumentāciju un  

2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā būvniecības informācijas sistēmā 

(BIS) pilnvaro Uzņēmēju līguma izpildei nepieciešamo darbību veikšanai.  
3.2. Uzņēmējs nodrošina Specifikācijā noteiktā mērķa sasniegšanu, ja nepieciešams, iesakot 

Pasūtītājam alternatīvus risinājumus, bet kopumā nepasliktinot visas pozitīvās vērtības. 

Uzņēmējam ir tiesības piedāvāt labāku un ekonomiskāku tehnisko risinājumu, nekā tas 

noteikts Tehniskajā specifikācijā. Risinājumam jāatbilst normatīviem. Risinājums var 

pārsniegt normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, ekonomiskāks, videi 

draudzīgāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, ekspluatācijas izmaksas un garantijas laiku, 

risinājums ir saimnieciski izdevīgāks. Uzņēmējam ir pienākums risinājumus veidot 

iespējami saimnieciski izdevīgus (zemas ekspluatācijas izmaksas, ilgs kalpošanas laiks, 

funkcionāls). 

3.3. Projektēšanas laikā ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās, ja vien Pasūtītājs nav 

noteicis savādāk, Uzņēmējs projektēšanas dokumentāciju tās aktuālajā izstrādes stadijā 

prezentē Pasūtītājam, ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) 

palīdzību vai ierodoties pie Pasūtītāja Alūksnē. 

3.4. Izstrādāto Paskaidrojuma rakstu Uzņēmējs nodod saskaņošanai Pasūtītājam, iesūtot uz 

Pasūtītāja līguma 5.1.1. punktā norādītās kontaktpersonas e-pastu.  

3.5. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē saņemtos dokumentus un, ja savas 

kompetences ietvaros nekonstatē neatbilstības Specifikācijai, tad šajā termiņā uzaicina 

Uzņēmēju pievienot Paskaidrojuma rakstu būvniecības lietai BIS. Ja Pasūtītājs konstatē 

neatbilstību līgumam vai normatīvajiem aktiem, tad Paskaidrojuma raksts (saskaņošanai 

noteiktajā termiņā) tiek atgriezts Uzņēmējam labošanai, pēc kā tas atkārtoti iesniedzams 

saskaņošanai Pasūtītājam. 

3.6. Saskaņā ar šo līgumu veiktās projektēšanas rezultātā radītie materiālie objekti ir 

autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikas 

normatīvie akti.  
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3.7. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot savā un trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu 

atzīstami par Pasūtītāju īpašumu.  

 

4. Būvdarbu izpilde  

4.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Paskaidrojuma raksta akceptēšanas Būvvaldē, 

pievieno BIS normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu 

atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.  

4.2. Uzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc saņemtās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi iesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, pievieno BIS 

un nodod saskaņošanai iesaistītajiem dalībniekiem darbu veikšanas projektu.  

4.3. Pasūtītājs apliecina gatavību pēc Uzņēmēja pirmā uzaicinājuma, kad Paskaidrojuma rakstā 

ir saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ar aktu nodot Objektu 

Uzņēmēja atbildībā būvdarbu veikšanai. Ar Objekta nodošanas akta parakstīšanas brīdi 

Uzņēmējs uzņemas pilnu kontroli un atbildību par tajā notiekošajiem procesiem (t.sk. vides 

aizsardzību, nelaimes gadījumiem, normatīvo aktu pārkāpumiem, būvdarbu izpildes 

bojājumiem/ iznīcināšanas risku kā arī par Objekta un tam blakus esošo īpašumu 

saglabāšanu (t.sk. aizsardzību pret bojājumiem) un uzturēšanu (t.sk. ceļu satiksmes 

plūsmas nodrošināšanu, ceļazīmju uzstādīšanu, putekļu izplatības samazināšanu). 

Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu, ja Uzņēmējs līdz tā sastādīšanai nav iesniedzis 

Pasūtītājam/pievienojis BIS: 

4.3.1. darbu veikšanas projektu; 

4.3.2. būvdarbu izpildes kalendāra grafiku ar detalizāciju, kas Pasūtītājam ļauj izsekot 

darbu intensitātei Objektā (katram etapam atsevišķi) un naudas plūsmas grafiku; 

4.3.3. ja attiecināms, satiksmes organizēšanas shēmu, nodrošinot transportam un gājējiem 

drošu pārvietošanos un pieeju infrastruktūras objektiem ar minimāliem 

ierobežojumiem; 

4.3.4. apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās 

daļas regulējumam un šī līguma 6.1. punktam; 

4.3.5. būvdarbos iesaistīto sociāli mazaizsargāto personu Ministru kabineta 2005. gada  

11. janvāra noteikumu Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu 

grupām” 2. punkta izpratnē, personu no noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba 

meklētāju atbalsta likuma 3. panta pirmās daļas 4. punkta izpratnē un/vai Ukrainas 

civiliedzīvotāju, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē sarakstu, 

pievienojot katra nodarbinātā parakstītu apliecinājumu par atbilstību konkrētam 

kritērijam un līgumattiecību saturu (termiņš, slodze) ar Uzņēmēju; 

4.3.6. ziņas par nodarbinātajiem un apakšuzņēmējiem iepriekšējā paziņojumā par darba 

veikšanu Valsts darba inspekcijai. 

4.4. Ar šo līgumu Uzņēmējs ir Pasūtītāja norīkots projekta vadītājs, kas tiek pilnvarots 

Pasūtītāja vārdā iecelt projekta izpildes koordinatoru, izstrādāt darba aizsardzības plānu un 

izvietot būvlaukumā iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, un ir atbildīgs par 

darba aizsardzības prasību ievērošanu. 

4.5. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kas notiek 

1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien līdzēji nevienojas par citu kārtību. Sanāksmes tiek rīkotas 

Pasūtītāja telpās vai Objektā, vai ar Pasūtītāja piekrišanu – izmantojot videokonferenci 

(attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), un tajās piedalās Uzņēmēja pārstāvji, t.sk. 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, kā arī citas personas pēc 

Pasūtītāja un Uzņēmēja saskaņotiem ieskatiem. 

Par steidzamiem un neatliekamiem būvdarbu organizācijas jautājumiem to norises laikā 

līdzēji un būvuzraugs vienojas mutiski. Uzņēmējs var prasīt un saņemt minētā rakstveida 

apstiprinājumu, ja tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības. 
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Ar būvsapulču vai citu līdzēju sanāksmju protokoliem vai norunām nevar grozīt līguma 

saistību apjomu, vai līdzēju pienākumus un tiesības. 

4.6. Visu materiālu un konstrukciju novietošanas laukumu izveidošanu Uzņēmējs veic 

patstāvīgi un uz sava rēķina. 

4.7. Līdzējiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, jāpaziņo otram par 

apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt būvdarbu būtiskās sastāvdaļas (līgumcenu, 

būvdarbu apjomu vai izpildes termiņu), kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, 

jāinformē otrs, ja konstatē, ka: 

4.7.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

4.7.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem; 

4.7.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.7.4. mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi. 

4.8. Neierobežojot citas šajā līgumā paredzētās Uzņēmēja saistības, Uzņēmējam ir pienākums: 

4.8.1. veikt būvdarbus sociāli atbildīgā veidā nodrošinot vides pārvaldības pasākumu un 

pakalpojumu sniegšanu videi draudzīgā veidā un pakalpojumu sniegšanā -  godīgas 

piegādātāju attiecības, kā arī kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu (komunikācijā, 

plānošanā, resursu vadībā),  

4.8.2. nodrošināt, ka nerodas pārtraukumi darba procesos, kā arī paredzot būvdarbu 

intensitātes palielināšanas iespēju, lai nodrošinātu  kārtībā pagarinātā līguma izpildes 

termiņa iekļaušanos Pasūtītāja realizējamā Kohēzijas politikas fonda projekta kopējā 

termiņā un labā kvalitātē, ietverot, bet neaprobežojoties ar savlaicīgu materiālu un 

aprīkojuma piegādi, nodrošinājumu ar darbarīkiem, pietiekamu un kvalificētu 

darbaspēku (uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu 

kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm 

un sertifikātiem), transportu, visu nepieciešamo dokumentāciju, darba drošības un 

darba aizsardzības prasību izpildi; 

4.8.3. uz sava rēķina izgatavot un uzstādīt ar Pasūtītāja pārstāvi saturiski saskaņotu 

būvtāfeli; 

4.8.4. uz sava rēķina nodrošināt būvdarbu izpildes vietā visus nepieciešamos materiālus, 

aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgos, gan pagaidu un patērējama rakstura), kas 

nepieciešami būvdarbu pienācīgai izpildei un Objekta uzturēšanai to laikā, uz sava 

rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas (nojumes, glabātuves, 

biroja telpas, sanitārās telpas, tualetes u.c.), veikt to uzturēšanu/uzkopšanu; 

nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo 

normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi būvdarbu izpildes vietā, norīkot 

darba aizsardzības koordinatoru, kas atbild par drošības aizsardzības un nelaimes 

gadījumu novēršanas prasību ievērošanu; 

4.8.5. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas 

saistīti ar būvdarbu izpildi; 

4.8.6. izpildīt paredzēto Būvniecību pilnā apjomā un augstā kvalitātē saskaņā ar 

Specifikāciju, līguma noteikumiem un būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, t.sk. 

savlaicīgi novērst būvdarbu izpildes laikā atklātos defektus; 

4.8.7. visu būvdarbu izpildīšanas uzraudzīšanai nodrošināt kompetentu un pilnvarotu 

atbildīgo būvdarbu vadītāju <vārds uzvārds>, <sertifikāta numurs>, kuram no 

Pasūtītāja puses tiek doti visi ar līguma izpildi saistītie norādījumi. Atbildīgā 

būvdarbu vadītāja maiņa notiek atbilstoši līguma 6. punktam – bez grozījumu 

izdarīšanas līgumā; 

4.8.8. būvdarbu veikšanas laikā kārtot nepieciešamo dokumentāciju (t.sk. BIS) (būvdarbu 

žurnālu, veikto būvdarbu pieņemšanas aktus, materiālu un darba kvalitātes 

pārbaudes, izpildmērījumus u.c.) un normatīvajos aktos par darba aizsardzības 

prasībām paredzētos dokumentus (darba aizsardzības plānu, nodarbināto sarakstus 

u.c.), nodrošināt attiecīgo dokumentu pievienošanu būvniecības lietai BIS/atrašanos 
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Objektā un pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt vai izsniegt Pasūtītāja pārstāvim, 

būvuzraugam, Būvvaldes inspektoram to pienākumu pildīšanai; 

4.8.9. nodrošināt, ka būvkomersanta un būvspeciālistu apdrošināšana un garantijas laika 

nodrošinājums (atbilstoši līguma 9.4. un 9.5. punktam) ir spēkā visā periodā bez 

termiņa pārrāvuma; 

4.8.10. precīzi un laikā ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus un prasības, atbildīgo 

institūciju prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus, kas tiek doti līguma mērķa 

pilnīgai sasniegšanai un nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu normām; 

4.8.11. savlaicīgi saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm un kompetentām trešajām 

personām visus būvdarbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, 

noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences u.tml.; 

4.8.12. realizēt būvdarbus sociāli atbildīgā veidā, tas ir, līguma izpildē būvdarbu posmā, 

Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam noteiktajā apjomā, iesaistīt sociāli 

mazaizsargātas personas Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr.32 

“Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2. punkta izpratnē, personas 

no noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 3. panta 

pirmās daļas 4. punkta izpratnē un/vai Ukrainas civiliedzīvotājus, Ukrainas 

civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē; 

4.8.13. veikt līguma izpildē būvdarbu posmā iesaistīto 4.3.5. punktā norādīto personu 

uzskaiti būvlaukumā (ja attiecināms), iesniegt Pasūtītājam kopā ar izdruku no EDS 

par nodarbinātā darba attiecību periodu un stundas tarifa likmi vai citiem 

apliecinošiem dokumentiem par kritērija izpildi mēneša intervālā; 

4.8.14. ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā informēt Pasūtītāju par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu ar līguma izpildē iesaistīto (līguma 4.3.5. punkta sarakstā iekļauto) 

sociālo mazaizsargāto personu Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu 

Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2. punkta izpratnē, 

personu no noteiktām grupām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 3. 

panta pirmās daļas 4. punkta izpratnē un/vai Ukrainas civiliedzīvotāju, Ukrainas 

civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, un ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā 

aizvietot šo personu ar citu kritērijam atbilstošu (iesniedzot saraksta precizējumu un 

iesaistītās personas apliecinājumu); 

4.8.15. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

būvdarbu izpildes ietvaros un saistībā ar tiem netiek nodarīts jebkāds kaitējums 

videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai, Objektam un citu personu īpašumiem, 

neatkarīgi no tā, kam šādi īpašumi pieder; 

4.8.16. būvdarbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas 

atbilst standartu un Specifikācijas prasībām un ir sertificēti, nodrošināt, lai līguma 

izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes 

preces un pakalpojumi, kā arī nodrošināt, ka uzstādītās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas netiek izmantotas Uzņēmēja personiskajām vajadzībām vai 

jebkādiem citiem mērķiem, kas nav tieši saistīti ar būvdarbu izpildi; 

4.8.17. uzturēt tīrību un kārtību Objektā, tostarp koplietošanas telpās, kuras pieguļ 

Objektam, regulāri (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) izvest būvgružus, kā arī jebkādas 

konstrukcijas, ieskaitot nojumes, glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas būvdarbu izpildei; 

4.8.18. nodrošināt Objekta, tostarp daudzdzīvokļu mājai pieguļošās teritorijas (pagalma) un 

kāpņu telpu, kurās atrodas Objekts, vizuāli estētisku uzturēšanu, tostarp, nepieļaut 

atkritumu izmētāšanos un uzkrāšanos, būvmateriālu un būvdarbu veikšanai 

nepieciešamo inventāru uzglabāšanu koplietošanas telpās, līdz būvdarbu nodošanai 

nodrošināt attiecīgā Objekta atbrīvošanu no būvdarbu veikšanai nepieciešamajām 

iekārtām, inventāra un radītajiem atkritumiem; 
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4.8.19. veikt būvdarbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības 

prasības, un neaizskart trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos 

ceļus, ielas un gājēju celiņus, tostarp piebrauktuves daudzdzīvokļu mājai, kurā 

atrodas Objekts, kā arī trešajām personām piederošos īpašumus. Būvdarbu izpildē 

nepieļaut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, 

putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām vai sabiedriskajai kārtībai; 

4.8.20. pēc būvdarbu pabeigšanas veikt Objekta uzkopšanu, tajā skaitā logu mazgāšana no 

iekšpuses un ārpuses, atjaunot, t.sk. rekultivēt, būvdarbu veikšanas laikā skartās 

teritorijas; 

4.8.21. nodrošināt, lai iekļaujoties līguma izpildes termiņos tiktu atbilstoši sagatavota un 

savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Objekta pieņemšanai, t.sk. 

saņemt atzinumus, par saviem līdzekļiem veikt izpildmērījumus, pasūtīt būves 

tehniskās inventarizācijas lietu; 

4.8.22. nodrošināt Objekta būvdarbu un tajos izmantoto materiālu (iekārtu) garantiju, t.sk. 

piedalīties būvdarbu defektu atklāšanā un uz sava rēķina veikt to novēršanu; 

4.8.23. gadījumā, ja Uzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, uzņemties atbildību par 

apakšuzņēmēju veiktā darba termiņiem, kvalitāti vai radītajiem zaudējumiem. 

4.9. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties nodrošināt Būvvaldes 

inspektora, Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir kontroles tiesības, iekļūšanu Objekta 

teritorijā un brīvu pieeju būvdarbu izpildes vietai. Uzņēmējam ir pienākums iespēju 

robežās sniegt Pasūtītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā, tajā 

skaitā, Uzņēmējs nodrošina: 

4.9.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

4.9.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas 

Objektā. 

4.10. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī līguma spēkā esamības laikā ar rakstveida 

paziņojumu dot Uzņēmējam norādījumus apturēt būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi 

Objektā, norādot šādas darbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas nekavējoties pēc 

iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi 

un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās būvdarbu daļas saglabāšanai, 

ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja būvdarbu vai to attiecīgās daļas tūlītēja pārtraukšana 

nav tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur būvdarbus, 

līdzko tas ir iespējams. Pēc būvdarbu pārtraukšanas Uzņēmējs rakstiskā veidā brīdina 

Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz jau izpildīto, 

atlīdzību un termiņu. Uzņēmējam jāatsāk būvdarbu vai to apturētās daļas izpilde 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par būvdarbu atsākšanu 

saņemšanas, ja uz būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus 

Uzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu būvdarbu atsākšanu. 

4.11. Ja būvdarbu apturēšanas (t.sk. Pasūtītājam atkāpjoties no līguma) iemesls ir Uzņēmēja 

līguma saistību nepildīšana, nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Uzņēmējam uz 

sava rēķina jāizstrādā un jārealizē Objekta konservācijas projekts (ja piemērojams) un 

Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņa pagarinājumu, ne līgumcenas palielinājumu, 

kas saistīts ar apturēšanu. 

Pie šādiem apstākļiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu par Objekta 

pārņemšanu savā kontrolē. Pēc šāda akta saņemšanas Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 

laikā (ja vien Pasūtītājs nav piekritis citam termiņam) ir jāatbrīvo Objekts no personāla 

un savām mantām, jāuzrāda Pasūtītājam izpilde esošajā stadijā, jānodod dokumentācija. 

Pēc norādītā termiņa Visas Objektā esošās mantas tiek uzskatītas par pamestām un 
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Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem, tostarp atsavināt vai iznīcināt. 

4.12. Pēc būvdarbu pabeigšanas, līguma 1.3. punkta termiņa ietvaros, Uzņēmējs uz sava rēķina 

sagatavo Objektu, lai Paskaidrojuma rakstā saņemtu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu 

saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles institūcijas atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādā un saskaņo normatīvajos aktos 

un Specifikācijā noteikto izpilddokumentāciju, izpildmērījumus, saņem visus 

nepieciešamos saskaņojumus, kā arī veic citus pasākumus un sagatavo visus 

nepieciešamos dokumentus atzīmes saņemšanai par būvdarbu pabeigšanu. 

4.13. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad no Uzņēmēja ir saņēmis atbildīgā 

būvdarbu vadītāja apstiprinātu un būvuzrauga saskaņotu aktu par pēdējā mēnesī 

izpildītajiem būvdarbiem un paziņojumu par gatavību nodot Objektu, savas kompetences 

robežās novērtē paveikto un pieņem visus izpildītos būvdarbus. Ja iesniegtie dokumenti 

ir nepilnīgi aizpildīti vai kļūdaini, Pasūtītājs to atgriež būvniecības dalībniekiem 

labošanai. Dokumentu noformēšanā konstatēto trūkumu novēršana nav iemesls līguma 

gala termiņa pagarināšanai. 

4.14. Ja Objektam netiek izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, tad Uzņēmējs par saviem 

līdzekļiem un resursiem novērš Būvvaldes lēmumā norādītos defektus, parakstot aktu ar 

Pasūtītāju par minētā novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Uzņēmējs atkārtoti 

sagatavo un uzrāda (atbilstoši 4.12. punktam) Objektu nodošanai.  

4.15. Uzņēmējs pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu pabeigšanu iesniedz Pasūtītājam 

Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 

noteikumiem un to saturu” 18. punkts), ko Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba dienu 

laikā. Ja Pasūtītājs minēto aktu paraksta bez iebildumiem, par būvdarbu izpildes termiņu 

tiek uzskatīts datums, kad Uzņēmējs iesniedzis aktu Pasūtītājam. 

 

5. Līdzēju pārstāvji 

5.1. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi Uzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus: 

5.1.1. Pasūtītāja pārstāvis ir: <amats, vārds uzvārds>,  tālrunis: <numurs>, e-pasts: 

<adrese>; 

5.1.2. Uzņēmēja pārstāvis ir: būvdarbu vadītājs <vārds uzvārds>, <būvprakses sertifikāta 

numurs>  tālrunis: <numurs>, e-pasts: <adrese>. 

 

6. Speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšana un maiņa 

6.1. Uzsākot Iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija 

ir zināma, norādot apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Sarakstā norāda arī 

piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmēja pienākums 

ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvniecības izpildē. 

Uzņēmējs BIS kā iesaistītos dalībniekus ir tiesīgs reģistrēt tikai tādus apakšuzņēmējus un 

to speciālistus, par ko ir iesniegta informācija Pasūtītājam.  

6.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Būvniecība tiek veikta Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam 

norādīto speciālistu uzraudzībā, un, ka Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādītie 

apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām Uzņēmējs balstās) veiks piedāvājumā 

norādītos darbus.  

6.3. Lai veiktu tāda apakšuzņēmēja nomaiņu (ja attiecināms), kurš Uzņēmēja piedāvājumā 

Iepirkumam norādīts kā apakšuzņēmējs, kura izpildes daļas vērtība ir vismaz 10000 EUR, 

vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura izpildes daļa plānota vismaz 10000 EUR, vai 

apakšuzņēmēja, kura veicamā izpildes vērtība apakšuzņēmēju sarakstā ir norādīta mazāk 

par 10000 EUR, bet līguma izpildes laikā plānota palielināt līdz vismaz 10000 EUR, vai 
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personas uz kuras iespējām Uzņēmējs balstījies apliecinot kvalifikāciju Iepirkumā, vai 

speciālista, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs vērtējis 

Iepirkumā, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. 

6.4.  Lai saņemtu Pasūtītāja piekrišanu, Uzņēmējam jāiesniedz rakstveida iesniegums ar ziņām 

par maināmo/piesaistāmo speciālistu, apakšuzņēmēju vai personu uz kuras iespējām tas 

balstās, norādot un iesniedzot visu Iepirkuma nolikumā prasīto informāciju to 

kvalifikācijas apliecināšanai, nododamās izpildes apjomu/ saturu (ievērojot, lai visu līguma 

izpildē iesaistīto personu izpildes apjoms sastādītu 100 %) un pievienojot Iepirkuma 

nolikumā prasītos dokumentus (t.sk. apliecinājumus) personu iesaistīšanai līguma izpildē. 

6.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai/ piesaistīšanai, ja tas neatbilst Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pat kvalifikācija un pieredze (ja attiecināms) 

kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

6.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna piesaistīšanai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

6.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

6.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 

1., 2. (ja nenodrošina uzticamību), 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  

6.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo darbu vērtība ir vismaz 10000 EUR, 

atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. (ja nenodrošina 

uzticamību), 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem;  

6.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

6.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja pieteiktās izmaiņas iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko iepirkumu likuma 

42. panta  otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētos 

pretendentu izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs tajā datumā, kad lems par atļaujas 

sniegšanu. 

6.9. Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Uzņēmēja speciālistu vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to darba produktivitāte, darba kvalitāte 

vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu Pasūtītāja 

pamatotu prasību izpildi.  

6.10. Uzņēmējam jānodrošina, un tas ir atbildīgs par to, lai Būvniecības izpildē iesaistīts 

apakšuzņēmējs, Būvniecības izpildē iesaistot citus apakšuzņēmējus, ievērotu šī līguma 

6.1. – 6.3. punktus. 

6.11. Ja Uzņēmējs neievēro līgumā noteikto kārtību par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, Pasūtītājs, bez līguma izpildes termiņa pagarināšanas, var apturēt Būvniecības 

izpildi līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. 

6.12. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī 
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līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus papildus 

pienākumus un saistības. 

 

7. Līguma grozījumi 

7.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā līgumā noteikto kārtību, līdzēji, 

rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgi izdarīt kā nebūtiskas, tā būtiskas izmaiņas līgumā.  

7.2. Būtiski līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa, vai atļauj: 

7.2.1. ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Iepirkumā, un kuru nepieciešamība 

ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus slēdzot līgumu līdzēji 

nevarēja paredzēt un bez kuriem līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms; 

7.2.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos būvdarbos, ja to izpildes laikā rodas nepieciešamība 

veikt būvdarbu apjomu, tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši 

Pasūtītāja ekonomiskām interesēm ar labāko risinājumu sasniegtu Specifikācijā 

paredzēto galarezultātu un nodrošinātu būves kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, 

kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, vai, lai aizstātu Paskaidrojuma 

rakstā norādītos būvizstrādājumus vai iekārtas ar ekvivalentiem; 

7.2.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas veikt saistītos/ papildinošos darbus, kas netika iekļauti 

sākotnējos būvniecības apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, 

jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo 

personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves tehniskos risinājumus, vai, lai līguma 

ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Paskaidrojuma rakstā, bet Pasūtītājam ir 

nepieciešami; 

7.2.4. gadījumā, ja līdzēji vienojas par līgumcenas atsevišķu būvdarbu izmaksu 

(būvmateriālu, strādnieku darba samaksas, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas 

izmaksu, kas tāmēs uzrādīti atsevišķās pozīcijās) indeksāciju līguma 2.2. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

7.3. Papildus būvdarbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Uzņēmēja norādītās vienību 

cenas projektēšanas dokumentācijā darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un 

likmes, pieskaitāmās izmaksas, bet tādiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs 

pēc līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja tādu nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un 

būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

7.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam jāsagatavo fakta konstatācijas akts un ar Pasūtītāja 

pārstāvi saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par būvdarbu izmaiņu tehniskajiem 

risinājumiem un izmaksām. Par papildu būvdarbiem un līdz ar to par pamatojumu 

līgumcenas palielināšanai no Uzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz tā 

nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm un tāmēs 

neietvertiem elementiem un apjomiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski un kuri izriet 

no ar būvdarbu izpildi saistītajiem pasākumiem. Pēc būvuzrauga akcepta un tāmes 

saskaņošanas Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par izmaiņām būvdarbu  apjomos 

un pievieno to līgumam. 

7.5. Pasūtītājs var samazināt būvdarbu apjomu, t.sk. izslēgt atsevišķus būvdarbu veidus, 

samazināt apjomus vai aizstāt materiālus, ja tas konstatē, ka bez minētā iespējama ieceres 

mērķa samērīga sasniegšana un būves kvalitatīva funkcionēšana. Pasūtītājs var samazināt 

būvdarbu apjomus, bet kopumā ne vairāk kā par 15% no līgumcenas, arī, ja konstatē, ka 

līguma izpilde pārsniedz tā budžeta iespējas vai pieejamo Kohēzijas politikas fonda 

līdzfinansējumu. Par būvdarbu apjoma samazinājuma rezultātā neizmantoto līgumcenu 

lemj Pasūtītājs, ievērojot šādu kārtību: 

7.5.1. Uzņēmējs un būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem būvdarbu apjomiem un 

pozīcijām un kopā ar izslēdzamo darbu tāmi iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam; 

7.5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiskā veidā saskaņo izslēdzamo darbu tāmi, 

vai sniedz pamatotu atteikumu; 
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7.5.3. pēc tāmes saskaņošanas, Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par izslēdzamo 

darbu aktā minēto darbu izslēgšanu no būvdarbu apjoma un pievieno to līgumam. 

7.6. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu satura maiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, Uzņēmējs norāda to 

ietekmi uz līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Uzņēmēja prasījumu par pamatotu, tiek 

sagatavotas izmaiņas līgumā, kas stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par 

neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. 

7.7. Ja Uzņēmējs piedāvā izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti sākotnējos 

būvniecības apjomos, Uzņēmējam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam 

Pasūtītāja apstiprinājumam. Uzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai 

aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības 

izpēti. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir 

pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu, vai Uzņēmēja 

piedāvātais ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums 

apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts 

priekšnosacījums līgumcenas palielināšanai. 

7.8. Par izmaiņām Būvniecības izpildes termiņā līdzēji vienojas šajā līgumā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

7.9. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Uzņēmēju aizstātu ar citu 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu 

saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu 

reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu 

izslēgšanas noteikumi. 

 

8. Līguma izbeigšana 

8.1. Līgums var tikt izbeigts līdzējiem vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos 

vienpusēji atkāpjoties no tā. 

8.2. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Uzņēmējam, 

ja vien šajā termiņā Uzņēmējs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji 

atkāpties no līguma, ja:  

8.2.1. Pasūtītājs konstatē, ka projektēšana tiek sniegta nekvalitatīvi, neatbilstoši līgumam, 

vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, vai Latvijas Republikas normatīviem; 

8.2.2. līguma izpildē Uzņēmējam vai tā piesaistītajiem speciālistiem nav atbilstošas 

profesionālās darbības kvalifikācijas; 

8.2.3. Uzņēmējs līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā nepievieno BIS dokumentus 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei; 

8.2.4. Uzņēmējs viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas nav pieņēmis no Pasūtītāja 

Objektu (līguma 4.3. punkts) būvdarbu veikšanai; 

8.2.5. Uzņēmējs nav uzsācis vai neveic būvdarbus to izpildes kalendāra grafikā 

paredzētajā termiņā vai starptermiņos, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai 

no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

8.2.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka būvdarbi tiek 

veikti neatbilstoši Specifikācijai, vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, vai 

Latvijas Republikas būvnormatīviem, it īpaši, ja tas varētu negatīvi ietekmēt 

Objekta tālāko ekspluatāciju, Pasūtītāja tiesiskās/ekonomiskās intereses vai radīt 

apdraudējumu videi, un Uzņēmējs to nenovērš Pasūtītāja norādītā saprātīgā 

termiņā; 

8.2.7. Uzņēmējs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības 

(t.sk. nenodrošina nepārtrauktu civiltiesiskās apdrošināšanas uzturēšanu spēkā 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
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apdrošināšanu” prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu vismaz šajos noteikumos 

noteiktajā minimālajā apmērā), neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja 

norādījumus, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem 

apstākļiem; 

8.2.8. būvdarbu izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10% 

no līgumcenas; 

8.2.9. ir apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, Uzņēmējs ir izslēgts no Būvkomersantu 

reģistra, zaudējis sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā manta un finanšu resursi, 

vai pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi apdraud kvalitatīvu līguma izpildi. 

8.2.10. Pasūtītājs ir konstatējis Uzņēmēja, tā piesaistīto speciālistu vai apakšuzņēmēju 

saistību ar būvuzraugu.  

Pasūtītājs tūlītēji izbeidz līgumu, tiklīdz konstatē, ka līgumu nav iespējams izpildīt dēļ tā, 

ka Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

8.3. Izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs, bez soda sankcijām, ir tiesīgs atkāpties no 

līguma, ja: 

8.3.1. līguma izpildes laikā atklājas apstākļi, kas sadārdzina Pasūtītāja realizējamā 

Kohēzijas politikas fonda projekta izmaksas vairāk nekā par 20 % no līgumcenas; 

8.3.2. attiecībā uz Pasūtītāju ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir atteikts, būtiski samazināts 

vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums vai aizdevums, ko Pasūtītājs 

plānoja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

8.3.3. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, 

bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no līguma izrietošās tiesiskās 

attiecības. 

8.4. Uzņēmējs ar paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas dienu pārtrauc pakalpojumu 

sniegšanu (t.sk. attiecībā uz būvdarbiem piemērojot 4.10. un 4.11. punktā noteikto darbu 

apturēšanas kārtību), un Pasūtītāja norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu, nodod 

Pasūtītājam izpildīto, t.sk. būvdarbu daļas izpilddokumentāciju un atbrīvo Objektu. Ar 

akta sastādīšanu (arī vienpusēji, ja Uzņēmējs neierodas, vai neparaksta aktu) Pasūtītājs 

pārņem Objekta Būvniecību savā kontrolē un ir tiesīgs pieaicināt citu būvkomersantu. 

8.5. Uzņēmējs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Pasūtītājam, 

ja vien šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 

no līguma, ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā paredzētos norēķinus ar Uzņēmēju un 

nesamaksātā summa sastāda 2 (divu) starpposmu maksājumu vērtību. 

8.6. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, līdzēju sastādītajā aktā fiksē atbilstoši līgumam faktiski 

izpildīto Būvniecības apjomu, kvalitāti un vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvniecību apjomā, 

kādā tā ir veikta un nodota atbilstoši līgumam, un ir turpmāk izmantojama ieceres 

īstenošanai un 10 (desmit) darba dienu laikā no līgumam atbilstoša E-rēķina, kuram 

pievienots garantijas saistību nodrošinājums par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja 

pieņemtajiem darbiem saņemšanas veic galīgo norēķinu. Ja līguma pirmstermiņa 

izbeigšanas pamatā nav Uzņēmēja vainojama rīcība vai bezdarbība, Pasūtītājs sedz arī 

Uzņēmēja izdevumus par Būvniecības izpildes nodrošināšanai iegādāto būvizstrādājumu 

vērtību, ja šādu iekārtu un materiālu piegādes ir atbilstoši saskaņotas ar Pasūtītāju vai ir 

paredzētas iestrādei līguma izbeigšanas mēnesī, iekārtas un materiāli ir nogādāti un 

pienācīgi noglabāti Objektā un nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai 

nolietošanos, kā arī Uzņēmējs ir iesniedzis to iegādi apliecinošus dokumentus, atbilstības 

deklarācijas un apliecinājumu par to, ka iekārtas un materiāli nav apgrūtināti ar lietu 

tiesībām. Šī punkta nosacījumi nav piemērojami, ja līdzēji nevienojas par izpildīto 

Būvniecības apmaksājamo vērtību 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas. 
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9. Garantijas 

9.1. Uzņēmējs garantē visu Būvniecības darbu izpildi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, augstā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un apjomā. 

9.2. Būvdarbu izpildes un garantijas laikā Uzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un 

sniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku efektīvai novēršanai. 

Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma darbības laikā, 

kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, 

trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos 

vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem 

līdzekļiem. 

9.3. Būvdarbu (un tajos izmantoto būvizstrādājumu) garantijas laiks no atzīmes par būvdarbu 

pabeigšanu saņemšanas dienas, vai (attiecīgi) dienas, kurā līgums izbeigts pirms termiņa, 

ir 60 (sešdesmit) mēneši.  

9.4. Uzņēmējs nodrošina garantijas saistības attiecībā uz būvdarbiem (un tajos izmantotajiem 

materiāliem un iekārtām) 2% apmērā no realizēto būvdarbu vērtības: 

9.4.1. ar neatsaucamu un beznosacījuma garantiju Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalstī 

reģistrētas kredītiestādes filiāles garantiju, vai ar  

9.4.2. Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības, vai Eiropas komercsabiedrības, 

vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrības, kurai saskaņā ar 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, 

pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumu/polisi (bez pašriska), vai ar 

9.4.3. naudas iemaksu Pasūtītāja kontā, vai ar 

9.4.4. naudas ieturējumu no katrā būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas. 

Līguma 9.4.1.-9.4.3. punktā norādīto garantijas saistību nodrošinājumu Uzņēmējs 

pievieno gala norēķinam. 

Līdz garantijas nodrošinājuma noformēšanai Pasūtītājs būvdarbu garantiju nodrošina ar 

pēdējo maksājumu par būvdarbu izpildi. 

Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam līguma 9.4.4. punktā noteikto neizlietoto garantijas laika 

ieturējumu (ja tāds tiek piemērots) pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā 

pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 

noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja E-rēķina saņemšanas. 

9.5. Visā līguma izpildes periodā un garantijas laika periodā Uzņēmējam ir jānodrošina sava 

civiltiesiskā atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 

noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajām prasībām, nosūtot polisi Pasūtītāja 

pārstāvim un pievienojot polises prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. 

9.6. Uzņēmējam ir pienākums, un tas apņemas būvdarbu garantijas laikā pēc Pasūtītāja 

uzaicinājuma vienu reizi piedalīties Pasūtītāja realizētā Kohēzijas politikas fonda projekta 

uzraudzības institūcijas, tostarp, Eiropas Savienības fondu finansējumu kontrolējošās 

institūcijas, Pasūtītāja vai kompetentas kontrolējošās institūcijas ierosinātā pārbaudē 

izbūvētajā Objektā. 

9.7. Uzņēmējam ir pienākums un tas apņemas garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku 

paziņojumu par būvdarbu (t.sk. izmantoto materiālu) defektu, apsekot izbūvēto Objektu 

un Pasūtītāja norādītajā termiņā (kāds objektīvi nepieciešams attiecīga apjoma un rakstura 

darbiem) novērst defektus. 

9.8. Domstarpību gadījumā defektu konstatēšanai un atbildības par tiem noteikšanai līdzēji 

var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Izdevumus par eksperta sniegtajiem darbiem apmaksā 

līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir atbildīgs. Ja ekspertīze nekonstatē 

pārkāpumus būvdarbos, ekspertīzes izdevumus sedz līdzējs, kurš ekspertu ir uzaicinājis. 
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9.9. Pēc defektu novēršanas Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas 

Objektā uz garantijas darbu izpildes akta sastādīšanu. Uzņēmēja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien līdzēji nevienojas citādi. 

9.10. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt garantijas darbu izpildes aktu, ja defekts un tā 

rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  

9.11. Ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmo defektu tam noteiktajā termiņā un 

termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieaicināt defekta novēršanai citu personu vai veikt tos pats, iesniedzot Uzņēmējam  

E-rēķinu attiecīgo izdevumu segšanai. Minētās defektu novēršanas izmaksas var tikt 

segtas no līguma garantijas termiņa nodrošinājuma.  

9.12. Uzņēmējam ir pienākums segt arī tos Pasūtītāja izdevumus par defektu novēršanas 

izdevumiem, kas pārsniedz garantijas termiņa nodrošinājuma summu.  

 

10. Fizisko personu datu aizsardzība  

10.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.  

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.  

10.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra līdzēja iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu 

nodošanu.  

10.4. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem līdzējiem rodas pienākums no otra līdzēja saņemtos 

datus nodot tālāk trešajām personām, to pienākums ir pirms šādas datu nodošanas, ja vien 

normatīvie akti to neaizliedz, informēt par to otru līdzēju.  

10.5. Neskatoties uz 10.3. punktu, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja 

saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus 

un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.  

10.6. Līdzēji apņemas neglabāt no otra līdzēja saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir 

nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu 

izpildīšanai.  

 

11. Līdzēju atbildība 

11.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu 

un uz to attiecināmo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 

Līdzēja saistības pret otru vai trešajām personām ietver atbildību saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto par nodarītā kaitējuma vai radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

11.2. Līgumsodi:  

11.2.1. Par līguma izpildei noteiktās kārtības pārkāpšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu:  

11.2.1.1. jebkura līgumā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā, kuru Pasūtītājs nav 

attaisnojis, ja tas nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā 

termiņa iestāšanās – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no 

līgumcenas par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo termiņa kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās; 

11.2.1.2. par līguma izpildes gala termiņa kavējumu līdz 30 (trīsdesmit) kalendāra 

dienām 0,1% (nulle komats viens procents) no līgumcenas (bez PVN) par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās; 
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11.2.1.3. par līguma izpildes gala termiņa kavējumu, kas pārsniedz 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas (nepiemērojot un nesummējot ar 11.2.1.2. punkta kārtībā 

aprēķināto līgumsodu), un gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidzis līgumu kādā no 

8.2. punktā paredzētajiem iemesliem, vienreizēju līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no līgumcenas; 

11.2.1.4. ja Uzņēmējs kavē garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanas 

uzsākšanu un/vai pabeigšanu – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) 

apmērā no garantijas laika nodrošinājuma summas par katru kavējuma 

dienu;  

11.2.1.5. par katru tādu līguma prasību pārkāpumu, kas nav saistīts ar termiņa 

neievērošanu – 200 (divi simti) EUR, bet, konstatējot pārkāpumu atkārtoti 

– 500 (pieci simti) EUR par katru gadījumu. 

11.2.2. Viena šī līguma 11.2.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju 

no pienākuma maksāt citu šajā līguma punktā paredzēto līgumsodu, jo īpaši 

11.2.1.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa par ikmēneša nodošanas termiņa 

kavējumu neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma maksāt 11.2.1.2.punktā paredzēto 

līgumsodu par gala termiņa kavējumu. 

11.2.3. Ja Uzņēmējs nesamaksā tam aprēķināto līgumsodu rēķinā noteiktajā termiņā, kas 

nav īsāks par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājs to ietur no šajā līgumā paredzētajiem 

maksājumiem Uzņēmējam kā ieskaitu bezstrīda kārtībā, vai ceļ piedziņas prasību 

tiesā.  

11.2.4. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par nepamatotu rēķina 

apmaksas nokavējumu – 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no rēķina 

summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no tās.  

11.2.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no līgumā paredzēto saistību turpmākas 

pildīšanas un neizslēdz atbildību par zaudējumu pilna apmēra atlīdzināšanas 

pienākumu. 

11.2.6. Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaicīgi par to pašu tiek prasīti zaudējumi, tad 

zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu. 

11.3. Zaudējumu atlīdzība: 

11.3.1. Katram no līdzējiem pilnā apmērā jāatlīdzina otra zaudējumi (izņemot negūto 

peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāds no līdzējiem nav izpildījis vai ir nepienācīgi 

izpildījusi līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību; 

11.3.2. Uzņēmējs nodrošina, ka jebkurš bojājums, kas būvdarbu veikšanas ietekmē radīts 

īpašumam, infrastruktūrai, inženierkomunikācijām vai videi, vienalga, vai minētie 

bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības, vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, 

tiek labots par Uzņēmēja līdzekļiem, izpildot Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga vai 

jebkuru citu personu vai institūciju, kas kompetenta apkalpot minētos objektus, 

prasības; 

11.3.3. Uzņēmējs apzinās, ka Pasūtītājam ir ārkārtīgi nozīmīga šī līguma realizēšanai 

plānotā ārējā finansējuma saņemšana, tāpēc Uzņēmējs apņemas pienācīgi veikt 

visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā 

netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šo finansējumu. Uzņēmējs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus par piemēroto finanšu korekciju attiecībā uz šo 

finansējumu, ja tāda tiek piemērota un tās piemērošanā konstatējama Uzņēmēja 

vaina sakarā ar to, ka tas nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis (tostarp, kavējis) 

līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 

11.4. Līdzēju prasījumu paziņošanas kārtība:  

11.4.1. Ja līdzēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas 

dod tiesību uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, līdzēja 

pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa 
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iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie otra ar paziņojumu par līgumsoda un/vai 

zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, detalizēti norādot apstākļus, kas līdzēja 

ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. 

11.5. Trešo personu prasījumi:  
11.5.1. Uzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu 

prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar darbiem Objektā un/vai šī līguma vai 

tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja, apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto personu 

puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā 

piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem 

prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves 

iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību 

aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, 

komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto 

kaitējumu;  
11.5.2. Tāpat Uzņēmējs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu 

iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar darbiem Objektā 

un/vai šī līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto 

personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai 

tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību; 

11.5.3. Līguma 11.5.1. un 11.5.2.punktos minētajos gadījumos Uzņēmēja pienākums ir 

nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret 

Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi 

prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Uzņēmējs nekavējoties atlīdzina 

Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, 

tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā; 

11.5.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Uzņēmēju 

kas izriet no vai ir saistītas ar darbiem Objektā un/vai šī līguma vai tiesību aktu 

pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu 

citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai 

bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi 

piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai 

Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot 

Uzņēmējam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, 

tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Uzņēmēja 

pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un 

izdevumus. 

 

12. Nepārvaramas varas apstākļi 

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ 

(nepārvarama vara/force majeure), ko attiecīgais līdzējs nevarēja ne paredzēt, ne 

ietekmēt, ne novērst un kas konkrēti ietekmējuši šī līguma saistību izpildi. 

12.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta piegādātāju saistību neizpilde vai 

nesavlaicīga izpilde. 

12.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to rakstiskā veidā jāpaziņo otram, 

tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi iespējama, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina 

nepārvaramas varas apstākļus un norāda uz to ietekmi uz līguma izpildi.  

12.4. Ja minēto nepārvaramas varas apstākļu dēļ Uzņēmēja saistību izpildes nokavējums ir tāds, 

ka Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildē, tas ir tiesīgs no līguma atkāpties. 

Izbeidzot līgumu šādā gadījumā, katram līdzējam ir jāatdod otram tas, ko tas izpildījis vai 

par izpildīto jāatlīdzina. 
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13. Citi noteikumi 

13.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līgums ir spēkā 

līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei vai pirmstermiņa izbeigšanai. 

13.2. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar tikt 

izmantoti līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai. 

13.3. Rakstveida paziņojumus, iesniegumus, prasības vai cita veida informāciju viens līdzējs 

izsniedz otram personīgi vai nosūtot uz otra līdzēja e-adresi, bet, ja tāda nav aktivizēta, 

uz e-pastu kā elektronisku dokumentu, vai uz juridisko adresi ar pasta sūtījumu, bet 

operatīvas nepieciešamības gadījumā – pa e-pastu, kas norādīts līguma 15. punktā.  

13.4. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju, līguma 

15.punktā norādīto rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda 

paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens līdzējs nosūtījis otram līdzējam 

līgumā noteiktajā kārtībā uz iepriekš norādīto juridisko adresi, vai nodevis pārstāvim, 

atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī maksājums ko viens līdzējs 

ieskaitījis otra iepriekš norādītajā bankas kontā, atzīstams par pienācīgi izdarītu. 

13.5. Līgumā neatrunātās līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

13.6. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. 

Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā. 

13.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas sakarā ar līgumu un skar tā izpildi, izbeigšanu vai spēkā 
esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti 

attiecīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un līdzēji sarunu rezultātā nevienojas, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

13.8. Līdzēji vienojas, ka Objekta Būvniecības dokumentācija, shēmas, Specifikācija un cita ar 

būvdarbu veikšanu saistīta informācija ir konfidenciāla, un Uzņēmējs to drīkst izpaust 

trešajām personām kā arī sniegt intervijas vai veikt publikācijas par Objektu un/vai 

būvdarbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

13.9. Uzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki, līguma izpildē iesaistītie speciālisti un 

apakšuzņēmēji par jautājumiem, kas saistīti ar līguma izpildi komunicē tikai ar līgumā 

norādītajiem Pasūtītāja pārstāvjiem, vai ar viņiem saskaņotām personām. 

13.10. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, tiek uzskatīti: 

13.10.1. Iepirkuma <“nosaukums”> (identifikācijas Nr.<numurs>) dokumentācija 

(nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem); 

13.10.2. Uzņēmēja piedāvājums Iepirkumam; 

13.10.3. Uzņēmēja apdrošināšanas polises un garantijas; 

13.10.4. Būvniecības ieceres dokumentācija; 

13.10.5. darbu veikšanas projekts; 

13.10.6. darba aizsardzības plāns; 

13.10.7. satiksmes organizācijas shēma (ja attiecināms); 

13.10.8. būvdarbu izpildes kalendāra grafiks; 

13.10.9. būvsapulču protokoli; 

13.10.10. speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņas saskaņojumi; 

13.10.11. paziņojumi par izmaiņām līdzēja rekvizītos; 

13.10.12. Pasūtītāja pilnvaroto personu (arī būvuzrauga) sarakste (arī akti, norādījumi, 

paziņojumi un tml.) par darbu organizāciju vai līguma izpildi; 

13.10.13. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa 

Pasūtītājs (vai tā pilnvarotās personas) Uzņēmējs vai ar līguma izpildi saistīta 

kompetenta institūcija, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā. 

Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Nevienu no 

līguma dokumentiem nevar skatīt atsevišķi vienu no otra un līguma mērķa un to kopīgā 

konteksta. Ja jebkura līguma dokumenta noteikumi ir pretrunā citu līguma dokumentu 
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noteikumiem, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, un, novērtējot šo 

dokumentu kontekstu, Pasūtītājs nosaka piemērojamos dokumentu noteikumus. 

13.11. Līgums – uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām līguma teksta – līdzēju 

parakstīts glabājas pie Pasūtītāja un Uzņēmēja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi 

pielikumi: <pielikumu uzskaitījums>. 

 

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās 

savas tiesības un pienākumus: 

Pasūtītājs 

<rekvizīti, paraksts> 

Uzņēmējs 

<rekvizīti, paraksts> 

 


