
 

 

LĪGUMS Nr. 1-17.9/25/37 
par autoruzraudzības darbu veikšanu 

Ķekavā, Ķekavas novadā, Datums skatāms laika zīmogā 

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods  90000048491, turpmāk – Pasūtītājs, tās 

izpilddirektores Jolantas Jansones personā, kura rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no 

vienas puses, un  

SIA “Projekts EAE”, vienotās reģistrācijas Nr.44103073494, turpmāk – Izpildītājs, tās 

valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz Izpildītāja statūtu pamata, no otras 

puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,  

pamatojoties uz iepirkuma “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz 

autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads, izpēte, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. ĶNP 2023/81, 

turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets un izpildes termiņš 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa 

izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu 

A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads”, turpmāk – Objekts, būvdarbu, turpmāk – Darbi, 

autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, saskaņā ar saskaņotu un apstiprinātu 

būvprojektu, nodrošinot autoruzrauga, turpmāk – Autoruzraugs, darbu.  

1.2. Autoruzraudzības apjoms atbilst Izpildītāja izstrādātajam un apstiprinātajam 

būvprojektam “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 

Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” 

kurā ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, realizācijas apjomam. 

1.3. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad tiek uzsākti Darbi Objektā. Pasūtītājs par 

Autoruzraudzības uzsākšanu paziņo Izpildītājam, nosūtot oficiālu uzaicinājumu uz Līgumā 

norādīto Autoruzrauga e-pasta adresi un zvanot uz tālruņa Nr.+371 26634762. Pasūtītājs, 

vienlaicīgi ar šajā punktā minēto paziņojumu, nosūta Autoruzraugam būvdarbu līguma 

kopiju. Autoruzraudzības veikšanas termiņš tiek noteikts no Darbu uzsākšanas Objektā līdz 

Objekta nodošanai ekspluatācijā. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

1.1. Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par pilnīgu Autoruzraudzības 

izpildi ir 4 777,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 00 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN). PVN 21% apmērā ir 1 003,17 

EUR (viens tūkstotis trīs euro un 17 centi), Līguma kopējā summa ar PVN 

5 780,17 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 17 centi). 

1.2. Samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic pa daļām vienu reizi mēnesī. 

Mēneša maksu Pasūtītājs nosaka, Autoruzraudzības izmaksas dalot ar Objekta 

būvniecības iepirkumā paredzētajiem darbu veikšanas pilniem mēnešiem. 

1.3. Pasūtītājs maksā Projektētājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto 

Autoruzraudzību 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības darbu 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota 

Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Ikmēneša rēķinu Izpildītājs iesniedz 

pēc ikmēneša Autorurzaudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. 

1.4.Rēķins tiek sagatavots elektroniskā formātā kā e-rēķins, kas izveidots atbilstoši Eiropas 

Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 un sagatavots strukturētā elektroniskā 

formātā, kas ļauj to apstrādāt automātiski un elektroniski. Izpildītājs e-rēķinu iesniedz 

Pasūtītājam oficiālā elektroniskā adresē (E-adresē). 
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1.5. Visus Līgumā atrunātos norēķinus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja 

norēķinu kontu uz Izpildītāja iesniegtā rēķina pamata, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā 

saņemšanas dienas. 

1.6. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteikto apmēru. 

1.7. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz 

Izpildītāja rēķinā norādīto konta numuru, ko apliecina maksājuma uzdevums. 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Pasūtītājam ir pienākums:  

2.1.1. norēķināties ar Izpildītāju par Autoruzraudzību Līgumā noteiktā kārtībā; 

2.1.2. sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo un pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja 

rīcībā, par Darbu un Autoruzraudzībai nepieciešamo procesu, kā arī nodrošināt 

Autoruzrauga autorprasību ievērošanu no visām Darbā iesaistītajām pusēm, 

pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

atbilstoši apstiprinātajam būvprojektam; 

2.1.3. pilnvarot un 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas informēt Izpildītāju par 

atbildīgo personu no savas puses Līguma ietvaros izskatāmo jautājumu operatīvai 

izlemšanai un savstarpējai saskaņošanai; 

2.1.4. paziņot Autoruzraugam par plānoto Darbu sanāksmju norises vietu un laiku, 

nosūtot elektroniskā pasta vēstuli Līgumā noteiktajā kārtībā norādītajai Izpildītāja 

kontaktpersonai ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas pirms minētās sanāksmes norises 

laika. 

2.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

2.2.1. pieprasīt no Izpildītāja iesniegt informāciju par Autoruzraudzības procesa gaitu 

Objektā; 

2.2.2. dot norādījumus Autoruzraugam par Autoruzraudzības procesa uzlabošanu; 

2.2.3. pieprasīt Izpildītāja piedāvātā Autoruzrauga nomaiņu, ja tā darbība nav atbilstoša 

pilnvērtīgai Autoruzraudzības nodrošināšanai; 

2.2.4. noraidīt Izpildītāja piedāvāto Autoruzraugu, ja tā darbība nav atbilstoša pilnvērtīgai 

Autoruzraudzības nodrošināšanai; 

2.2.5. neveikt samaksu Izpildītājam par Autoruzraudzību, ja Izpildītājs vai Autoruzraugs 

nepilda Līguma nosacījumus. 

2.3. Izpildītājam ir pienākums: 

2.3.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam 

būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, vai būvkomersanta, 

kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumu (turpmāk Polisi) par atbildīgā autoruzrauga profesionālo 

civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 

noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Polisei jāatbilst šādām 

minimālajām prasībām: 

2.3.1.1. Jābūt apdrošinātai profesionālajai atbildībai par zaudējumiem, kas var rasties 

trešo personu vai citu būvniecības dalībnieku, t.sk. Pasūtītāja, veselībai vai 

mantai, vai videi nodarītā kaitējuma dēļ būvniecības laikā vai garantijas laikā 

pēc projektējamo būvju nodošanas ekspluatācijā, kā arī par finansiālajiem 

zaudējumiem, kas neizriet no veselībai un mantai nodarītā kaitējuma, par 

pārbūves vai papildu būvdarbiem, kas radušies autoruzrauga vainas dēļ (tīrie 

finansiālie zaudējumi).  

2.3.1.2. Apdrošināšanas segumam jābūt spēkā nepārtraukti no Darbu uzsākšanas līdz 

būves nodošanai ekspluatācijā kā arī garantijas laikā un 1 (vienu) mēnesi pēc 
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tā. Apdrošināšanas seguma nepārtrauktības nodrošināšana ar vairākām secīgi 

noslēgtām polisēm ir pieļaujama. 

2.3.1.3. Ja 2.3.1.2. punktā minētais apdrošināšanas segums tiek nodrošināts ar 

vairākām secīgi noslēgtām polisēm, tad 10 (desmit) dienas pirms iepriekšējās 

Polises termiņa beigām Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam jaunu 

Polisi, kurā iekļauts retroaktīvais periods, kas sākas ne vēlāk par Darbu 

uzsākšanas datumu. 

2.3.1.4. Kopā ar Polisi iesniegt maksājuma uzdevumu vai apdrošinātāja 

apliecinājumu par Polises prēmijas apmaksu. Ja maksājuma veikšanas datums 

ir vēlāks par Polisē noteikto, apdrošinātāja apliecinājums par Polises spēkā 

esamību ir obligāts. 

2.3.1.5. Ja Izpildītāja Polise attiecas uz visu un jebkura objekta projektēšanu un/vai 

autoruzraudzību atbilstošajā periodā (gada polise), Izpildītājs pēc Līguma 

noslēgšanas kopā ar Polisi iesniedz apdrošinātāja apliecinājumu par to, ka 

Polise attiecas uz Līguma ietvaros veicamo Autoruzraudzību. 

2.3.2. veikt Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

2.3.3. iesniegt Ķekavas novada būvvaldē rīkojumu par atbildīgā Autoruzrauga 

nozīmēšanu ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

2.3.4. nodrošināt Autoruzrauga dalību nozīmīgu konstrukciju un segto darbu nodošanas 

Pasūtītājam laikā; 

2.3.5. nodrošināt, ka atbilstošās būvprojekta sadaļas Autoruzraugs, atbilstoši veicamajam 

Darbam, apseko Objektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā, bet pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma arī biežāk, un apsekojuma rezultātus ieraksta autoruzraudzības 

žurnālā; 

2.3.6. piedalīties visās Objekta Darbu sanāksmēs no to sākuma līdz beigām; 

2.3.7. apsekot Objektu un piedalīties sanāksmēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā būvdarbu 

veikšanas laikā, nodrošinot atbilstošu speciālistu uzraudzību visām būvprojektā 

iekļautajām sadaļām; 

2.3.8. veikt visus būvdarbu līgumā atrunātos Autoruzrauga pienākumus, kas nav minēti 

Līgumā; 

2.3.9. bez papildu samaksas veikt Autoruzraudzības kārtībā nepieciešamos precizējumus 

būvprojektā, saskaņojot tos visās nepieciešamajās institūcijās, izstrādāt detalizētos 

tehniskos risinājumus Objektam, kas nepieciešami Darbu laikā, un 5 (piecu) 

darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas Izpildītājam iesniegt tos 

Pasūtītājam; 

2.3.10. sniegt rakstisku atbildi, komentārus, paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu un 

kvalitāti 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas 

Izpildītājam;  

2.3.11. veikt Autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos un Līgumā noteikto kārtību. 

2.4. Izpildītājam ir tiesības: 

2.4.1. pieprasīt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Līguma 

realizācijai un kas ir Pasūtītāja rīcībā; 

2.4.2. iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt Autoruzrauga maiņu; 

2.4.3. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktu Autoruzraudzību. 

2.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tam ir saistoši Objekta Darbu sanāksmēs 

pieņemtie lēmumi, uzdotie jautājumi, uzdevumi un uz tiem ir attiecināmi Līgumā 

minētie termiņi. 

2.6. Izpildītājs nodrošina, ka Autoruzraudzību veic Autoruzraugs Matīss Gaiķis (sert.Nr. 3-

02254) t.: 26634762, e-pasts: matiss.gaikis@projektseae.lv. 
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3. PUŠU ATBILDĪBA 

3.1. Ja Izpildītājs kavē Līgumā atrunātos termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,5% (piecas desmitās daļas procenta) no Līguma summas ar PVN par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas ar PVN 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsoda samaksu izrakstīšanas dienas. 

3.2. Ja Izpildītājs nepilda Līguma 2.3. punktā noteiktās saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam 500,00 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsoda samaksu izrakstīšanas dienas. 

3.3. Ja Pasūtītājs bez attaisnojuma kavē Līgumā atrunāto maksājumu izpildi, Izpildītājs var 

pieprasīt līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) no maksājamās summas ar 

PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no maksājamās 

summas ar PVN 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina par līgumsoda samaksu 

saņemšanas dienas. 

3.4. Ja būvniecības laikā atklājas kļūdas būvprojektā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) par katru konstatēto gadījumu un sedz visus 

radušos zaudējumus Pasūtītājam. 

3.5. Ja Izpildītājs neuzsāk Līguma izpildi 5 (piecu) dienu laikā no Darbu uzsākšanas 

Objektā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro) 

10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsoda samaksu izrakstīšanas 

dienas. 

3.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies 

Izpildītāja darbības, bezdarbības vai pierādāmas vainas dēļ. 

3.7. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez 

Pušu rakstiskas vienošanās, ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām 

apmaksām. 

3.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

4. NEPĀRVARAMA VARA 

4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību 

neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir 

sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst 

ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, 

pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes 

iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas 

katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu). 

4.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, 

norādot kādā termiņā, pēc tās domām, ir paredzama saistību izpilde. 

4.3. Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes 

termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi. 

5. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

5.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

5.3. Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts 

saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijas 

Republikas vispārējās instances tiesā. 
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5.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, IZMAIŅU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

LĪGUMĀ UN LĪGUMA PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

6.2. Ja Līguma 0. punktā atrunātais Līguma darbības uzsākšanas termiņš neiestājas 

24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, 

uzskatāms, ka Līgums ir zaudējis spēku. Tomēr, Pusēm rakstiski vienojoties, Līguma 

darbības termiņš var tikt atjaunots. 

6.3. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi 

noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā 

neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs 

pie Izpildītāja. 

6.4. Pusēm ir tiesības veikt Līgumā būtiskas izmaiņas. Līguma būtiskas izmaiņas ir 

noteiktas Publisko iepirkuma likumā. 

6.5. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti. 

6.6. Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu. 

6.7. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Pušu rakstiskas vienošanās, 

rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

6.7.1. neveic uzņemtās saistības atbilstoši Līgumam;  

6.7.2. pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un pārkāpums ir fiksēts, sagatavojot 

pārkāpuma aktu, kurā norādīti visi apstākļi, kas raksturo pārkāpumu. Šādu 

pārkāpuma aktu sagatavo Pasūtītājs, norādot minētajā aktā visus apstākļus, kas 

pamato Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu. 

6.8. Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu uz laiku līdz sešiem kalendārajiem 

mēnešiem vai ilgāku laiku, brīdinot par to Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš, ja Līguma 

darbības pārtraukšanas nepieciešamību būs izraisījusi Darbu apturēšana tehnoloģiskā 

pārtraukuma dēļ. 

6.9. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 6.7. punktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 

par Autoruzraudzību tādā apjomā, kā tā ir paveikta atbilstoši Līguma noteikumiem uz 

Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

7.2. Pasūtītājs, vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu, ieceļ savu pārstāvi – xxx xxx, tālrunis 

xxxxxx, e-pasts: xxx.xxx@kekava.lv, kurš ir atbildīgs par Līguma izpildi un tās izpildes 

kontroli, kā arī ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā pieņemt izpildītos Darbus un parakstīt 

attiecīgos Darbu pieņemšanas - nodošanas aktus. X.xxx  prombūtnes laikā Darbu 

pieņemšanas - nodošanas aktu ir tiesīga parakstīt persona, kura saskaņā ar iekšējo darba 

organizāciju attiecīgajā laikā aizvieto minēto pārstāvi. 

7.3. Gala apstiprinājumu par Darbu izpildi pieņemšanas - nodošanas aktā veic Pasūtītāja 

izpilddirektors, bet viņa prombūtnes laikā izpilddirektora vietnieks vai domes 

priekšsēdētāja norīkots Centrālās administrācijas darbinieks. 

7.4. Pasūtītāja kontaktpersona - xxx xxx (sert.Nr. xxxx) t.: xxxxxx, e-pasts: 

xxx.xxx@projektseae.lv. 

7.5.Līgums izstrādāts un parakstīts elektroniskā formā. 

 

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI. 
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PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491 
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas 

novads, LV-2123 
Epasta adrese rēķiniem: rekini@kekava.lv 
Valsts kase 
Konts LV92TREL9802425014000 

 

 

 

 

Izpilddirektore (*paraksts) Jolanta Jansone 

  

 SIA “Projekts EAE”  

VRN 44103073494   

Juridiskā adrese: “Medulāji”, Ziemera pag., 

Alūksnes nov., LV-4332  

Biroja (pasta) adrese: Zeltiņu iela 26, 

Rīga, LV-1035 

e-pasts: info@projektseae.lv 

tātr.: 26324524    

Banka:  AS LUMINOR Banka 

Kods: RIKOLV2X 

Konts: LV33RIKO0002013246151 

 

Valdes loceklis (*paraksts) Edgars Krūmiņš 

   

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

mailto:info@projektseae.lv

