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LĪGUMS Nr. 244/2024 

par lietota patruļkuģa iegādi 

Rīgā 

 

03.10.2024 

Valsts robežsardze, vienotais reģistrācijas kods: 90000086402 (turpmāk — pasūtītājs), tās 

priekšnieka vietnieka (Galvenās pārvaldes priekšnieka) Jura Martukāna personā, kurš rīkojas uz Valsts 

robežsardzes 2017. gada 27. decembra reglamenta Nr. 32 “Valsts robežsardzes reglaments” pamata, no 

vienas puses, un 

“Baltic Workboats” AS, vienotais reģistrācijas kods: 10657801 (turpmāk — piegādātājs), tās 

valdes locekļa Jüri Taal personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,  

abi kopā turpmāk — līdzēji, bet katrs atsevišķi — līdzējs,  

pamatojoties uz Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes rīkotā atklātā konkursa “Lietota 

patruļkuģa iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2024/04-01-VEP), kas veikts Finansiāla 

atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027. gadam ietvaros (Projekts Nr. 

VRS/RPVP/2024/4 “Patruļkuģa iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām”), rezultātiem un “Baltic 

Workboats” AS iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu (turpmāk — līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet piegādātājs saskaņā ar pasūtītāja pasūtījumu veic lietota patruļkuģa piegādi 

(turpmāk – patruļkuģis) un nodrošina pasūtītāja personāla apmācības par patruļkuģa uzbūvi un 

aprīkojumu, inventāra lietošanu un ikdienas apkopi. 

1.2. Piegādātājs veic patruļkuģa piegādi un nodrošina personāla apmācības saskaņā ar līguma 

1. pielikumu “Tehniskais piedāvājums” (turpmāk — tehniskais piedāvājums) un atbilstoši 

2. pielikumā “Finanšu piedāvājums” (turpmāk — finanšu piedāvājums) noteiktajām cenām. 

 

2. APMĀCĪBAS 

2.1. Līguma 1.1. apakšpunktā minētās apmācības piegādātājs īsteno angļu valodā patruļkuģa 

pieņemšanas/nodošanas vietā — Liepājas ostas 71. piestātnē, Latvijā. 

2.2. Piegādātājs apmācības uzsāk tūlīt pēc līguma 3.5. apakšpunktā norādītā patruļkuģa nodošanas 

dienas pasūtītājam, konkrētu apmācību laiku un saturu saskaņojot ar pasūtītāju. Apmācību ilgums 

— ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas. 

2.3. Pēc apmācību pabeigšanas piegādātājs sagatavo pieņemšanas/nodošanas aktu par veiktajām 

apmācībām, norādot tēmas un mācību stundu skaitu, un iesniedz pasūtītājam.  

2.4. Pasūtītāja apmācītajam personālam piegādātājs izsniedz apliecības par sekmīgi pabeigtām 

apmācībām. Apmācītajām pasūtītāja personām ir jāpārzina patruļkuģa uzbūve un aprīkojums, kā 

arī jāvar patstāvīgi izmantot patruļkuģi tam paredzētajiem mērķiem, un jāspēj patstāvīgi veikt 

patruļkuģa ikdienas apkopi. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI, KĀRTĪBA UN VIETA 

3.1. Piegādātājs piegādā patruļkuģi un veic apmācības 8 (astoņi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas. 

3.2. Pēc patruļkuģa piegādes piegādātājs nodod patruļkuģi pasūtītājam, 3 (trīs) darba dienu laikā 

iesniedzot parakstītu pieņemšanas/nodošanas aktu (līguma 3. pielikums “Pieņemšanas/nodošanas 

akts”), kā arī patruļkuģa tehnisko dokumentāciju atbilstoši tehniskajā piedāvājumā noteiktajam. 

3.3. Pirms patruļkuģa pieņemšanas pasūtītājs, pārbaudē pieaicinot VSIA “Latvijas jūras 

administrācija” pārstāvjus, pārbauda līguma izpildījuma kvalitāti un atbilstību noteiktajām 
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prasībām. Pasūtītājs šo pārbaudi veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad piegādāts 

patruļkuģis, un šīs pārbaudes rezultātā pasūtītājs veic vienu no šādām darbībām: 

3.3.1. pieņem patruļkuģi, parakstot nodošanas/pieņemšanas aktu, ja patruļkuģis atbilst līguma 

noteikumiem; 

3.3.2. nepieņem patruļkuģi un neparaksta nodošanas/pieņemšanas aktu, nosūtot uz piegādātāja 

pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi motivētu atteikumu pieņemt patruļkuģi, ja 

patruļkuģis neatbilst līguma noteikumiem. 

3.4. Ja pasūtītājs atsakās pieņemt patruļkuģi, piegādātājs saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā 

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, bez atlīdzības novērš konstatētos trūkumus. Pēc tam, kad 

piegādātājs novērsis pasūtītāja konstatētos trūkumus, pasūtītājs atkārtoti veic patruļkuģa pārbaudi 

un pieņemšanu. 

3.5. Patruļkuģis tiek uzskatīts par nodotu pasūtītājam dienā, kad pasūtītājs ir parakstījis patruļkuģa 

nodošanas/pieņemšanas aktu. Īpašumtiesības uz patruļkuģi pāriet pasūtītājam ar brīdi, kad saskaņā 

ar līguma noteikumiem tiek parakstīts patruļkuģa nodošanas/pieņemšanas akts. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Kopējā līguma summa (turpmāk — līguma summa), ko pasūtītājs apņemas samaksāt piegādātājam 

kā atlīdzību par līguma saistību pilnīgu izpildi, ir 6 287 450,00  EUR (seši miljoni divi simti 

astoņdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro). Līguma summā ietilpst visi ar līguma 

izpildi saistītie piegādātāja tiešie un netiešie izdevumi, tai skaitā visi piemērojamie nodokļi 

(izņemot pievienotās vērtības nodokli; turpmāk — PVN) un nodevas, patruļkuģa piegāde, 

personāla apmācības, kredītiestādei (apdrošināšanas sabiedrībai) maksājamā komisijas maksa par 

saistību izpildes galvojuma izdošanu, kā arī visi piegādātāja izdevumi un riski, kas tam rodas vai 

var rasties saistībā ar līguma izpildi. 

4.2. Patruļkuģa piegādes un personāla apmācību cenas ir noteiktas finanšu piedāvājumā, un tās nav 

maināmas līguma darbības laikā. 

4.3. Pasūtītājs samaksā piegādātājam līguma summu šādā kārtībā: 

4.3.1. 20 % no līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc dienas, kad pasūtītājs saņēmis no 

piegādātāja līguma 9.1.1. apakšpunktā paredzēto avansa atmaksas galvojumu un attiecīgu 

attaisnojuma dokumentu;  

4.3.2. atlikušo daļu no līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc dienas, kad pasūtītājs ir 

pieņēmis līguma izpildījumu (patruļkuģi un apmācības) un saņēmis no piegādātāja 

attaisnojuma dokumentu. 

4.4. Līgumam tiek piemērota 0 % PVN likme saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 

47. pantu, kā arī saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par 

kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 148. panta c) punktu. 

4.5. Ja piegādātājs iesniedz elektronisko attaisnojuma dokumentu, tam jāatbilst Ministru kabineta 

2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā 

pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. 

4.6. Par jebkura līgumā noteiktā maksājuma izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad pasūtītājs ir 

nodevis Valsts kasē attaisnojuma dokumenta apmaksas maksāšanas uzdevumu. 

4.7. Izrakstītajā attaisnojuma dokumentā, ko piegādātājs iesniedz apmaksai, ir jābūt norādītam līguma 

numuram, iepirkuma identifikācijas numuram un Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta līguma 

numuram. 

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI 

5.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram līdzējam 

nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā par zaudējumiem, ko nodarījusi līguma izpildei attiecīgā 

līdzēja pieaicināta trešā persona. 
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5.2. Līdzēji apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, jeb informāciju, kas nav vispārpieejama, par 

otru līdzēju un līgumu bez otra līdzēja rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus, visā līguma darbības laikā un neierobežotu laiku pēc līguma izbeigšanās. 

5.3. Piegādātājam ir tiesības saņemt samaksu par līguma izpildījumu līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.4.1. veikt patruļkuģa apskati tā bāzēšanās vietā (piegādātāja piestātnes atrašanās vietā) un 

piedalīties patruļkuģa pārgājienā no piegādātāja piestātnes uz pasūtītāja norādīto ostu (ne 

vairāk kā trīs pasūtītāja pārstāvji); 

5.4.2. dot piegādātājam saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai 

nepapildina līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu līguma izpildi; 

5.4.3. saņemt no piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu un citiem 

līguma izpildes jautājumiem; 

5.4.4. pieaicināt neatkarīgu ekspertu līguma izpildījuma pārbaudei un garantijas saistību 

pārbaudei; 

5.4.5. sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības 

pieprasīt un saņemt šīs ziņas; 

5.4.6. lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā 

projektā, pasūtītājs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu var apturēt līguma izpildi uz 1 

(viens) mēnesi šādos gadījumos: 

- Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda 

prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to pasūtītājam var tikt samazināts vai 

atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs bija paredzējis izmantot 

līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

- saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta 

lēmumu. 

5.5. Piegādātājam ir pienākumi: 

5.5.1. saskaņot ar pasūtītāju patruļkuģa piegādes un veicamo apmācību laiku, kā arī saskaņot ar 

pasūtītāju citus līgumā minētus jautājumus, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi; 

5.5.2. līguma izpildi veikt ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem, ja līgumā nav noteikts 

citādi; 

5.5.3. savlaicīgi informēt pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem līguma 

izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu 

izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā; 

5.5.4. ievērot Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumus, ja piegādātājs veic līguma izpildē 

iesaistītā apakšuzņēmēja un/vai personāla nomaiņu, vai piesaista jaunu apakšuzņēmēju 

un/vai personālu; 

5.5.5. nepieciešamības gadījumā nodrošināt palīdzību pasūtītājam patruļkuģa reģistrācijas 

procesa laikā, tajā skaitā iesniegt papildus pieprasītos dokumentus vai skaidrojumus 

pasūtītājam vai citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar 

ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi; 

5.5.6. ja līguma darbības laikā mainās piegādātāja patiesā labuma guvējs, piegādātājam, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām 

drošības prasībām” noteikto, ir pienākums nekavējoties par to informēt pasūtītāju. 

5.6. Pasūtītāja pienākumi: 

5.6.1. savlaicīgi veikt līguma izpildījuma pieņemšanu; 

5.6.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un termiņā veiktu līguma izpildījumu līgumā noteiktajā 

kārtībā;  

5.6.3. nodrošināt apmācāmā pasūtītāja personāla klātbūtni, sedzot ar šo personu ierašanos un 

uzturēšanos (ceļš, izmitināšana un ēdināšana) saistītos izdevumus. 
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5.7. Ja piegādātājs neievēro līguma 3.1. apakšpunktā noteikto līguma izpildes termiņu, pasūtītājam ir 

tiesības prasīt no piegādātāja līgumsodu 0,02 % (nulle, komats, nulle divi procenti) apmērā no 

kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā 

no kopējās līguma summas. 

5.8. Ja pasūtītājs neievēro kādu no līguma 4.3. apakšpunktā noteiktiem līguma summas samaksas 

termiņiem, piegādātājam ir tiesības prasīt no pasūtītāja līgumsodu 0,02 % (nulle, komats, nulle divi 

procenti) apmērā no attiecīgajā termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no attiecīgajā termiņā nesamaksātās summas. 

5.9. Ja piegādātājs neievēro līguma 7.3. apakšpunktā noteikto garantijas saistību izpildes termiņu, 

pasūtītājam ir tiesības prasīt no piegādātāja līgumsodu līdz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 

un 0 centi) apmērā par katru šādu gadījumu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) 

apmērā no kopējās līguma summas. 

5.10. Ja piegādātājs neievēro kādu no līguma 9.1. apakšpunktā noteiktiem termiņiem, pasūtītājam ir 

tiesības prasīt no piegādātāja līgumsodu līdz 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 0 centi) par 

katru 9.1. apakšpunktā minētu gadījumu. 

5.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

5.12. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas 

sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības 

izpildītas. 

5.13. Ja piegādātājs neveic līgumsoda samaksu noteiktā termiņā, pasūtītājam ir tiesības ieturēt saskaņā 

ar līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu no summas, kas piegādātājam pienākas par līguma 

izpildi.  

 

6. LĪGUMA IZPILDES KVALITĀTE 

6.1. Piegādātājs līgumu izpilda līgumā noteiktajā kvalitātē. 

6.2. Līguma izpildījums neatbilst līguma noteikumiem, ja: 

6.2.1. līguma izpildījums neatbilst tehniskajā piedāvājumā norādītajam aprakstam un prasībām; 

6.2.2. izpildot līgumu, nav ievērotas normatīvajos aktos vai nozares standartos noteiktās prasības; 

6.2.3. patruļkuģis neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām 

prasībām, vai parasti izvirzāmām prasībām — tam nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds 

parasti piemīt tāda paša veida patruļkuģim un kādu pasūtītājs var pamatoti gaidīt, ņemot 

vērā patruļkuģa raksturu; 

6.2.4. patruļkuģis nav derīgs mērķiem, par kuriem pasūtītājs tieši vai netieši paziņojis 

piegādātājam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai 

piegādātājs līguma noslēgšanas brīdī saprastu šādus speciālus mērķus; 

6.2.5. par patruļkuģi sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) 

informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc attiecīgā līguma izpildījuma rezultātu nav 

iespējams izmantot paredzētajam nolūkam vai arī tas rada, vai var radīt apdraudējumu 

videi, pasūtītāja mantai vai pasūtītāja darbinieku veselībai vai dzīvībai. 

 

7. GARANTIJA 

7.1. Patruļkuģim noteiktais garantijas laiks atbilstoši tehniskajam un finanšu piedāvājumam ir: 

7.1.1. korpusam un tā elementiem —24 (divdesmit četri) mēneši; 

7.1.2. dzinējiem un palīgmehānismiem — 12 (divpadsmit) mēneši; 

7.1.3. sistēmām, radio sakaru aprīkojumam un navigācijas aprīkojumam — 12 (divpadsmit) 

mēneši. 

7.2. Piegādātājs pēc patruļkuģa pāriešanas pasūtītāja īpašumā garantē to, ka līguma izpildījums atbildīs 

līgumā noteiktajām prasībām, tostarp, ka patruļkuģis saglabās līgumā noteiktās lietošanas īpašības, 



5 

 

drošumu un izpildījumu. Garantija neaptver patruļkuģa dabisko nolietošanos, kā arī patruļkuģa 

defektus, kas radušies sakarā ar to, ka patruļkuģis lietots neatbilstoši paredzētajiem mērķiem. 

7.3. Ja pasūtītājs līguma 7.1. apakšpunktā noteiktajā garantijas laikā konstatē patruļkuģa defektu, tas 

nosūta uz piegādātāja pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi rakstisku pieprasījumu to 

novērst, bet piegādātājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērš konstatēto 

patruļkuģa defektu.  

7.4. Garantijas ietvaros konstatētā defekta novēršanas pārbaude un pieņemšanas kārtība tiek veikta 

atbilstoši līguma 3.3. apakšpunktā noteiktajam. 

7.5. Piegādātājam nav pienākums pildīt līguma 7.3. apakšpunktā noteiktās saistības, ja piegādātājs 

pierāda, ka līguma izpildījuma neatbilstība līguma noteikumiem radusies pasūtītāja vainas dēļ. 

7.6. Ja piegādātājs līguma 7.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav izpildījis garantijas saistības, 

pasūtītājs ir tiesīgs patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, veikt visas nepieciešamās darbības, 

lai novērstu līguma izpildījuma neatbilstību līguma noteikumiem. Piegādātājs šajā gadījumā 

atlīdzina pasūtītājam visus šajā sakarā radušos izdevumus un zaudējumus, un maksā līgumā 

noteikto līgumsodu. 

7.7. Līguma 7.3. apakšpunktā noteikto tiesību izmantošana neizslēdz pasūtītāja tiesības pieprasīt 

zaudējumu atlīdzību un līgumsoda samaksu. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem tiks uzskatīti: pandēmija, dabas katastrofa, 

karadarbība, streiks, valsts un pašvaldību institūciju steidzamības kārtā pieņemtie normatīvie akti 

un norādījumi, kas ir saistoši līdzējiem un neviens no līdzējiem nav tos iniciējis, un citi apstākļi, 

kas neiekļaujas līdzēju iespējamās kontroles robežās, kas atbilst visām šīm pazīmēm:  

8.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;  

8.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams saprātīgi paredzēt;  

8.1.3. kas nav radies līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ;  

8.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.  

8.2. Līdzējs, kura līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās 

informē par to otru līdzēju rakstiski, bet ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 

iestāšanās. Nepārvaramas varas apstākļu esamība jāpierāda ar kompetentas, tai skaitā valsts vai 

pašvaldības, institūcijas izsniegtu dokumentu, vai oficiālā valsts plašsaziņas līdzeklī izziņotu 

pierādāmu informāciju, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  

8.3. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības saskaņā ar līguma 8.1. apakšpunktu tikai par to laiku, kurā 

pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (divi) mēnešiem no līguma 

8.2. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas, katram līdzējam ir tiesības vienpusēji 

izbeigt līgumu saistībā ar tā izpildīšanas neiespējamību.  

8.4. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, līgums var tikt izbeigts nekavējoties, par to līdzējiem 

rakstiski vienojoties.  

8.5. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt 

iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši 

no nepārvaramas varas).  

8.6. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas dēļ un patruļkuģis nav piegādāts, piegādātājs 

30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā saņemto avansu. 

 

9. SAISTĪBU IZPILDES GALVOJUMI 

9.1. Piegādātājs šādos termiņos iesniedz pasūtītājam šādus saistību izpildes galvojumus: 
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9.1.1. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas piegādātājs iesniedz 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu avansa atmaksas galvojumu. 

Piegādātājs iesniedz pasūtītājam tādu avansa atmaksas galvojumu, kas pēc satura atbilst 

saistību izpildes galvojuma paraugam (līguma 4. pielikums “Saistību izpildes galvojums”); 

9.1.2. līdz nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas dienai piegādātājs iesniedz kredītiestādes 

vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantijas laika saistību izpildes galvojumu. 

Piegādātājs iesniedz pasūtītājam tādu garantijas laika saistību izpildes galvojumu, kas pēc 

satura atbilst saistību izpildes galvojuma paraugam (līguma 4. pielikums “Saistību izpildes 

galvojums”). 

9.2. Pasūtītājs atsakās pieņemt piegādātāja iesniegto saistību izpildes galvojumu un piegādātājs 

iesniedz pasūtītājam jaunu saistību izpildes galvojumu, ja: 

9.2.1. saistību izpildes galvojumā ir noteikts nodrošinātā prasījuma cesijas vai nodrošinājuma 

izlietošanas tiesību aizliegums; 

9.2.2. saistību izpildes galvojums var tikt izlietots, tikai ceļot prasību tiesā vai šķīrējtiesā; 

9.2.3. saistību izpildes galvojuma noteikumi ierobežo, apgrūtina vai novilcina pasūtītāja iespēju 

izlietot tajā paredzēto nodrošinājumu vai nodrošinājuma izlietošana ir saistīta ar 

nepamatoti īsu termiņu vai citiem pasūtītāju ierobežojošiem noteikumiem; 

9.2.4. saistību izpildes galvojums paredz kredītiestādes (apdrošināšanas sabiedrības) tiesības 

atkāpties no galvojuma bez pasūtītāja piekrišanas (vienpusēji atcelt saistību izpildes 

galvojumu); 

9.2.5. saistību izpildes galvojums neatbilst līgumam, tostarp pēc satura neatbilst saistību izpildes 

galvojuma paraugam; 

9.2.6. saistību izpildes galvojumam vai tajā paredzētajam nodrošinājumam ir piemērojams 

ārvalsts likums; 

9.2.7. pasūtītājam ir cits pamatots iemesls atteikties pieņemt saistību izpildes galvojumu. 

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot saistību izpildes galvojumu (t.i., pieprasīt kredītiestādei 

(apdrošināšanas sabiedrībai), kas izdevusi galvojumu, izmaksāt pasūtītājam visu vai daļu no 

galvojumā paredzētās naudas summas), lai saņemtu naudu, kas pasūtītājam pienākas saskaņā ar 

līgumu, vai, lai segtu zaudējumus, kas pasūtītājam radušies saistībā ar to, ka piegādātājs nav 

izpildījis saistības vai nav tās izpildījis līgumā noteiktajā termiņā. 

9.4. Piegādātājs garantē, ka saistību izpildes galvojums paliek spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad 

piegādātājs ir izpildījis visus ar attiecīgo galvojumu saistītos no līguma izrietošos pienākumus. 

 

10. RISKI 

10.1. Risku par līgumā neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami līguma 

pilnīgai izpildei (turpmāk — neparedzēti darbi), uzņemas piegādātājs, tai skaitā neparedzēto darbu 

izmaksas, kuras nav iekļautas līguma summā, bet ir nepieciešamas līguma pilnīgai izpildei 

pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā un kuras izriet no līguma objekta apraksta arī 

tad, ja tās nav tieši norādītas līgumā. 

10.2. Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas pasūtītājs, ja: 

10.2.1. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc pasūtītāja iniciatīvas, pasūtītājam precizējot vai 

papildinot līguma priekšmetu vai līguma objektu; 

10.2.2. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu 

dēļ, kurus līdzēji, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt; 

10.2.3. līgums objektīvu, no piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek 

veikti neparedzētie darbi. 
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10.3. Ja iestājas līguma 10.1. apakšpunktā minētie apstākļi, neparedzētu darbu izpilde negroza līguma 

summu. Ja iestājas līguma 10.2. apakšpunktā minētie apstākļi, līguma summa saistībā ar 

neparedzētu darbu izpildi tiek grozīta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. 

10.4. Visi riski saistībā ar līguma izpildi gulstas uz piegādātāju līdz brīdim, kad pasūtītājs ir pieņēmis 

patruļkuģi, parakstot nodošanas/pieņemšanas aktu. 

 

11. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

11.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt, līdzējiem savstarpēji vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma 61. un 64. pantā noteikto. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti 

rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.2. Līdzēji var veikt šādus būtiskus līguma grozījumus: 

11.2.1. līdzēji var vienoties par līguma 3.1. apakšpunktā noteiktā termiņa pagarināšanu: 

11.2.1.1. ja termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no pasūtītāja atkarīgu 

apstākļu dēļ vai saistībā ar cita līguma (kuru pasūtītājs noslēdzis ar citu 

izpildītāju) izpildes kavējumu vai pārkāpumu; 

11.2.1.2. ja termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ;  

11.2.2. ja nepieciešams aizstāt tehniskajā piedāvājumā norādītās patruļkuģa sastāvdaļas vai 

piederumus ar alternatīvām sastāvdaļām vai piederumiem. Šādā gadījumā piedāvātā 

alternatīva nav zemākas kvalitātes (tā ir līdzvērtīga vai labāka), ko apliecina piegādātāja 

iesniegtais sākotnēji tehniskajā piedāvājumā noteiktās sastāvdaļas vai piederuma rakstisks 

(uz pasūtītāja pilnvarotās personas e-pastu) salīdzinājums ar piedāvāto alternatīvo 

sastāvdaļu vai piederumu, un tas nepārsniedz finanšu piedāvājumā sākotnēji piedāvāto 

cenu attiecīgajās pozīcijās. Šādu sastāvdaļu vai piederumu aizstāšana pieļaujama tikai pēc 

rakstiska (e-pasta) saskaņojuma saņemšanas no pasūtītāja pilnvarotās personas. 

11.3. Līguma 11.2.1. apakšpunkts nevar tikt piemērots un līguma 3.1. apakšpunktā noteiktais termiņš 

nevar tikt pagarināts, ja tas pārsniedz ārvalstu finanšu instrumenta finansētā projekta ieviešanas 

termiņu. 

11.4. Līdzējs, kuram ir radusies nepieciešamība veikt līgumā būtiskus grozījumus, nekavējoties par to 

rakstiski informē otru līdzēju, pamatojot līguma grozījumu veikšanas nepieciešamību. 

11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, iesniedzot piegādātājam rakstisku paziņojumu, 

šādos gadījumos: 

11.5.1. piegādātājs vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas ir nokavējis līguma 3.1. apakšpunktā 

minēto termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams pats pasūtītājs; 

11.5.2. līguma izpildījums neatbilst līgumam un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līguma 

3.4. apakšpunktā noteiktajā termiņā un kārtībā, un neatbilstībā nav vainojams pats 

pasūtītājs;  

11.5.3. piegādātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai 

apliecinājumus; 

11.5.4. piegādātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu 

attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi; 

11.5.5. ir pasludināts piegādātāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz 

vai var liegt piegādātājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas 

negatīvi ietekmē pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma; 

11.5.6. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams saistību izpildes galvojums, un tas pēc 

pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu galvojumu ar pasūtītājam 

pieņemamiem noteikumiem; 



8 

 

11.5.7. piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

11.5.8. piegādātājs neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, 

kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības prasībām” 36.4 punktā minētajam nosacījumam; 

11.5.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu 

instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no līgumcenas, 

un minētā korekcija izriet no piegādātāja pieļauta līguma pārkāpuma; 

11.5.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma 

izmaksu korekcija 100 % apmērā; 

11.5.11. piegādātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

11.5.12. piegādātājs pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

11.5.13. piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā piegādātājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē; 

11.5.14. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos; 

11.5.15. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

11.5.16. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda 

prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu 

finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs plānoja izmantot līgumā paredzēto 

maksājuma saistību segšanai. 

11.6. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, iesniedzot pasūtītājam rakstisku paziņojumu, 

šādos gadījumos: 

11.6.1. pasūtītājs vairāk nekā 10 (desmit) darba dienas kavē līguma izpildījuma pieņemšanu un 

kavējumā nav vainojams pats piegādātājs;  

11.6.2. pasūtītājs vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas kavē līgumā paredzēto maksājumu 

veikšanu. 

11.7. Jebkuram no līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, iesniedzot otram līdzējam rakstisku 

paziņojumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu. 

11.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, 

iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāds no 

līdzējiem atkāptos no līguma, izņemot līgumā tieši noteiktos gadījumus. 

11.9. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja paziņojuma 

adresāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas neceļ iebildumus. 

11.10. Tiesību vienpusēji izbeigt līgumu var izlietot, ja līdzējs ir ticis brīdināts par iespējamo vai plānoto 

līguma izbeigšanu un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav 

novērsis līguma izbeigšanas pamatu. 

11.11. Ja līgums tiek izbeigts piegādātāja vainas dēļ, tad: 

11.11.1. piegādātājs atlīdzina pasūtītājam visus zaudējumus, kas pasūtītājam radušies saistībā 

ar līguma izbeigšanu; 

11.11.2. piegādātājs maksā līgumsodu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 0 centi) apmērā; 

11.11.3. ja pasūtītājs izvēlas pieņemt izpildīto līguma daļu, tad pasūtītājs samaksā piegādātājam 

par to izpildīto līguma daļu, kuru pasūtītājs ir pieņēmis atbilstoši līguma noteikumiem. 

11.12. Ja līgums tiek izbeigts pasūtītāja vainas dēļ, tad: 

11.12.1. pasūtītājs atlīdzina piegādātājam visus zaudējumus, kas piegādātājam radušies saistībā 

ar līguma izbeigšanu; 

11.12.2. ja pasūtītājs izvēlas pieņemt izpildīto līguma daļu, tad pasūtītājs samaksā piegādātājam 

par to izpildīto līguma daļu, kuru pasūtītājs ir pieņēmis atbilstoši līguma noteikumiem.  
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11.13. Ja neviens no līdzējiem nav vainojams līguma izbeigšanā vai ja līguma izbeigšanā vainojami abi 

līdzēji, tad: 

11.13.1. ja pasūtītājs izvēlas pieņemt izpildīto līguma daļu, tad pasūtītājs samaksā piegādātājam 

par to izpildīto līguma daļu, kuru pasūtītājs ir pieņēmis atbilstoši līguma noteikumiem; 

11.13.2. ja pasūtītājs izvēlas nepieņemt izpildīto līguma daļu, piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā atmaksā saņemto avansu.  

 

12. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

12.1. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar līguma izpildi, tiek izskatīti līdzēju savstarpējās sarunās, kas tiek 

protokolētas (ierakstītas).  

12.2. Ja strīds sarunās netiek atrisināts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda izcelšanās dienas, strīda 

izskatīšana notiek Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc pasūtītāja juridiskās 

adreses. 

12.3. Nekādi strīdi vai prasības neatbrīvo līdzējus no saistību, ko tiem uzliek līgums, izpildes. 

 

13. CITI NOTEIKUMI 

13.1. Jebkāda ar līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, pieder 

pasūtītājam un ir tā īpašums. Piegādātājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot pasūtītāja tiesības 

brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem. 

13.2. Pasūtītājs par pilnvaroto personu, kas no pasūtītāja puses uzrauga līguma izpildes gaitu un risina 

visus ar līguma izpildi saistītos organizatoriskos jautājumus, norīko: Edgars Priede, VRS VEP 

Jūras robežuzraudzības dienesta priekšnieks, e-pasts: edgars.priede@rs.gov.lv, tālr.: +371 

63604825, mob. tālr.: +371 22020667. 

13.3. Piegādātājs par pilnvaroto personu, kas no piegādātāja puses uzrauga līguma izpildes gaitu un 

risina visus ar līguma izpildi saistītos organizatoriskos jautājumus, norīko: Ants Väin, projekta 

vadītājs, e-pasts: ants.vain@bwb.ee, tālr.: +372 5168324. 

13.4. Līdzēju pilnvarotās personas ir informētas par saviem pienākumiem pilnvaroto personu statusā un 

par to, ka tās kā pilnvarotās personas ir norādītas līgumā. Informācija par līdzēju pilnvarotajām 

personām tiek nodota otram līdzējam tikai līgumā norādītajiem nolūkiem un tikai saistībā ar 

līgumā noteikto saistību izpildi. Mainoties līdzēju pilnvarotajām personām, nekavējoties par to 

jāinformē otrs līdzējs un jāpārtrauc datu apstrāde personām, kuras vairs neatbilst pilnvarotās 

personas statusam. 

13.5. Uz līguma pamata pilnvarotajām personām nav tiesību izbeigt līgumu vai izdarīt tajā grozījumus. 

13.6. Ja līguma izpildē dokumentu iesniedz personiski pret parakstu, uzskatāms, ka līdzējs (adresāts) ir 

saņēmis dokumentu tā iesniegšanas dienā. 

13.7. Ja līguma izpildē dokumentu nosūta ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms, ka līdzējs (adresāts) to 

ir saņēmis Paziņošanas likumā noteiktajā termiņā. 

13.8. Ja līguma izpildē dokumentu nosūta pa elektronisko pastu, uzskatāms, ka līdzējs (adresāts) to ir 

saņēmis nākošajā darba dienā. 

13.9. Līdzēju rekvizītu vai adreses maiņas gadījumā attiecīgais līdzējs rakstiski paziņo par to otram 

līdzējam.  

13.10. Jautājumi, kas netiek regulēti līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

13.11. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

13.12. Līgums sastādīts uz 10 (desmit) lapām elektroniskā dokumenta veidā un ir parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu. 

13.13. Līgumam pielikumā kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti: 
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13.13.1. 1. pielikums “Tehniskais piedāvājums” uz 8 (astoņi) lapām; 

13.13.2. 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 4 (četri) lapām; 

13.13.3. 3. pielikums “Nodošanas/pieņemšanas akts” uz 1 (viens) lapām; 

13.13.4. 4. pielikums “Saistību izpildes galvojums” uz 2 (divi) lapām. 

 

14. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 

Valsts robežsardze  

Vienotais reģistrācijas kods: 90000086402 

Juridiskā adrese: Rūdolfa iela 5, Rīga,  

LV-1012, Latvija 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22XXX 

Konts: LV80TREL214012626000B 

 

“Baltic Workboats” AS 
Vienotais reģistrācijas kods: 10657801 

Juridiskā adrese: Igaunija, Saare maakond, 

Saaremaa vald, Nasva alevik, Sadama tee 26, 93872 

Luminor Bank AS 

BIC / SWIFT: RIKOEE22 

EE601700017002328061 

 

 

(elektroniskais paraksts) J. Martukāns (elektroniskais paraksts) J. Taal 

 
 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


