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1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU 
1.1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona: 

SIA “Rīgas ūdens” 
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050  
Reģ. Nr.40103023035 
Tālrunis: +371 67 088 555 
E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv  
Tīmekļvietne: www.rigasudens.lv 
Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179. 
Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/119483 (turpmāk – Pircēja profils, kur 
pieejami iepirkuma dokumenti). 

1.2.   Pasūtītāja kontaktpersona 
Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste 
Zane Zaķe, tālrunis: 67032879, e-pasta adrese: Zane.Zake@rigasudens.lv.  
 

2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs  

Iepirkuma nosaukums: “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā”. 
Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/105. 
 

2.2. Iepirkuma procedūra 
Atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta 
pirmās daļas 1.punktu.  

 
2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini 
2.3.1. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma. 
2.3.2. Konkurss – šis atklātais konkurss.  
2.3.3. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums,   

https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums. 
2.3.4. Nolikums – šis atklāta konkursa nolikums. 
2.3.5. Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens”.  
2.3.6. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
pretendentu atlases prasībām. 

2.3.7. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai 
šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. 

2.3.8. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam. 
2.3.9. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā EIS e-konkursu 

apakšsistēmā1.  
2.3.10. Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota 

infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 
 

2.4. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs  
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, kur vienīgais vērtēšanas kritērijs ir cena (Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās 
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)). 
  
 

 
1 Reģistrācijas informāciju skatīt šeit: 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE  
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2.5. Konkursa priekšmets 
2.5.1. Galvenais CPV kods: 45231300-8 “Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi”. 
 Papildu CPV kods: 45233220-7 “Ceļu seguma būvdarbi”. 
2.5.2. Konkursa priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā 

(turpmāk – Darbi vai Remonta darbi) saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumā pievienoto Tehnisko 
specifikāciju - darba uzdevumu, Nolikuma 11.pielikumā pievienoto shēmu un tehniskajiem 
rasējumiem un līguma projekta (turpmāk - Līgums, Nolikuma 12.pielikums) noteikumiem un 
saistošo normatīvo aktu prasībām. 

 
2.6. Līguma izpildes laiks  
2.6.1. Darbu izpildes laiks - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no Darbu uzsākšanas datuma.  
2.6.2. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienu 

laikā, skaitot no Aktā par Remonta darbu pabeigšanu Objektā norādītā apsekošanas datuma.  
2.6.3. Plānotais Darbu uzsākšanas datums ir 01.07.2024. 

 

2.7. Konkursa izsludināšana 
Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
www.iub.gov.lv, EIS www.eis.gov.lv, SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā www.rigasudens.lv 
iepirkumu sadaļā un interneta portāla www.iepirkumi.lv. 
 

2.8.  Līguma projekts  
2.8.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs 

Nolikuma prasībām un būs ar viszemāko cenu. 
2.8.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma 12.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 

 
3. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA UN IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

DOKUMENTU SAŅEMŠANA 
3.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

www.iub.gov.lv. 
3.2. Saziņa un informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek latviešu valodā, 

rakstveidā pa pastu vai elektroniski, izmantojot Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta 
adresi, vai EIS sistēmas rīkus. 

3.3. Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pircēja profilā, 
kur pieejami iepirkuma dokumenti. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī 
Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs2. 

3.4. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 
dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk 
kā 6 (sešas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.5. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu 
Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pircēja profilā, kur 
pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

3.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma 
dokumenti, publicētajai informācijai. 

3.7. Pirms Piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir 
jāsaņem parole piekļuvei shēmai un tehniskajiem rasējumiem (Nolikuma 11.pielikumam; 
aizsargāts ar paroli), kas pieejams Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti. Lai 
saņemtu paroli piekļuvei shēmai un tehniskajiem rasējumiem, jānosūta attiecīgs pieprasījums 
uz e-pasta adresi Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai un pieprasījumam 
jāpievieno konfidencialitātes apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (ar Būvprojektu 

 
2 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt šajā adresē: 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 
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nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvara, ja pieprasījumu veic Piegādātāja 
pilnvarotais pārstāvis. 
 

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 
4.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024.gada 30.maija plkst.10:00 EIS e-konkursu 

apakšsistēmā:  
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/119483.  

4.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem 
Nolikuma prasībām un gadījumā, ja attiecīgie piedāvājumi būs iesniegti drukātā veidā, tie 
neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem. 

4.3. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2024.gada 30.maijā, plkst.14:00. 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi 
tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai 
saņemšanai. 

4.4. Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un 
Piedāvājuma cenas (EUR bez PVN). 

4.5. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt līdz Piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa beigām.  

4.6. Piedāvājuma maiņas gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā 
Piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

4.7. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus. 
 

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS 
5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā 

dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 
5.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu 

apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 
5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas 

un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā 
integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu 
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un 
nolasīšanas iespējām); 

5.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu 
apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar 
elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo 
formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta 
atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

5.2. Pieteikums dalībai Konkursā jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 
Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.  

5.3. Visus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan 
parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

5.4. Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, 
tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to 
ģeneratorus.  

5.5. Ja Pretendenta piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu 
laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole 
šifrētā dokumenta atvēršanai. 

5.6. Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 
5.6.1. Pieteikums dalībai Konkursā; 
5.6.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti; 
5.6.3. Pretendenta Tehniskais piedāvājums; 
5.6.4. Pretendenta Finanšu piedāvājums. 
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5.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez 
svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja 
ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 
4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 
ietvertajām prasībām. 

5.8. Pēc iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par 
iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai 
jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija.  

5.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem 
jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 
valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

5.10. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, 
pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma 
pareizības apliecināšanai. 

5.11. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas 
ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis. 

5.12. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus (t.sk. 
tā pielikumos un veidnēs, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā) 
ietvertos nosacījumus.  

 
6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS 

BALSTĀS  
6.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un 

profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 
Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo 
uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  

6.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla 
pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks iepirkuma 
līgumā paredzētos darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas.  

6.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, 
ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, 
un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno 
iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 
kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai. 

 
7. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 
7.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 

8. un 9.punktu) noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 
48.pantā noteiktajā kārtībā. 

7.2. Ja Pretendents vai Likuma 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst  Likuma 48.panta otrajā 
daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas gadījumam, nav piemērojami 
Likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams par tādu, kuram 
būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 (desmit) dienu laikā no pieprasījuma 
nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai 
noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas 
iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai 
pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

7.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu 
no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 
8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas gadījumam.  

7.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai Likuma 
49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 



7 
 

7.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 
11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sankciju 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 
8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI 
8.1. Pieteikums dalībai Konkursā, tai skaitā risku pašnovērtējums, saskaņā ar Nolikuma 

1.pielikumā pievienoto elektronisko veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī 
Konkursa sadaļā. 

8.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 
likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja 
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 
apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

8.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 
8.4. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām, Piedāvājumam jāpievieno aizpildītas Nolikuma 
5.pielikumā pievienotās elektroniskās formas, kas pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī 
Konkursa sadaļā.  

8.5. Ja Pretendents Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno 
aizpildītas Nolikuma 6.pielikumā pievienotās elektroniskās formas, kas pieejamas EIS e-
konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā. 

8.6. Tehniskais piedāvājums, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 
8.7. Finanšu piedāvājums, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 11.punktu. 
8.8. Eiropas vienotās iepirkuma procedūras dokuments: 

8.8.1. Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 
pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendenta 
atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 
procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Konkursā noteiktajām Pretendentu 
atlases prasībām, Pretendentam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru apakšuzņēmēju, kura 
veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 
iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku; 

8.8.2. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 
kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā 
informācija ir pareiza; 

8.8.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents 
iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus 
dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs; 

8.8.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas 
Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta 
veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Tīmekļvietnes adrese, 
kur Pretendents var aizpildīt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, tad to 
saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā: http://espd.eis.gov.lv; 

8.8.5. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 
Pretendents par atlases kritērijiem nepieciešamo informāciju nedrīkst sniegt, tikai 
norādot iespējamo atbildi “jā” vai “nē” uz jautājumu par to, vai ekonomikas dalībnieki 
atbilst visiem nepieciešamajiem atlases kritērijiem, tas ir, pretendentam Eiropas vienotā 
iepirkuma procedūras dokumenta sadaļas “IV daļa Atlases kritēriji” apakšsadaļā “C. 
Tehniskās un profesionālās spējas” jānorāda tāds informācijas apjoms, kas saskaņā ar 
Nolikuma 2., 3. un 4.pielikumā prasīto ļauj Pasūtītājam pirmsšķietami pārliecināties par 
Pretendenta un tā piedāvāto speciālistu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. 
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8.9. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 
citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 
pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 
termiņu. 

 
9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 
atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un 
jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

9.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedrs, personālsabiedrība, 
persona, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 
normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 
tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 
Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 
vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 
pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 
jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta 
reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas 
par pretendenta reģistrācijas fakta 
tulkojumu). 

Piezīme: Ja piedāvājumu iesniedz 
Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, 
Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 
pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc 
savas izvēles noformēties atbilstoši 
noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt 
sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 
jānorāda katra piegādātāju apvienības 
dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma 
līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta 
vai nedalīta saistība.  

9.2 Pretendenta amatpersonai, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir 
paraksta (pārstāvības) tiesības.  
Prasība attiecas arī uz 
personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja 
Piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 
piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība), kā arī uz personām, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās. 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 
datu bāzēs par to, vai Pretendenta 
amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 
dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 
tiesības.  

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 
izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 
dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 
jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 
un iesniedzot informācijas par pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 
tulkojumu). 

Ja piedāvājuma dokumentus paraksta 
persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 
tiesības, Pretendentam jāiesniedz 
amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 
pilnvarojums citai personai parakstīt 
Piedāvājuma dokumentus. 

9.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedram, personālsabiedrībai, 
personai, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 
pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 
piegādātāju apvienības biedrs, 
personālsabiedrība, persona, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt gan 
ārvalstu, gan Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos 
speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 
gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā 
Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt tikai 
ārvalstu speciālistus, tam jāiesniedz 
apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks 
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne 
vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

9.4. Pretendentam jānodrošina atbilstība 
prasībām attiecībā uz pretendenta 
saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

 

9.4.1. Pretendenta gada finanšu apgrozījumam 
iepriekšējos 3 (trīs) auditēto (ja to 
nosaka normatīvo aktu prasības) un 
apstiprināto gadu pārskatu gados vidēji 
ir jābūt vismaz EUR 600 000,00 (seši 
simti tūkstoši euro un 00 centi). 
 

1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra 
(ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  
sagatavotā izziņa par  finanšu 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 
vai personālsabiedrība, tad visu 
piegādātāju apvienības dalībnieku vai 
personālsabiedrības biedru kopējam 
vidējam gada finanšu apgrozījumam  ir 
jāatbilst Nolikuma 9.4.1.punkta 
prasībām. 
 

Ja Pretendents (arī piegādātāju 
apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk 
vai darbojas tirgū mazāk par trim 
gadiem, tad finanšu apgrozījumam ir 
jāatbilst augstāk minētajai prasībai 
attiecīgi īsākā laika periodā.  

apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 
9.4.1.punktā noteiktajām prasībām.  

2. Pretendenta (personālsabiedrības biedra 
(ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  
sagatavotā izziņa par Pretendenta finanšu 
un saimnieciskās darbības rādītājiem, 
atbilstoši 9.4.2. punktā noteiktajām 
prasībām. 

 

Izziņai jāpievieno zvērināta revidenta 
apstiprinātu gada pārskatu (bilance, peļņas 
un zaudējumu aprēķins, revidenta ziņojums). 
Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts 
normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu 
sagatavošanas kārtību. 
 

Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada 
pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav 
iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, 
jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības 
biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  
paraksttiesīgās personas apstiprinātus 
operatīvā pārskata datus -  bilanci un peļņas 
un zaudējumu aprēķinu. 
 

Prasības attiecībā uz Pretendenta 
saimniecisko un finansiālo stāvokli 
Pretendents var izpildīt, balstoties uz citas 
personas iespējām, nodrošinot solidāru 
atbildību par līguma izpildi, tai skaitā, 
finansiālām saistībām, ko apliecina 
savstarpēji noslēgts līgums, vienošanās, 
apliecinājumi u.c. dokumenti.  
 
 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 
iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 
9.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 
informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 
Nolikuma 5.pielikumu, kas pieejami EIS e-
konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā. 

9.4.2. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un 
saimnieciskās darbības rādītājiem, 
kurus, piemērojot vispārpieņemtos 
finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, 
pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada 
pārskata (2023.gada vai 2022.gada, ja uz 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem vēl nav 
apstiprināts 2023.gada pārskats) 
rezultātiem, raksturo pozitīvs pašu 
kapitāls. 
 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 
vai personālsabiedrība, tad katra 
piegādātāju apvienības dalībnieka vai 
personālsabiedrības biedra,  finanšu un 
saimnieciskās darbības rādītājiem 
jāatbilst Nolikuma 9.4.2.punkta 
prasībām. 
 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 
vai personālsabiedrība, tad piegādātāju 
apvienības dalībniekiem, 
personālsabiedrības biedriem jābūt 
solidāri atbildīgiem par iepirkuma 
līguma izpildi. 

9.5. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu 
laikā (pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai)  pilsētās vai 
apdzīvotās vietās ir izpildījis: 
a) 1 (vienu) vai 2 (divus) būvdarbu vai 

būvniecības līgumus, kuru ietvaros 

Lai apliecinātu atbilstību 9.5.punkta 
prasībām, jāiesniedz: 

1) Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 
pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 
2.pielikumā pievienoto elektronisko 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

kopā ir veicis vismaz 420m ārējā 
(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 
kanalizācijas spiedvada ar diametru 
vismaz 100mm būvdarbus ar atvērtās 
tranšejas metodi; 

b) 1 (vienu) vai 2 (divus) būvdarbu vai 
būvniecības līgumus, kuru ietvaros 
kopā ir veicis vismaz 320m pašteces 
kanalizācijas tīkla ar diametru vismaz 
225mm būvdarbus ar oderēšanas 
metodi; 

c) 1 (vienu) vai 2 (divus) būvdarbu vai 
būvniecības līgumus, kuru ietvaros 
kopā ir izbūvējis3 ceļu vai ielu 
asfaltbetona segumu ar kopējo 
platību vismaz  1080 m2; 

d) 1 (vienu) būvdarbu vai būvniecības 
līgumu, kura ietvaros ir izbūvējis4 
ceļu vai ielu kaltā bruģa segumu. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 
līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem 
jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 
tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura 
iegūta arī mazākā skaita līgumu ietvaros, 
tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros. 

formu, kas pieejama EIS e-konkursu 
apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.  

Minētajā formā jānorāda informācija, kas 
ļauj pārliecināties par Nolikuma 
9.5.punkta prasību izpildi.   

2) Rakstveida atsauksmes no Pretendenta 
pieredzes sarakstā norādīto objektu 
Pasūtītājiem par Pretendenta pieredzes 
sarakstā norādītiem 
būvdarbu/būvniecības līgumiem, 
būvniecības procesa dokumenti, kas 
apliecina pretendenta pieredzi, piemēram, 
akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā 
apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms 
dokuments). Minētie dokumenti nav 
jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijis 
SIA “Rīgas ūdens” un līgumslēdzēja puse 
ir bijis Pretendents. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 
Nolikuma 9.5.punktā noteikto prasību 
izpildei, tiek summēta visu piegādātāju 
apvienības dalībnieku pieredze. 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 
iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 
9.5.punktā noteikto prasību izpildi, 
Pretendents iesniedz informāciju un 
apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 
5.pielikumu, kas pieejams EIS e-konkursu 
apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā. 

9.6. Pretendents darbu izpildei var nodrošināt 
šādus speciālistus: 

 

9.6.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju:  

a) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista 
sertifikāts ūdensapgādes un 
kanalizācijas, ieskaitot 
ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu 
vadīšanā un būvuzraudzībā; 

b) kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 
apdzīvotā vietā kā būvdarbu vadītājs 
ir vadījis: 

 1 (vienu) vai 2 (divus) būvdarbu 

Lai apliecinātu atbilstību 9.6.punkta 
prasībām, jāiesniedz: 

1) Katra Pretendenta piedāvātā speciālista  
parakstīts pieejamības apliecinājums 
saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni, 
kas pieejama EIS e-konkursu 
apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā. 

Apliecinājumā norādāma informācija par 
speciālistu pieredzi, kas ļauj pārliecināties 
par attiecīgu Nolikuma 9.6.1.punkta b) 
apakšpunkta vai 9.6.2.punkta b) 
apakšpunkta prasību izpildi.  

 
3 Pretendents ceļu vai ielu asfaltbetona virskārtas segumu izbūves pieredzi var apliecināt ar jaunu ceļu vai ielu būvniecību, 
pārbūvi vai atjaunošanu. 
4 Pretendents ceļu vai ielu asfaltbetona virskārtas segumu izbūves pieredzi var apliecināt ar jaunu ceļu vai ielu būvniecību, 
pārbūvi vai atjaunošanu. 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

vai būvniecības līgumus, kuru 
ietvaros kopā ir veikti vismaz 
420m ārējā (centralizētā) 
ūdensvada tīkla vai kanalizācijas 
spiedvada ar diametru vismaz 
100mm būvdarbi ar atvērtās 
tranšejas metodi; 

 1 (vienu) vai 2 (divus) būvdarbu 
vai būvniecības līgumus, kuru 
ietvaros kopā ir veikti vismaz 
320m pašteces kanalizācijas tīkla 
ar diametru vismaz 225mm 
būvdarbi ar oderēšanas metodi. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 
līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem 
jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 
tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura 
iegūta arī mazākā skaita līgumu ietvaros, 
tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros. 

2) Pieejamības apliecinājumam jāpievieno 
būvniecības procesa dokumenti, kas 
apliecina attiecīgā speciālista pieredzi un 
iesaisti Nolikumā prasīto būvdarbu 
vadīšanā, piemēram, būvatļaujas kopija, 
pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā 
akta kopija vai cits dokuments, kas 
apliecina norādīto līgumu ietvaros vadītos 
būvdarbus un to apjomu atbilstību 
attiecīgajai Nolikuma prasībai. 

Ja Pretendentam nav pieejami Nolikumā 
minētie dokumenti/dokuments, 
Pretendents var iesniegt rakstveida 
atsauksmes no norādīto objektu 
pasūtītājiem par norādīto 
būvdarbu/būvniecības līgumu izpildi, 
kuros Pretendenta piedāvātais speciālists 
vadījis būvdarbus. Atsauksmēs jābūt 
ietvertai informācijai par Pretendenta 
piedāvāto būvspeciālistu, kā arī vadīto 
būvdarbu aprakstu (par izpildīto būvdarbu 
veidu un apjomu) un būvdarbu 
pieņemšanas ekspluatācijā laiku.  

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 
būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 
Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības 
informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat
es.    

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 
piedāvā speciālista, kurš profesionālo 
kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 
Republikā nav izsniegts būvspeciālista 
sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 
speciālista profesionālās kvalifikācijas 
apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 
speciālista valsts izvirzītajām prasībām.  
Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 
sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav 
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 
jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs 
kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks 
veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana 

9.6.2. Ceļu būvdarbu vadītāju:  
a) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista 

sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un 
būvuzraudzībā; 

b) kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 
apdzīvotā vietā kā ceļu būvdarbu 
vadītājs ir vadījis 1 (vienu) vai 2 
(divus) būvdarbu vai būvniecības 
līgumus, kuru ietvaros kopā ir 
izbūvēts5 ceļu vai ielu asfaltbetona 
segums ar kopējo platību 
vismaz  1080 m2 

Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 
nodotiem ekspluatācijā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs). 

 

9.6.3. Ceļu būvdarbu vadītāju (kaltā bruģa 
seguma darbiem):  
a) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista 

sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un 
būvuzraudzībā; 

 
5 Pretendents ceļu vai ielu asfaltbetona virskārtas segumu izbūves pieredzi var apliecināt ar jaunu ceļu vai ielu būvniecību, 
pārbūvi vai atjaunošanu. 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

b) kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 
apdzīvotā vietā kā ceļu būvdarbu 
vadītājs ir vadījis 1 (vienu) būvdarbu 
vai būvniecības līgumu, kura ietvaros 
ir izbūvēts6 ceļu vai ielu kaltā bruģa 
segums. 

Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 
nodotiem ekspluatācijā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs). 

 

Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā 
un tiks saņemts atbilstošs būvprakses 
sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas 
nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 
Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.   
Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes 
valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu 
izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 
Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā 
kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas 
valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. 
Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs 
jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina 
kvalifikāciju mītnes valstī un šo 
dokumentu tulkojums latviešu valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīšanas institūcijai ir iesniegta 
deklarācija par īslaicīgu profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikā reglamentētā profesijā, 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 
iekļaušanai Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā. 

9.6.4. Darba aizsardzības koordinatoru - 
atbildīgo par darba aizsardzības prasību 
izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 
25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 
aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”. 

Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 
koordinatora  parakstīts pieejamības 
apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 
4.pielikumā pievienoto veidni, kas pieejama 
EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa 
sadaļā. 
Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu 
Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” 81.punkā minēto profesionālo 
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas 
vai ārvalstu speciālista gadījumā – 
informācija vai dokumentu kopijas, kas 
apliecina atbilstību attiecīgās valsts prasībām 
darba aizsardzības koordinatoram. 
Par būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 
(ja attiecināms) Pasūtītājs pārliecināsies 
Būvspeciālistu informācijas sistēmas 
Būvspeciālistu reģistrā 

 
6 Pretendents ceļu vai ielu asfaltbetona virskārtas segumu izbūves pieredzi var apliecināt ar jaunu ceļu vai ielu būvniecību, 
pārbūvi vai atjaunošanu. 
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Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat
es. 

9.7. Vienu speciālistu var piedāvāt vairākām Nolikumā noteikto speciālistu pozīcijām.  
9.8. Pretendents Nolikuma 3.7.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma sagatavošanai 

nepieciešamos dokumentus. 
9.9. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 

un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis 
katru dalībnieku atsevišķi.  

 
10. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām 
(Nolikuma 7.pielikums) un Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu (Nolikuma 
10.pielikums). 
 

11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
11.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu, kas pieejamas EIS e-

konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā. 
11.2. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma 

tāme un koptāme. 
11.3. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 

jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu izpildes 
izdevumu izmaksas,  t.sk., dokumentācijas sagatavošanas un virsizdevumi. 

11.4. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, to labot, papildināt vai dzēst 
kādu pozīciju.  

11.5. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR (euro) bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata.  
11.6. Finanšu piedāvājumā ūdensvada izbūvei jāparedz maksa par ceļa elementu lietošanu 

saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas 
noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā” (turpmāk - maksa par ceļa elementu lietošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz 
uzņēmēja rēķinu, maksu par ceļa elementu lietošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes 
Satiksmes departamenta noteiktajai maksai par ceļa elementu lietošanu, taču ne vairāk 
kā uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu.  

11.7. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs nodrošina 
šādus būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus): lūku pārsedzes 
(tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas 
ūdens” logo. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 
0,00 vērtībā. 

 
12. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
12.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās iepirkuma komisijas sēdēs. 
12.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.2.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu 
ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav 
aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, 
Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo 
Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija 
ņem vērā labojumus. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst 
Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.2.2. pārbaudīs vai Pretendenta Pieteikums dalībai Konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām. Ja Pieteikums dalībai Konkursā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai 
neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 
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12.2.3. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 
noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja Piedāvājuma noformējums 
būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 
neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 
ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 

12.2.4. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto 
atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 8. un 9.punktu prasībām. Ja Pretendents nav 
iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas 
prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents tiek 
izslēgts no turpmākas dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta 
kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, 
lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos 
ietverto informāciju; 

12.2.5. ja Pretendents būs iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 
sākotnējo pierādījumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas 
prasībām, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Konkursa rezultātiem pieprasīs 
iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām. 

12.2.6. pārbaudīs vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskais 
piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Tehniskais 
piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta 
piedāvājums tiek noraidīts. 

12.3. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 
Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 
skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu. 

12.4. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām 
atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais vērtēšanas kritērijs ir 
cena. 

12.5. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez 
PVN7. 

12.6. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks izslēgts no turpmākas 
dalības atklātā konkursā, atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā 
piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā 
Pretendenta piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī 
šis Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākas 
dalības atklātā konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. 

12.7. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka 
vismaz divu Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) 
ir vienāds, komisija izvēlas tā Pretendenta Piedāvājumu, kuram Nolikuma 9.6.1.punkta b) 
apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāka atbildīgā darbu vadītāja 
pieredze ārējā (centralizētā) ūdensvada un ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada būvdarbu 
vadībā – lielāks kopējais tīklu kopējais garums (m). 

12.8. Pārbaudi par Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minēto 
pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram 
atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas Līguma 
slēgšanas tiesības.  
Komisija, ievērojot Likuma 48.panta otro daļu, izslēgšanas gadījumus pārbaudīs Likuma 
48.panta noteiktajā kārtībā. 

12.9. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis Līguma slēgšanas tiesības, nav 
izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija 
rīkojas atbilstoši Sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas 

 
7 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu. 
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starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas, kuras kavē Līguma izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma. 

 
13. PRETENDENTU, PASŪTĪTĀJA UN IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN 

PIENĀKUMI 
13.1. Komisijai un Pasūtītājam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības un pienākumi.  
13.2. Pretendentam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības uz pienākumi.  
 
14. APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno būvdarbu 
veikšanā iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā darbu vai pakalpojumu apjoma vērtība ir 
mazāka par 10 000 euro, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā 
uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, 
kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, 
ciktāl minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī 
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.  

 
15. LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA 
15.1. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no 

Pasūtītāja lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 
15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu 

atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 12.pielikums). 
15.3. Līgums tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likuma 65.panta septītajā daļā noteiktā, 

ievērojot minētā panta astotās daļas nosacījumus, nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu 
uzraudzības birojam nav Likuma 72.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma 
procedūras pārkāpumiem. 

15.4. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc 
Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz Līgums. Ja Pretendents minētajā termiņā 
nenoslēdz līgumu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no Līguma 
noslēgšanas. 

15.5. Grozījumi Līgumā veicami, ievērojot Likuma 66.pantu un Līguma projektā noteikto. 
15.6. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam 

Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt 
Konkursu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā: 
15.6.1. nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz piegādātāju apvienības 

biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās); 
15.6.2. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz 

sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība); 

15.6.3. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā Pretendenta piedāvātais galvenais speciālists, 
kuram saskaņā ar Nolikuma prasībām jābūt piešķirtam būvspeciālista sertifikātam, nav 
iekļauts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā; 

15.6.4. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā laikā neparaksta Līgumu. 
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1.pielikums 
 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 
 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ  
 
 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo 
pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/105 (turpmāk - 
atklāts konkurss). 

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 
veikt būvdarbus saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu (Nolikuma 
12.pielikums), tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu un Pretendenta piedāvājumu.  

3. Mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var 
tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem. 

4. Mēs apliecinām, ka pirms sava piedāvājuma iesniegšanas Pretendents ir veicis rūpīgu 
Būvlaukuma apskati un iepazinies ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem 
Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, 
kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes.  

5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) 
izslēgšanas iemesli un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  (turpmāk 
– Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Ja uz Pretendentu vai 
personālsabiedrības biedru attiecas kāds no SPSIL 48.panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) 
izslēgšanas iemesliem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu: <nav>/<pārkāpuma apraksts>. 
Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no Sankciju likums 11.1panta 
pirmās daļas izslēgšanas nosacījumiem, Pretendents norāda konkrētas noteiktās sankcijas: 
<nav>/<noteiktās sankcijas apraksts>.   

6. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa 
ietvaros. 

7. Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem8 
(turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 
konkurentiem. 

8. Mēs apliecinām, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas 
metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 
piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst 
atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem 
nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, 
kas attiecas uz atklātu konkursu. 

9. Mēs apliecinām, ka Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma 
noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. 

10. Mēs apliecinām, ka Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā 
konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa 
sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto 
daļu. 

 
8 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim 
iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 
iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. 
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11. Norādām, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, 
kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma 
aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai. 

12. Informējam, ka mūsu uzņēmumam ir <mikro>/<mazā>/<vidējā>/<lielā>9  uzņēmuma statuss. 

13. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto 
informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

14. Pretendenta patiesie labuma guvēji10: <…>.11 

15. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par 
koncerniem izpratnē12: <…>.13 

16. Pretendenta kontaktpersona: < vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

17. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība): 

<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu 
apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 14 

 

Pielikumā: Risku pašnovērtējums15. 

 
9 Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums  vai bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; 
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada 
bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;  
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura 
gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
10 Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 
finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-
legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.  
11 Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents. 
12 Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.  
13 Norāda personas, ja tādas ir, vai arī “nav”, ja šādu personu nav. 
14 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
15 Ja Pretendents ir personu apvienība, risku pašnovērtējums jāaizpilda katram biedram atsevišķi. 
16 Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu 

apvienība)! 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 
<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 
<Pretendenta bankas rekvizīti> 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>16 
<Datums, vieta> 
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RISKU PAŠNOVĒRTĒJUMS 
 

Nr.p.k. Kritērijs Zems risks Vidējs risks Augsts risks 
1. Finanšu risku pašnovērtējums 
1.1. VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parādu dati  
☐Pēdējo 6 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 
dienas nav bijis nodokļu 
(nodevu) parāds virs 150,00 
EUR 

☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas 
dienas ir bijis nodokļu 
(nodevu) parāds virs 150,00 
EUR, bet ne lielāks par 4268 
EUR 

☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas 
dienas ir bijis nodokļu 
(nodevu) parāds 4268 EUR 
vai lielāks 

1.2. Norēķini ar līguma izpildē 
iesaistītajiem 
apakšuzņēmējiem  

☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 
30 dienu laikā skaitot no 
pasūtītāja veiktās apmaksas 
dienas  

☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 
60 dienu laikā skaitot no 
pasūtītāja veiktās apmaksas 
dienas 

☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 
virs 60 dienām, skaitot no 
pasūtītāja veiktās apmaksas 
dienas 

1.3. Uzņēmēja kopējo darījumu 
(saistību) ietekme % uz 
slēdzamo līgumu ar SIA 
“Rīgas ūdens” 

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 
(saistību) apjoms uz 
piedāvājumu iesniegšanas 
brīdi ir līdz 30% no 
pretendenta apgrozāmo 
līdzekļu kopsummas 

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 
(saistību) apjoms uz 
piedāvājumu iesniegšanas 
brīdi ir 30%-50% apjomā no 
pretendenta apgrozāmo 
līdzekļu kopsummas  

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 
(saistību) apjoms uz 
piedāvājumu iesniegšanas 
brīdi ir virs 50% no 
pretendenta apgrozāmo 
līdzekļu kopsummas  

2. Reputācijas risku pašnovērtējums 
2.1. Administratīvā sodāmība ☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 
dienas nav bijis 
administratīvi sodīts par 
būvkomersanta 
profesionālās darbības 
pārkāpumiem  

☐Pēdējo 4 gadu  laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas 
dienas ir bijis administratīvi 
sodīts par būvkomersanta 
profesionālās darbības 
pārkāpumiem, izsakot 
brīdinājumu  

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas 
dienas ir bijis administratīvi 
sodīts par būvkomersanta 
profesionālās darbības 
pārkāpumiem, piemērojot 
naudas sodu virs 5 naudas 
soda vienībām 

2.2. Nodibināto līgumsaistību 
izpildījums 

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas 
dienas ar būvkomersantu 

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas 
dienas ar būvkomersantu ir 
pārtraukta līgumsaistību 

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas 
dienas ar būvkomersantu ir 
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Nr.p.k. Kritērijs Zems risks Vidējs risks Augsts risks 
nav pārtraukta līgumsaistību 
izpilde no pasūtītāja puses 

izpilde, noslēdzot pušu 
vienošanos par līgumsaistību 
pārtraukšanas kārtību un 
līgumsoda piemērošanu par 
no līguma izrietošo 
būvkomersanta saistību 
neizpildes faktu  

pārtraukta līgumsaistību 
izpilde no pasūtītāja puses 

3. Līguma izpildes risku pašnovērtējums 
3.1. Apakšuzņēmēju piesaiste ☐Saistību izpildē nav plānota 

balstīšanās uz 
apakšuzņēmēju pieredzi 
un/vai nav plānota 
apakšuzņēmēju piesaiste virs 
10 000 EUR 

☐Saistību izpildē ir plānota 
balstīšanās uz 
apakšuzņēmēju pieredzi 
un/vai ir plānota 
apakšuzņēmēju piesaiste virs 
10 000 EUR, bet ne vairāk kā 
30% no saistības kopapjoma 

☐Saistību izpildē ir plānota 
apakšuzņēmēju piesaiste virs 
30% no saistības kopapjoma 

3.2. Avansa maksājuma 
nepieciešamība 

☐līdz 10% no saistības 
kopapjoma, iesniedzot 
bankas ekspromisorisku 
garantiju  

☐Līdz 5% no saistības 
kopapjoma, iesniedzot 
apdrošināšanas sabiedrības 
ekspromisorisku garantiju 

☐5 līdz 10% no saistības 
kopapjoma, iesniedzot 
apdrošināšanas sabiedrības 
ekspromisorisku garantiju 

3.3. Tehniskā aprīkojuma 
pieejamība 

☐Īpašumā ☐Līzingā ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju 
valdījumā 

3.4. Kvalifikācijas prasību 
nodrošināšanai 
nepieciešamo būvspeciālistu  
pieejamība 

☐Uz darba līguma pamata ☐Uz uzņēmuma līguma pamata ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju 
personāls 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 



21 
 

 2.pielikums 
Pretendenta pieredzes saraksta veidne 

 
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

 
 

 
 Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) 
nosaukums>, reģistrācijas numurs <..> ir realizējis šādus būvdarbu/būvniecības līgumus:  
 

Nr. 
p.k. 

Pretendenta (vai 
personas, uz 

kuras iespējām 
Pretendents 

balstās) 
nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot 

darbu izpildes vietu, 
cauruļvadu diametru 
un garumu metros, 

izbūves metodi, ceļa 
seguma materiālu un 

apjomu 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma un 
objekta nodošanas 
ekspluatācijā  gads 

un mēnesis 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  
tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> <…> 
 
 
 
 
<Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) paraksttiesīgās vai pilnvarotās 
personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>   
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3.pielikums 
 
 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne  
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 
 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 
“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-
2024/105, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt <atbildīgā būvdarbu vadītāja>/<ceļu 
būvdarbu vadītāja> pienākumus.  
 
Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja17pienākumus šādu būvdarbu izpildē: 

Nr. 
p.k. 

Veikto būvdarbu īss apraksts, 
norādot būvdarbu izpildes 

vietu, tīklu garumu un 
diametru, izbūves metodi/ ceļa 
seguma materiālu un apjomu 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Būvspeciālista 
pozīcija 

līguma izpildē 
(atbildīgais 
būvdarbu 

vadītājs/ūdens
vada un 

kanalizācijas 
tīklu būvdarbu 
vadītājs/ceļu 

būvdarbu 
vadītājs) 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma un 
objekta nodošanas 

ekspluatācijā  mēnesis 
(norādot gadu un 

mēnesi) 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

kontaktinform
ācija  

(vārds, 
uzvārds, 
amats,  
tālruņa 
numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 
 

 
 
Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 

 
 

 
17 Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 9.6.1.punkta b) apakšpunkta vai 9.6.2.punkta b)apakšpunkta prasībai. 
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 4.pielikums 
 
 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 
 

 
DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 
“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-
2024/105, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt darbu aizsardzības koordinatora 
pienākumus.  
 
 
Apliecības Nr.<numurs>* 
Sertifikāta Nr.<numurs>18 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 
 

 
*pieejamības apliecinājumam jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija. 
 

 

 
18 Norāda, ja darbu aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ir saņēmis būvprakses sertifikātu. 
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5.pielikums 

 
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma formas 

 
INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apliecina, ka atklātā 
konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.RŪ-2024/105), ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

Nr.p.k. 
Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas 
numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību 
apjoms un saturs, uz ko Pretendents 

balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  
  
 

 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 
 
 

 Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, 
ka:  
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/105; 
turpmāk – Konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) 
persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, 
speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 
resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma 
apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) 
minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  
 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>  
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  
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 6.pielikums 
 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma formas 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklātā konkursa “Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/105) 
rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējam/-iem tiks nodota šādi Līguma sastāvā 
ietilpstoši būvdarbi/pakalpojumi19: 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Līguma 
daļas apjoms,  
EUR bez PVN  

Īss apakšuzņēmēja veicamo 
būvdarbu/pakalpojumu daļas 

apraksts 
<…> <…> <…> 
<…> <…> <…> 

 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
  

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 
 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka: 
 
1. <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” 

organizētā atklātā konkursā “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā” 
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/105), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 
(turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
veikt šādus būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu 
apjomā norādītajam> 

 un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) minētie izslēgšanas 
nosacījumi. 

4. Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.  
 

 
<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 

 
19 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
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7.pielikums 

 
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS 

 
Tehniskam piedāvājumam kopumā jāsniedz pārliecība par Pretendenta spēju izpildīt būvdarbus 
Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

Tehniskajā piedāvājumā jāietver šāda informācija: 

1. Satiksmes organizācijas plāns. Uzņēmējam apraksta veidā jāsagatavo satiksmes organizācijas 
plāna izklāsts ņemot vērā objekta specifiku un satiksmes raksturojumu, pa loģiskiem satiksmes 
organizācijas posmiem. Satiksmes organizācijas plānā jānorāda paredzamais darbu uzsākšanas un 
pabeigšanas laiks, paredzamie ielu un ceļu slēgšanas posmi (laiki) un apbraucamie ceļi. 

2. Darbu organizācijas apraksts. Uzņēmējam rakstiski jāizklāsta visi plānotie būvdarbi un to etapi 
sākot no līguma noslēgšanas līdz līguma izpildes beigām. Uzskaitītas visas būvdarbu veikšanas 
metodes loģiskā un hronoloģiskā secībā, t.sk. garantijas perioda aktivitātes un aprakstam pievienota 
līguma izpildes struktūrshēma, kur attēlotas darba izpildē iesaistītās institūcijas, materiālu 
piegādātāji un atsevišķo būvdarbu veicēji (būvdarbu vadītāju vārdi, uzvārdi un sertifikātu numuri).   

3. Darbu izpildes kalendārais grafiks – darba programma. Uzņēmējam jāaizpilda pielikumā 
pievienotā veidne saskaņā ar tajā iekļauto aizpildīšanas instrukciju. Sagatavojot kalendāro grafiku, 
Uzņēmējam jāņem vērā, ka Pasūtītāja plānotais Darbu uzsākšanas datums ir 01.07.2024.  

4. Naudas plūsmas prognoze mēnešos, ievērojot noteikto maksāšanas kārtību un līguma 
noteikumus. 

5. Mehānismu un iekārtu saraksts saskaņā ar zemāk norādīto formu. Papildus par publiskajos 
reģistros reģistrējamiem mehānismiem un iekārtām pievieno īpašumtiesību vai turējumu 
pierādošus dokumentu kopijas vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas izdrukas no 
publiskajiem reģistriem. Ja publiskajos reģistros reģistrējamie mehānismi un iekārtas nav 
Pretendenta īpašumā vai turējumā, tad papildus jāpievieno to īpašnieka vai turētāja parakstīts 
apliecinājums, ka mehānismi un iekārtas būs pieejamas Pretendentam  šī līguma izpildes laikā. 

Mehānismu un iekārtu saraksts 

Nr. p.k. 
Tehnikas / iekārtas 

nosaukums, tehniskie 
parametri 

Ražotājvalsts, 
izgatavošanas gads 

Tehniskais 
stāvoklis 

Piederība (īpašumā / 
jānomā / jāpērk) 

     

     

     

     

6. Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts 
Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

1) darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši 
Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai formai, 

2) ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām, 
3) materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots 

standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai atbilstības deklarāciju 
(nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 
Ja kādam no pamatmateriāliem netiek izdota ekspluatācijas īpašību deklarācija, ir 
pieļaujams iesniegt citus dokumentus, kuri apliecinātu materiālu atbilstību, kā piemēram, 
piegādātāja vai ražotāja apliecinājumu par atbilstību vai materiāla tehnisko specifikāciju. 
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Ja nav iespējams saņemt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai atbilstības 
deklarāciju, to vietā pieļaujams iesniegt arī akreditētu sertificēšanas institūciju izdotus 
atbilstības sertifikātus  vai ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātus par 
pamatmateriālu atbilstību. 

 
 
Pielikumā: Darba programmas veidne.
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Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts  
“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā”*  

 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie 
parametri 

1.  
Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100-250 ar fiksēta 
garuma kāta pagarinātāju 

   
  

2.  
Pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants kpl.ar pārsedzes 
apvalkcauruli, lūkas pārsedzi, drenāžas cauruli un norāžu zīmi 

   
  

3.  Caurule PE 100-RC spiediena klase PN10, Dn110-250mm      
4.  Adapters stiepes noturīgs Dn100-250      
5.  Izjaucamais savienojums Dn250      
6.  Īscaurule pāreja uz atloku Dn280/250, Dn110/100, Dn63/50      
7.  Ķeta diametru pāreja ar atlokiem Dn250/100      
8.  Ķeta atloku trejgabals Dn250/100, Dn100/100      
9.  Ķeta atloku krustgabals Dn250/250      
10.  Atloku līkums Dn100/90 ar pēdu      
11.  EM sedlu atzars ar vītni Dn280/2"      
12.  Servisa aizbīdnis, leņķa Dn50      
13.  Pāreja atlokā Dn100/50, Dn100/65      
14.  EM uzmava Dn110, Dn63       
15.  Čuguna pāreja GEBO 2'' (vai ekvivalents)      

16.  
D300mm caurules oderēšanai paredzētais ar poliestera sveķiem 
piesūcināts filca oderējums D300mm (8kN/m2) 

   
  

17.  
D225mm caurules oderēšanai paredzētais ar poliestera sveķiem 
piesūcināts filca oderējums D225mm (8kN/m2) 

   
  

18.  Kanalizācijas skataku remontjava (torketēšanas materiāls)      
19.  Betons B30 (C25/30), W10      

* Visi tabulā minētie materiāli ir jāpiedāvā saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” prasībām https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem, 
Būvprojekta risinājumiem un rasējumiem.  

** Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. Pozīcijās, kurās norādīts konkrēts ražotājs Būvdarbu veicējs var piedāvāt 
ekvivalentus materiālus. 
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8.pielikums 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

(Finanšu piedāvājuma veidne MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē, kas pieejama 
Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā). 
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9.pielikums 
 

Konfidencialitātes apliecinājuma forma 
 
 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 
 
 

Ieinteresētais piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -
Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, 
saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas paroli, ir saņēmis SIA 
“Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) rīkotā atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/105; turpmāk - atklāts 
konkurss) nolikuma 11.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk - Būvprojekts) un apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 
Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 
minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, 
ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 
iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 
Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta konkursa 
nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  
 
 
 
<Vārds, uzvārds, paraksts> 
<Datums> 
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10.pielikums  
 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums  
 

1. LĪGUMA APJOMS  
Dzirnavu ielas maģistrālā ķeta ūdensvada D100 posmā no Skolas līdz Baznīcas ielai un no 

Tērbatas līdz Brīvības ielai un D250 posmā no Brīvības līdz Baznīcas ielai remontdarbi. 
Ūdensvada pārbūvei jāparedz cauruļvads PE100-RC spiediena klase PN 10, OD110, OD125 un 
OD280 (turpmāk - Būvdarbi). Būvdarbi jāveic atbilstoši šai tehniskajai specifikācijai un 
tehniskajam rasējumam ar ūdensvada mezglu detalizāciju. Remontdarbu ietvaros ar atklātās 
tranšejas metodi jāpārbūvē maģistrālā ķeta ūdensvada tīkli OD110, OD125 un OD280 apmēram 
430m garā posmā no aizbīdņa Nr.A3795 līdz aizbīdnim Nr.A5290 un no aizbīdņa Nr.A6523 līdz 
aizbīdnim Nr.A6572. 

Keramikas materiāla sadzīves kanalizācijas kolektora cauruļvada D225 Dzirnavu ielas 
posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai un D300 posmā no Dzirnavu ielas pie Baznīcas ielas 
līdz Skolas ielai remontdarbi. Remontdarbi esošam keramikas sadzīves kanalizācijas kolektoram 
posmā no Tērbatas ielas skatakas Nr. K17472 līdz Brīvības ielas skatakai Nr. K16689 apmēram 
200m garā posmā D225mm un no skatakas Dzirnavu ielā pie Baznīcas ielas Nr.K16686 līdz 
skatakai Skolas ielā Nr.K16684 apmēram 125m garā posmā D300mm jāveic ar oderēšanas metodi 
caur esošajām skatakām. Remontdarbiem paredzētajos kolektora posmos jāveic esošo skataku 7 
(septiņas) remonts un ēku pieslēgumu cauruļvadu, pilsētas kolektoram, oderēšanas darbi 36 
(trīsdesmit sešiem) bez aku pieslēgumiem D225mm. 

SIA “Rīgas ūdens” Būvdarbu veicējam pēc līguma noslēgšanas izsniegs pārbūvējamā 
sadzīves kanalizācijas keramikas kolektora CCTV inspekcijas materiālus. Būvdarbu veicējam 
pirms Būvdarbu uzsākšanas būvdarbu secība jāsaskaņo ar SIA “Rīgas ūdens” ŪKTD darbiniekiem 
un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpu un mobilitātes departamentu!! 

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā 
visas detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā 
ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti 
Līgumā.  

Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un 
noteikumiem. 
 
2. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 
 

2.1. Dati par Būvlaukumu  
Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, 

pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu 
traucēt darbu izpildi.  
 
2.2. Kanalizācijas kolektora oderēšanas darbi  
2.2.1 Pirms atjaunošanas darbu veikšanas Uzņēmējam par saviem līdzekļiem cauruļvada 

iekšpusē jālikvidē visi traucējošie nelīdzenumi, betonējumi, mūrējumi un citi šķēršļi, kā 
arī jāveic atjaunojamo cauruļvadu izmēru pārbaude. 

2.2.2. Pirms un pēc atjaunošanas darbu veikšanas Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē jāveic vadu 
apsekošana ar CCTV inspekcijas iekārtu. 

2.2.3. Vada oderei visā atjaunojamā posma garumā (no skatakas līdz skatakai) ir jābūt 
viengabalainai un pilnībā jāpieguļ vada iekšējai virsmai. Oderēšanai nedrīkst izmantot 
caurules ar uzmavām, atlokiem vai cita veida savienojumiem, kā rezultātā samazinātos 
atjaunojamā vada iekšējais diametrs. 

2.2.4. Cauruļvada oderei pēc atjaunošanas darbu veikšanas jāatbilst sekojošām prasībām: 
2.2.4.1. apaļumstiprība - ne mazāka par 8 KN/m2; 
2.2.4.2. atjaunojamā cauruļvada diametra samazinājums - ne vairāk kā 10%; 
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2.2.4.3. atjaunošanas darbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jāatbilst tiem noteiktajām 
normatīvajām prasībām, kā arī ražotāju atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijās 
norādītajiem parametriem. 

2.2.5. No katras piegādātās oderes partijas, pēc tās sacietēšanas vadā, Uzņēmējam ar 
būvuzraugu saskaņotā vietā jāatdala viens oderējuma paraugs un par saviem līdzekļiem 
no oderes ražotāja neatkarīgā sertificētā laboratorijā jāveic tā atbilstības pārbaude. 
Paraugam jāatbilst būvizstrādājuma atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijā, kā 
arī Līgumā noteiktajiem rādītājiem. 

2.2.6. Skataku teknes un plaukti jāatjauno ar betonēšanas metodi, izmantojot betonu ar klasi ne 
zemāku par C25/30; W10; F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11. 

2.2.7. Uzņēmējam no atjaunojamā cauruļvada iekšpuses ir jāprecizē esošo bezakas pievadu 
novietojums un diametri, jāizveido atbilstošas atveres, kā arī jāatjauno pievadi ar cepures 
tipa oderi ne mazāk, kā 0,5 m garumā. Pievadu oderes sieniņu biezums pēc sacietēšanas 
nedrīkst būt mazāks par 5 mm. 
 

2.3. Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu 
Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši 01.09.2023. Rīgas domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu 
pārvaldību”. 

Maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu 
Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā” tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano līniju 
robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. 

Vietās, kur ūdensvada pievadi šķērso brauktuvi, jāparedz būvbedres aizbēršana un 
seguma atjaunošana, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju un piegādes transportam 
pieejamību īpašumiem un tirdzniecības vietām. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 
samazināšanos ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, īpaši zem 
asfaltbetona seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus darbu apjomi 
saistībā ar smilts, šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks apmaksāti. 

 
2.4. Pievadu / pieslēgumu izvietojums 

Patērētāju esošo pievadu un pieslēgumu izvietojumu precizēt dabā paredzot jauno 
ūdensvadu pievadu izbūvi šķērsojot ēkas pamatus nodrošinot ūdensapgādes ievada izbūvi ēkas 
iekšpusē pa esošā cauruļvada trajektoriju, paredzot pieslēguma izbūvi ēkas iekšējiem tīkliem.   
 
2.5. Būvdarbu veicēja darba teritorija  

Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu 
veicējiem, kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, 
darba vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam 
jāsedz pašam Būvdarbu veicējam.  
 
2.6. Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem  

Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, 
konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo 
apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu 
ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un 
jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam. 

Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu 
aktivitāšu uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz 
Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas 
Būvlaukumu vietās.  

Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju 
klātbūtne apsekošanas laikā.  
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Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie 
bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu 
pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja 
rēķina. 

  
2.7. Fotogrāfijas un videoieraksti  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. 
Būvdarbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu 
fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par:  

1) to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un 
norādījumiem, kā arī darbu progresam;  

2) kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju 
uzņēmumiem uz katriem tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot 
tos (iela, mezgla Nr.); 

Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā 
procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai:  

1) Objekta nosaukums,  
2) Fotogrāfijas numurs,  
3) Fotografēšanas datums,  
4) Mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu, 
5) Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai 

fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē.  
 

2.8. Aizsardzība pret bojājumiem  
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no 

patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā 
ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības.  

Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu 
pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un 
jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai 
briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību.  

Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē 
Būvuzraugs un Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un 
jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai.  

 
2.9. Pagaidu būves un piekļūšana  

Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma 
daļām, un, ja Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam 
jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.   

Būvdarbu veicējam jāizbūvē pagaidu ūdensvads, kā arī jānodrošina ūdens apgādes 
nepārtrauktību. Veicot sadzīves kanalizācijas cauruļvadu oderēšanas darbus jāparedz notekūdeņu 
plūsmas pārsūknēšana. 

Ceļu un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur 
apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam jāatjauno 
ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, 
Pasūtītājam, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu veicējam jāregulē savu 
transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi 
bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.  

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas 
sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, pagaidu ūdensvads, sadzīves notekūdeņu 
pārsūknēšana u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, 
savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja 
cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi.  
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2.10. Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam  
Pilnvarotām valsts un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam 

un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina 
adekvāta iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai. 

  
2.11. Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā  
2.11.2. Sanitārās iekārtas  

Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā 
un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to 
lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas 
jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā.  

 
2.11.3. Gruntsūdens novadīšana 

Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā vai citā vietā jānoslēdz 
vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu u.c īpašnieku/uzturētāju. Būvdarbu 
veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija. 

 
2.11.4. Laukumi atkritumu izvietošanai  

Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē 
rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 
Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama.  

 
2.11.5. Būvlaukuma tīrība  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un 
aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami 
samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.  

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi 
izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā 
izgāzti materiāli.  

 
2.12. Uzkopšana  
2.12.2. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā  

Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas 
radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. 
Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas 
nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. Šie 
noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām. 

 
2.12.3. Ceļu aprīkojums  

Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, 
luksofori, barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā.  

Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas 
konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas.  

 
2.13. Ielu un ietvju šķēršļi  

Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar valsts un pašvaldības 
institūcijām attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē 
Būvuzraugs un Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām 
darīšanām.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem 
veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi.  

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas 
izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, 
norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas 
shēmu.  
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Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst 
transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, 
zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja 
cenā.  

 
2.14. Esošās komunikācijas  

Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu 
uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko 
var ietekmēt būvdarbi.  

Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar 
ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo 
komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem 
līdzekļiem.  

Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai 
nodrošinātu piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu 
pieņemams Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam. 

Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, 
telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), 
Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju 
Būvuzraugam.  

Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam 
vai labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz 
Pasūtītājam un Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju 
neesamību un bojājuma novēršanu.  

Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod 
Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids 
un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par 
metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā 
apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok 
piemērota lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības 
pasākumi un jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības. 

 
2.15. Būvju izkārtošana  
2.15.2. Vispārīgi  

Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido 
pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski 
jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites 
punktiem.  

Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros 
parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta 
un līmenis jeb attiecīgās koordinātes.  

 
2.15.3. Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem  

Būvdarbu veicējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, 
ja tādi ir). Viņam jāpieņem, ka kopumā noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem 
cauruļvadiem nav pieejami un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie 
esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno 
cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām. 

Būvdarbu veicējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības 
traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to 
nepiestādot papildus rēķinu Pasūtītājam.  
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Par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem Būvuzņēmējam jāinformē rakstiski SIA “Rīgas 
ūdens” ne mazāk kā 5 dienas pirms nepieciešamā atslēguma. 

 
2.16. Esošo komunikāciju uzturēšana  

Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības 
traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības 
nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un 
noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

 
3. DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA 

3.2. Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu 
kopums kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir: 

3.2.2. Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 
veiktajiem darbiem izdalot: 

a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 
b) akas pa to diametriem un materiāliem, 
c) mezglu detalizācija, 
d) ceļu segums 
e) u.c. 

3.2.3. Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 
veiktajiem darbiem izdalot segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām (asfaltbetons). 

3.2.4. Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites 
periodā veiktajiem darbiem izdalot: 

a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 
b) akas pa to diametriem un materiāliem. 

3.2.5. Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti BIS 
sistēmā, 

3.2.6. Fotofiksācija atbilstoši 2.6.punktā norādītajām prasībām, 
3.2.7. Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un 

kvalitāti. 
3.3. Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai tīklu metrāžai, veidgabalu izmērus, 

neieskaitot kopējā cauruļvadu metrāžā. 
 

4. BŪVMATERIĀLI 

Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto Darbos, 
jābūt jauniem un nelietotiem.  

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, 
jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-
buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem.  

Jāņem vērā, ka remonta darbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes 
(tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas 
ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Minētos materiālus Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja 
objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

 
5. PĀRBAUDES 

5.2. Ūdensapgādes tīkls: 
 Hidraulisko pārbaudi nepieciešams veikt ar 9 atm. spiedienu būvuzrauga klātbūtnē. 
 Dezinfekcija. Jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts Testēšanas pārskats par dzeramā 

ūdens kvalitāti. 
5.3. Kanalizācijas tīkls 

 Izbūvētā kanalizācijas kolektora skalošana un CCTV inspekcija veicama būvuzrauga un 
SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē 
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5.4. Grunts sablīvējuma pārbaude 
Grunts sablīvējuma pārbaudes veicamas pa tranšejas slāņiem, skaidri un nepārprotami 

ģenplānā identificējot pārbaudes veikšanas vietu. Pārbaudes veicamas šādos veidos visus 
mērījumus uzrādot tabulā: 

 

5.4.2. esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai ar Beldornii penetrometru 
vai ekvivalentu mēraparātu; 

5.4.3. pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii 
penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 
desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem; 

5.4.4. apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar 
malām ar Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu; 

5.4.5. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii 
penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit 
tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram 
aizbērtajam tranšejas slānim;  

5.4.6. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii 
penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 10 tekošajos 
metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam 
tranšejas slānim; 

5.4.7. salizturīgā slāņa un uzbērto šķembu slāņa nestspējas pārbaudes ar statisko plātni 
vai brīvi krītošā svara deflektometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne 
retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem. 

 
Visi pārbaužu dati jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju!! 
 
6. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS 

6.2.  Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi  
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) veidojama 

atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un LBN 
305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” un Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati 
jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā 
Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā 
(LAS-2000,5.), mērogā M 1:500. 

Esošos un no jauna izbūvētos posmus/elementus ūdensvada/kanalizācijas/ spiedkanalizācijas 
tīklu izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām. 

6.3. Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes 

(cauruļvadu augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus 
(iebūves dziļums – attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai); 
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Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, 
posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām 
izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no 
kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas 
raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla 
armatūra u.t.t.); 

Ja jaunā ūdensvada izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams 
sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, 
precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. 
Demontētā ūdensvada posmu attēlot, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā 
posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla 
detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās 
ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs un tips; 
 hidranta tips; 
 akas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā).  
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no 

ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada izpildmērījuma 
plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg. 

6.4. Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās 

augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei). 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādīt posma atrašanās vietu 
esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu 
(attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto 
informāciju norādīt visiem cauruļvadiem. 

Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, 
piesaistes. 

Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs lielāks par 1m, izpildmērījuma plānā (shēmā) 
parādīt arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras. 

Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda 
izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. 
noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem. 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt kanalizācijas tīklu elementu 
piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām 
piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā 
jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, 
ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.). 

Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais pašteces 
kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā 
jāattēlo demontēto pašteces kanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no 
ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētā pašteces kanalizācijas posmu attēlot, to 
pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 



39 
 

Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena 
dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces kanalizācijas 
shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša 
informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 akas diametrs, materiāls; 
 šahtas izmēri, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas 

armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā). 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi 

(sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tā ir pašteces 
izpildmērījuma plāna (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg 

6.5. Spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem spiedkanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma 

atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai). 

Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt spiedkanalizācijas elementu 
piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 
norādītām izbūvētā spiedkanalizācijas elementu piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste 
kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas 
raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā spiedkanalizācijas 
tīkla armatūra u.t.t.). 

Ja jaunā spiedienkanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais 
spiedienkanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), 
kurā jāattēlo demontēto spiedienkanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot 
no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontēto spiedienkanalizācijas posmu attēlot, 
to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu 

Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) izstrādāt izbūvētā spiedkanalizācijas 
tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma 
vietās ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs, tips; 
 atgaisotāja diametrs, tips; 
 akas/šahtas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 uzmavas, pārejas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot 

to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī sk_detalizacija (sarkanā krāsā).  
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruku 

noformēt ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 
 darbu izpildītājs (firmas nosaukums); 
 darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs); 
 ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese; 
 veiktā darba nosaukums; 
 datums. 
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Pielikums Nr.1 

Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības 
Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par ūdensvada diametru ADTI specifikācija.  

 Atsevišķs teksta elements – apraksta 
tikai diametru.  

 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 
polilīniju. 

1, 2, 3 

2. Dati par ūdensvada materiālu ADTI specifikācija   
 Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

3 

3. Ūdensvada raksturojošā 
informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

1, 2, 3 

4. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija 3 
5. Cauruļvada augšas augstums 

ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam 
sākumā un beigās, remontskavas, 
diametra maiņas vietā) 

ADTI specifikācija 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

2, 3 

6. Virszemes elementu – ventiļa, 
ūdens tīkla akas, hidranta vāka 
augstums 

ADTI specifikācija 1, 2, 3 

7. Augstums aizbīdņa un hidranta 
pazemes elementam (objektam) 

Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas 2 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli 
attīrīt datus 

 

9. Izmantot polilīnijas un vertex 
punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai 

 Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida 
objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. 
Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, 
kad nemainās atribūti (diametrs, 
materiāls), veidojami no ielu krustojuma 
līdz krustojumam. 

 Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas 
vada līdz pievada gala punktam (piederības 
maiņas punktam). 

1, 2, 3 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Pievadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

1, 2, 3 

Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par kanalizācijas vada 

diametru 
ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements apraksta tikai 

diametru.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

2. Dati par kanalizācijas vada tekni ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu. 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

3. Dati par kanalizācijas vada 
materiālu 

ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

5 
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Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 
4. Kanalizācijas vada raksturojošā 

informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

5. Kanalizācijas vada tecēšanas 
virziens 

ADTI specifikācija 4, 5 

6. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija  
7. Virszemes elementu – aku 

augstums 
ADTI specifikācija 4, 5 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus  Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 
manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot līnijas, polilīnijas un 
vertex punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai 

 Kanalizācijai – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves 
kanalizācijas posmi veidojami no skatakas 
līdz skatakas centriem; 

 Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas 
vadu posmi gadījumos, kad nemainās 
atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz 
krustojumam. 

4, 5 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Izvadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

4, 5 
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Piemērs Nr.1 

 

Piemērs Nr.2 
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Piemērs Nr.3 
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Piemērs Nr.4 
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Piemērs Nr.5 
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11.pielikums 
 
  

SHĒMA UN TEHNISKIE RASĒJUMI AR ŪDENSVADA MEZGLU DETALIZĀCIJU  
  
 

(Elektroniskā formātā (aizsargāts ar paroli) iekļauts Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma 
dokumenti; pieejas parole saņemama Nolikuma 3.7.punktā noteiktajā kārtībā) 
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12.pielikums 
Līguma projekts  

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 
par ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/105) 
 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 
LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 
SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 
kur_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2024.gada _________ lēmuma pamata (protokola 
Nr.2.4.1/2024/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 
darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 
sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. Apzīmējumi 
1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.2. Līguma izpildes dokumenti – Remontdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes 

Pielikumā Nr.2), Būvizstrādājumu nomaiņas akts (veidne Pielikumā Nr.6), Segto darbu akts 
(veidne Pielikumā Nr.3), Akts par Remontdarbu pabeigšanu Objektā (veidne Pielikumā 
Nr.4), Darbu galīgās pārbaudes akts, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 
(veidne pielikumā Nr.5), Defektu akts, pārbaužu akti, Līguma izpildes garantija, Garantijas 
laika nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek iesniegta), apdrošināšanas polises un 
apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, izpilddokumentācija, 
Remontdarbu veikšanas projekts, citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Remonta darbu žurnāls - Remonta darbu izpildes dokuments, kurš atspoguļo Remonta darbu 
gaitu no sākuma līdz nodošanai Pasūtītājam, kurš tiek noformēts un aizpildīts Vispārīgajos 
būvnoteikumos noteiktajā būvdarbu žurnāla noformēšanas un aizpildīšanas kārtībā, ņemot 
vērā, ka Remonta darbiem nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija un Objektu 
pēc tā remonta ekspluatācijā pieņem Pasūtītājs. 

1.4.   Būvuzraugs  – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 
Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes un izpilddokumnetācijas atbilstību Līgumam, 
būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.5. Darbu vadītājs  – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 
Remontdarbu vadītājs nodrošina Remonta darbu izpildi un Remonta darbu 
izpilddokumetācijas sagatavošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 
Līgumam. 

1.6. Remonta darbi – saskaņā ar Līgumu Objektā veicamie Remonta darbu sagatavošanas darbi 
un remonta darbi.  

1.7. Darbi  – visas darbības –  Remontdarbu sagatavošana, Remontdarbi, izpēte, dokumentu 
sagatavošana u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8. Līguma cena  – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 
1.9. Objekts  – Līguma Pielikumā Nr.1 norādītais remontējamais kanalizācijas tīkls un 

ūdensvads, ieskaitot pieslēgumu mezglus un citas ierīces šajā ūdensvada posmā. 
1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/105 (turpmāk – Atklāts 
konkurss). 

1.11. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par 
publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 

1.12. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies Remontdarbu laikā vai garantijas 
termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir Uzņēmēja 
atbildība. 
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1.13. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai 
jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu izpildes 
aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām; 

1.14. Garantijas darbi – konstatēto Remontdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā 
konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.  

 
2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības, ņemot vērā, ka Remonta darbiem nav nepieciešama būvniecības 
ieceres dokumentācija un Objektu ekspluatācijā pieņem Pasūtītājs, Būvuzrauga  
norādījumus, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu (Pielikums 
Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu (Pielikums Nr.7) un Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga 
saskaņoto Remontdarbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.  

2.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši 
saistošajiem  normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par 
tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

2.3. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu izpildei 
nepieciešamo dokumentāciju, iepazinies ar Remonta darbu veikšanas apstākļiem, 
būvlaukumu un apzinās Darbu apjomu. 
 

3. Līguma cena 
3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 
vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam 
Atklātam konkursam. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par 
ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē 
“Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, bet ne vairāk 
kā Piedāvājumā norādītās maksas par ceļa elementu lietošanu summas EUR _________ 
(________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri 
nepieciešami pilnīgai Tehniskajā specifikācijā - darba uzdevumā un Līgumā paredzēto 
Darbu izpildei, lai veiktu Remonta darbus Objektā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 

4. Līdzēju pārstāvji 
4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā. 
4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 
4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 

Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem 
speciālistiem jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja  vai cita speciālista nomaiņu, 
norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistu)  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 
Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav 
būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta 
vadītājs ___________, mob. _________, e-pasta adrese ____________. 

4.6. Remonta darbu laikā ūdensvada tīklu atslēgšana un pieslēgšana Uzņēmējam jāsaskaņo ar 
Pasūtītāja struktūrvienības – Ūdens un kanalizācijas tīklu dienesta (turpmāk – ŪKTD) 
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atbildīgajiem darbiniekiem. Remonta darbu tehniskos risinājumus (detalizācijas) Uzņēmējs 
saskaņo ar Pasūtītāju. 

4.7. Remonta darbu būvuzraudzību un Remonta darbu izpilddokumentācijas pārbaudi nodrošina 
Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par Būvuzrauga nozīmēšanu Projekta vadītājs informē 
Uzņēmēju 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas nosūtot 
paziņojumu uz Uzņēmēja e-pasta adresi.   
 

5. Būvuzraugs 
5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzēti Līgumā un normatīvajos aktos (izņemot pienākumu izstrādāt būvuzraudzības 
plānu), ņemot vērā, ka Remonta darbiem nav nepieciešama būvniecības ieceres 
dokumentācija un Objektu pēc Remonta darbu pabeigšanas ekspluatācijā pieņem Pasūtītājs. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 
nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.  

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 
vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma 
dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas 
ir pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 
saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā 
arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet 
no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 
Darbu izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Būvuzraugs piedalās visās pārbaudēs, tajā skaitā, hidrauliskās pārbaudes laikā uz vietas 
Objektā un paraksta hidrauliskās pārbaudes aktus. 

5.7. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 
Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 
6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1.   Uzņēmējs 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 
pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 
samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā 
esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši 
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja 
būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad 
apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 
apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu. 

6.1.2. Līguma 12.6. punktā minēto Līguma izpildes nodrošinājumu (garantiju).  
6.2.   Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 

Būvuzraugu saskaņo Remonta darbu organizēšanas aprakstu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka 
Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto Remonta darbu organizēšanas aprakstu izskata 3 (trīs) 
darba dienu laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un Remonta darbu organizēšanas 
aprakstu nesaskaņo, Uzņēmējam nekavējoties jānovērš Būvuzrauga konstatētos trūkumus, 
taču Remonta darbu organizēšanas apraksta saskaņošanas termiņš netiek pagarināts. 

6.3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, 
kas nepieciešami Darbu izpildei.   

6.4. Remontdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības 
pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic 
Uzņēmējs. 

6.5. Uzņēmējs Remonta darbu izpildi uzsāk 2024.gada 1.jūlijā. Ja Līgums netiek noslēgts laikus 
pirms šajā punktā minētā Remonta darbu uzsākšanas datuma, Uzņēmējs Remonta darbus 
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uzsāk 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Remonta darbu 
uzsākšanu Objektā saņemšanas. Projekta vadītājs paziņojumu par Remonta darbu uzsākšanu 
Objektā nosūta Uzņēmēja pārstāvim uz Līguma 16.9.punktā norādīto e-pasta adresi. 

6.6. Remontdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 
Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.   

6.7. Gadījumā, ja Remontdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji 
nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem 
Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.8.  Par Līguma 6.7.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots un 
parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta parakstīšanas 
brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu saglabāšanu, kā arī 
pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti saistībā ar šo 
būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu.  

6.9.  Ja Remontdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, 
Uzņēmējam ir pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta 
parakstīšanai atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs 
nodošanas un pieņemšanas akts.  

6.10. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu (Pielikums 
Nr.1). Uzņēmējs atzīst, ka Tehniskā specifikācija – darba uzdevums ir skaidrs un, ka to var 
realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos 
ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.  

6.11. Remonta darbu organizāciju, tajā skaitā ūdens apgādes pārtraukšanas un atjaunošanas 
kārtību, ūdensvada tīklu atslēgšanu un pieslēgšanu, Uzņēmējs rakstveidā saskaņo ar ŪKTD 
un informē Projektu vadītāju. Par nepieciešamību veikt Objekta cauruļvada atslēgšanu 
Uzņēmējs ŪKTD informē rakstveidā vismaz 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš.  

6.12. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 
kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. 
Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.13. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi nedēļā. Būvsapulces 
sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs, būvsapulces 
norises vietu nodrošina Uzņēmējs uz vietas būvobjektā. Būvsapulces protokolu paraksta 
visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes platformās MS TEAM 
vai ZOOM. Būvsapulču protokolus visas piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu. 

6.14. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Uzņēmēja pārstāvis un Darbu 
vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.15. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Remontdarbu 
un Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.16. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 
(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.17. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 
konstatē, ka: 
6.17.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 
6.17.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 
6.17.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 
6.17.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no 

Līguma dokumentiem; 
6.17.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.18. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod 
Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu 
veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir 
atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 
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7. Līdzēju pienākumi un tiesības 
7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  
prasībām, tajā skaitā par Remonta darbu žurnāla aizpildīšanu; 

7.1.2. par visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju, saskaņojumu un citu dokumentu 
saņemšanu;  

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā Remonta darbu veikšanas tehnoloģijas ievērošanu un 
pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā specifikācijā – 
darba uzdevumā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 
pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 
Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 
pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 
7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 
veikšanu to novēršanai;  

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 
zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu (būvobjekta) 
nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju pieļautajām kļūdām; 
7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 
7.1.11. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu 

novēršanu; 
7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 
būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 
Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 
veicot atbilstošus pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 
trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 
ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, būvtāfeles, 
nožogojumu un apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 
būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 
organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  
7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā  Remontdarbu veikšanas 
laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 
daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Līgumu ir nepieciešams Darbu izpildei. 
Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 
būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, kā arī to pavaddokumentus; 

7.2.3. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa 
kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks; 

7.2.4. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 
saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana 
apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem; 

7.2.5. Līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto 
Remontdarbu pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi; 
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7.2.6. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes 
dokumenti (piem. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Remontdarbu 
izpildes akts u.c.); 

7.2.7. Gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā 
konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus; 

7.2.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas 
dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus 
pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs 
neiesniedz Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai 
pretenzijā norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem.  

7.3. Pasūtītājs atbild par: 
7.3.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
7.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 
7.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 
7.3.4. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā; 
7.3.5. Remonta darbu veikšanai nepieciešamo ūdensvada atslēgšanu un pieslēgšanu.  

Gadījumā, ja pēc Remonta darbu uzsākšanas, Pasūtītājs nenodrošina Remonta darbu 
izpildei Objektā nepieciešamo  ūdensvada atslēgšanu iepriekš saskaņotajā datumā, tiek 
pagarināts Līguma 14.3.1.punktā norādītais Remonta darbu izpildes termiņš par 
attiecīgo dienu skaitu. 

7.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 
konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.5. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par 
to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.6. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 
7.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos vai Remontdarbu žurnālā; 
7.6.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 
7.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt atjaunotu un ar 

Būvuzraugu saskaņotu Darba programmu atbilstoši faktiskajai būvdarbu norisei Objektā. 
Atjaunotu Darba programmu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 5 (piecu)  
darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Atjaunota Darba 
programmas iesniegšana nepagarina Līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, un 
gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka atjaunotajā Darba programmā ir norādīti Pušu iepriekš 
nesaskaņoti izpildes termiņi, mainīts brigāžu skaits, vai brigādēs nodarbināto strādnieku 
skaits, Uzņēmējs veic labojumus atbilstoši Pušu iepriekš saskaņotajiem izpildes termiņiem.  

 
8. Apakšlīgumi 

8.1.  Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 
Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja 
nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir 
zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja plānotajām izmaiņām 
iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, 
kas tiek vēlāk iesaistīts Remonta darbu veikšanā. 

8.2.  Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā  
norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu 
apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3.  Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 
piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas 
veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam jāiesniedz 
Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu apakšuzņēmēja 
atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju.  
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8.4.  Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 
Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 
9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā tiek veiktas Remonta darbu un Remonta darbu izpildes dokumentu 
pārbaudes.  

9.2. Pārbaudes nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Līguma izpildes termiņš 
sakarā ar veicamajām pārbaudēm nav pagarināms. Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no 
Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 
normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 
Konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā.  

9.4. Līguma izpildes laikā tiek veiktas šādas pārbaudes: 
9.4.1. Segto darbu pārbaudes. Uzņēmējs par nepieciešamību veikt segto darbu pārbaudi 

savlaicīgi informē Būvuzraugu un Projekta vadītāju. Pārbaude veicama, kad ir pabeigti 
montāžas darbi. Pārbaudes laikā, tajā skaitā, tiek konstatēta no jauna pievestās smilts 
esamība būvbedres (tranšejas) aizbēršanai. Segto darbu pieņemšanas akti (Pielikumā 
Nr.3) pēc ūdensvada hidrauliskās pārbaudes tiek sastādīti arī par ūdensvada remonta ar 
beztranšejas metodi darbiem. Šādos segto darbu aktos tiek norādīta informācija par 
hidrauliskajām pārbaudēm un beztranšejas metodes tehnoloģijas ievērošanu Remonta 
darbu laikā. Segto darbu pieņemšanas aktus paraksta Atbildīgais Darbu vadītājs, 
Būvuzraugs un Projekta vadītājs. Segto darbu pieņemšanas akts tiek sagatavots un 
parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

9.4.2. Ūdensvada hidrauliskās pārbaudes. Hidrauliskās pārbaudes veicamas ar 9 atm. 
spiedienu Būvuzrauga klātbūtnē, pie atklātas būvbedres (tranšejas). Hidrauliskās 
pārbaudes akts tiek sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

9.4.3. Seguma izbūves pārbaudes. Pēc Līgumā paredzēto seguma atjaunošanas darbu izpildes 
Objektā tiek pārbaudīta seguma atjaunošanas darbu kvalitāte. Pārbaude veicama, kad ir 
pilnībā pabeigti visi seguma atjaunošanas darbi. Pārbaudi Pasūtītājs veic 2 (divu) darba 
dienu laikā pēc atbilstoša Uzņēmēja e-pasta saņemšanas (e-pasts jānosūta Projekta 
vadītājam un Būvuzraugam) un nekavējoties pēc pārbaudes Uzņēmēju pa e-pastu 
informē par pārbaudes rezultātiem. Ja pārbaudē konstatē Remonta darbu trūkumus, 
Uzņēmējam tie nekavējoties jānovērš, un pārbaude tiek veikta atkārtoti. 

9.4.4. Visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un ierīču ekspluatāciju 
atbilstoši tās funkcijām. Pārbaudes veicamas visā Remonta darbu izpildes laikā pēc 
nepieciešamības.  

9.4.5. Remonta darbu izpildes dokumentu pārbaudes. Pārbaudes veicamas visā Remonta darbu 
izpildes laikā pēc nepieciešamības, pirms Akta par Remonta darbu pabeigšanu Objektā 
un Darbu galīgajā pārbaudē parakstīšanas.  

9.4.6. Būvuzrauga veiktās pārbaudes. Pārbaudes veicamas visā Remonta darbu izpildes laikā 
pēc nepieciešamības.  

9.4.7. Garantijas laikā veiktās pārbaudes. Pārbaudes veicamas visā Remonta darbu garantijas 
laikā pēc nepieciešamības.  

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 
9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 
9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 
9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējam 
jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja 
minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka 
Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 
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9.7. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 
pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota pārbaude 
jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas. 

9.8. Galīgā pārbaude notiek, kad Līgumā paredzētie Remonta darbi ir pilnīgi pabeigti un ir 
sagatavota un Pasūtītājam iesniegta Remonta darbu izpilddokumentācija.  

9.9. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Remonta darbu izpildi, ja tajos nav konstatēti defekti. 
Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā, tas parakstāms elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu.  

9.10. Ja Remonta darbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek 
apstiprināta sakarā ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs 
vienojas par termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. 

9.11.Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 
veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes 
un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi 
neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz 
Uzņēmējs. 

 
10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu 

risināšana 
10.1.Ja Līgumā noteiktais Remonta darbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos 

Remonta darbus pieņem katru mēnesi. 
10.2.Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Remonta darbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Remonta darbu apjomu un izmaksām. 
Remonta darbu izpildes aktu pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar 
Būvuzraugu. Uzņēmējs kopā ar Aktu iesniedz Būvuzraugam izpildokumentāciju par aktā 
norādīto izpildīto Būvdarba apjomu, tai skaitā, faktiski veikto Būvdarbu izpilduzmērījumiem, 
materiālu īpašībām, atbilstības deklarācijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina materiālu 
atbilstību, segto darbu aktu, ko paraksta autoruzraugs un būvuzraugs u.c. dokumentāciju, kas 
apliecina izpildīto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem. 

10.3.Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Remonta darbus pieņem un Remonta darbu izpildes 
aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Remonta darbu izpildes akta saņemšanas 
dienas. 

10.4.Ja Pasūtītājs neparaksta Remonta darbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, 
kā arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo 
būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Remonta darbus ir 
pieņēmis Līguma 10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.5.Ja Pasūtītājs nepieņem Remonta darbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar 
Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Remonta 
darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Remonta darbu kvalitāti, vai ar Būvuzraugu 
saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai 
iebildumiem par faktiski izpildīto Remonta darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba 
dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja 
parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.6.Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem 
izpildīto Remonta darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 
pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Remonta darbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes 
uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Remonta darbu apjomu, atbilstību tehniskajai 
dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 
piemērošanu. 

10.7.Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Remonta darbu 
neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Remonta darbus 
ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Remonta darbu izpildes akta 
parakstīšana nav nepieciešama. 

10.8.Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina 
Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Remonta darbu neatbilstību normatīvo 
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aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto 
Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un 
specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu 
Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 

10.9.Ja Defekti ir konstatēti daļā Remonta darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Remonta darbus, kuru 
izpildē Defekti nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu 
Remonta darbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Remonta darbu apjomiem 
un izmaksām, ko saskaņojis Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Remonta darbus 
ietver nākamā mēneša Remonta darbu izpildes aktā. 

10.10. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Tehniskajai specifikāciju - darba 
uzdevumam, Piedāvājumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija 
nepieciešams, bet netika sastādīts segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu 
konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski 
izpildītajam Darbu apjomam. 

10.11. Par Remonta darbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. 
Remonta darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Līgumā paredzētie 
Remonta darbi un attiecībā uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija, tīklu hidrauliskā 
pārbaude, kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu 
ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs un 
Būvuzraugs veic Objekta apsekošanu.  

10.12. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Remonta darbi pabeigti un ir veiktas 
visas Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā 
norādītā termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs un Būvuzraugs sastāda un paraksta 
Aktu par Remonta darbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 
adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 
ierobežojošo zīmju noņemšanu, Remonta darbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 
nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Remonta darbu izpildi attiecināma 
informācija, datums kurā veikta Objekta apsekošana. Ar šāda Akta par Remonta darbu 
pabeigšanu Objektā parakstīšanu Remonta darbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Remonta 
darbu apjomi netiek apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Remonta darbu 
kvalitāti. No Pasūtītāja puses minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. 
Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie 
darbi), Aktā par Remonta darbu pabeigšanu tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais 
apjoms un izpildes termiņš. 

10.13. Akts par Remonta darbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc Līguma 10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, 
konstatējot nepabeigtus Remonta darbus vai trūkumus Remonta darbu pārbaužu 
dokumentos, Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu 
aktu) apliecināt Remonta darbu pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz 
paziņojumu par Remonta darbu pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.11. un 
10.12.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.14. Remonta darbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma 
veikšanai Līgumā noteiktajā kārtībā. Remonta darbu izpildes akta parakstīšana neatņem 
Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt 
pretenzijas par izpildīto Remonta darbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un 
neatbilstībām vai Remonta darbu veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju 
no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst 
Defektu aktā norādītos un/ vai garantijas laikā pieteiktos Defektus, trūkumus un 
neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

10.15. Uzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Akta par Remonta darbu pabeigšanu 
Objektā parakstīšanas ar pavadvēstuli informē par visu Remonta darbu pabeigšanu un 
iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotu Remonta darbu izpilddokumentāciju.  

10.16. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās 
pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 
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10.17. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek 
parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts.  

10.18. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 
10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot 
Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, vai 
norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt 
Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 
10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 
10.17.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.19. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta 
Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam 
iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Uzņēmēja 
iesniegto Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu vai gadījumā, ja 
Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 10.8.punktos 
noteiktajai kārtībai.  

10.20. Akta par Remonta darbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana 
un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo 
Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas.  

10.21. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski 
izpildītajiem Remonta darbiem Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv 
strīds par faktiski izpildītajiem Remonta darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā 
minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Remonta darbus, par kuru izpildi Līdzējiem 
nav domstarpību. Līdzēji strīdu risina Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā. 

  
11. Garantijas laiks un defektu novēršana 

11.1. Remonta darbu un Remonta darbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 
3 (trīs) kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 
un attiecas uz konstrukcijām un Remonta darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto 
darbu aktiem vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem.  

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 
11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 
11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 
11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 
argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 
atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu 
Remonta darbu veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek 
veikta no Darbu nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas 
darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības 
piedziņu, kas izveidojas starp Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu 
novēršanas darbu izmaksām; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu novēršanu 
veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas 
rodas Pasūtītājam Darbu Defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% 
(piecu procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos 
būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. Nodrošinājums par 
garantijas saistību ievērošanu samazināms minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā 
mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (divu procentu) apmēram no Līguma cenas, 
ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Līdzēji ir vienojušies 
par pieteikto Defektu novēršanas termiņu. 
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11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 
atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 
dalībvalstī, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas 
pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, 
ekspromisorisku garantiju, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 
nosacījumus.  

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 
Remonta darbu Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu 
darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Remonta darbu 
Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis 
rakstveida paziņojumu - pretenziju par atklāto Defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 
(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 
saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Remonta darbu Defekti nav 
novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu 
novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 
(trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 
Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 
paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 
domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 
ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu 
novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 
tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 
šo Remonta darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Remonta 
darbu Defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, 
bet, ja ar to nepietiek Remonta darbu Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, 
Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp 
Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu 
izmaksām. 
 

12. Norēķinu kārtība 
12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu) apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 
cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja 
rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas 
priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā 
minētos nosacījumus, Uzņēmējs, paziņojot par to Pasūtītājam var atteikties no 
priekšapmaksas saņemšanas; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 
(Remonta darbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 
garantijas laika nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu 
Līguma 12.1.1.punktā norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem 
darbiem norādītajam Remonta darbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk 
kā reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā 
Akta par izpildītajiem darbiem un Uzņēmēja apliecinājuma par Uzņēmēja savlaicīgu 
norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. 
Uzņēmējs rēķinu iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad 
Remonta darbu izpildes aktu ir parakstījis Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai 
pieņemšanas dienas Līguma 10.4. un 10.7.punktā minētajā gadījumā. Uzņēmējs kopā 
ar rēķinu par starpmaksājumu iesniedz rakstveida apliecinājumu par Uzņēmēja 
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savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem (samaksa veikta 60 dienu laikā pēc 
veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 
saņemšanas par attiecīgo būvdarbu vai pakalpojumu veikšanu), kas ietver arī 
informāciju par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu 
apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un tam apmaksāto summas 
apjomu; 

12.1.3. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20  (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto 
garantijas darbu pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 
nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 
norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos 
nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 
Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 
pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 
nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.4. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
12.2. Pasūtītājs Uzņēmēja atbilstību Līguma 14.4.17.punktā noteiktajiem nosacījumiem 

pārbauda pirms priekšapmaksas un starpmaksājumu izmaksas. 
12.3.Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas 
kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības 
vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš 
saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami 
Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām 
Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus 
jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likumi. 

12.4.Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 
termiņiem: 
12.3.1. Līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai; 
12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, 
Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas 
derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības 
laikā. 

12.5.Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 
izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.6.Uzņēmējs Līguma saistību nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu 
pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai 
apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, 
kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai 
ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 
pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 
likums. Līguma izpildes nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no 
Līguma 3.1.punktā norādītās Līguma summas (bez PVN) EUR 
_______________(__________________) apmērā. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt 
spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendāra dienas skaitot no Līguma spēkā stāšanās - līdz 
Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai. Ja 180 (viens simts astoņdesmit) kalendāra 
dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas netiek parakstīts Darbu  pieņemšanas – 
nodošanas akts, Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi pagarināt Līguma izpildes garantijas 
derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā.  

12.7.Maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-
23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas 
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pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, 
Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz 
Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par ceļa elementu lietošanu samaksu. 
Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 12.1.2.punktā paredzētā un pieprasītā 
starpmaksājuma apmaksu. 

12.8.Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem 
un Pasūtītāja pieņemtajiem Remonta darbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem un 
iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Remonta darbu un būvizstrādājumu un iekārtu 
kvalitāte, atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. Galējais 
norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses ir 
parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Remonta darbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis 
Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.  

12.9.Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 
Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un atlikto 
darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā noteiktajā 
kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties 
uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika nodrošinājums 
tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības. 

12.10. Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  
apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un 
attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās norādot konkrēta darbu daļa, par kuru tiek veikti tieši 
maksājumi, kā arī norēķinu kārtību. 
 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 
13.1.Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja īpašumam,  

būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. Par trešo 
personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu 
Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2.Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Darbu 
defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības 
dēļ, kā arī par to, lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu 
un lai šiem ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu 
nodrošināta nepārtraukta ūdens padeve. 

13.3.Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:  
13.3.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma 
dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez 
PVN; 

13.3.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 
procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma 
cenas bez PVN. 

13.4.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 
13.5.Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit 

euro un  00 centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 
13.6.Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas gadījumos, kad 

Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 14.5. punkta 
nosacījumiem, nodrošinot tā apmaksas izpildījumu ar Uzņēmēja iesniegto Līguma saistību 
nodrošinājumu. 

13.7.Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja vai 
personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta nav 
obligāts) ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

13.7.1. Ja Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci, 
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā; 
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13.7.2. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem - 150 
EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

13.7.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana - 150 EUR (viens simts 
piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

13.8.Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Ikmēneša Darbu 
izpildes aktos norādītās attiecīgo darbu kopējās summas bez PVN gadījumos, kad Uzņēmējs 
vairāk kā 7 (septiņas) kalendāra dienas nepamatoti kavē aktuālajā Darba programmā 
noteiktos termiņus kādam no darbu veidiem, un šāds kavējums rada būtisku risku Būvdarbu 
pabeigšanai Līgumā noteiktajā termiņā. Lēmums par aprēķinātā līgumsoda piemērošanu tiek 
pieņemts pirms Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts. 

13.9.Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, 
vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 
paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.10. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 
otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 
Līgums vai normatīvie akti. 

13.11. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 
Līgumu. 

13.12. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 
personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 
vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida 
piekrišanu. 

 
14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1.Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, kad atbilstoši Līguma 6.1.2.punktā 
noteiktajam Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu, un ir spēkā līdz Līdzēju 
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma 
izbeigšanu pirms termiņa vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji 
atkāpjas no Līguma. 

14.2.Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai 
pievienoti Līguma  6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3.Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai: 
14.3.1. Līgumā norādītie Remonta darbi tiktu veikti 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, 

skaitot no Līguma 6.5.punktā noteiktā Remonta darbu uzsākšanas datuma; 
14.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam 60 (sešdesmit) 

kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Remonta darbu pabeigšanu Objektā norādītā 
apsekošanas datuma saskaņā ar Līguma 10.12. punktu.  

14.4.Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 
14.4.1. Uzņēmējs nav uzsācis Remonta darbus 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma 

6.5.punktā noteiktā Remonta darbu uzsākšanas datuma; 
14.4.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums 
Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām; 

14.4.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 
prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

14.4.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 
apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Remonta darbos tiek 
izmantoti Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.4.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību 
nepildīšana no Uzņēmēja puses; 

14.4.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 
pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.4.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 
atrunātās garantijas; 
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14.4.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 
Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 
Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.4.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.4.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 
14.4.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un 

Uzņēmējs nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 
14.4.12. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs nepienācīgi 

pilda savus pienākumus, neatrodas Objektā, vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša 
veicamo Būvdarbu apjomam un specifikai. 

14.4.13. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs veic Darbu izpildi neievērojot Darba 
programmu un nav nodrošinājis Līguma 7.7.punktā norādītajā kārtībā Darba 
programmas atjaunošanu.   

14.4.14. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs ir pieļāvis faktisko būvdarbu izpildi, kas 
neatbilst Darba programmā noteiktajam Remonta darbu apjomam attiecīgajā laika 
periodā, Līgumam, tehniskai dokumentācijai, tāmei un spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām, vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus 
materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Uzņēmējam vismaz divas 
pretenzijas, un pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti; 

14.4.15. atbildīgais būvdarbu vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai cits Līguma izpildē 
iesaistīts būvspeciālists ir pārtraucis pildīt savus pienākumus Objektā un Uzņēmējs 
Līgumā noteiktajā kārtībā nav saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu jauna speciālista 
iesaistei Līguma izpildē;  

14.4.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka Uzņēmējs 
būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 
Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju 
un veikto būvdarbu kvalitāti, un Uzņēmējs šādu pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā; 

14.4.17. Uzņēmējam Līguma darbības laikā ir Latvijas Republikas administrēto nodokļu un 
nodevu parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā 
pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta 
vienošanās ar nodokļu vai nodevu administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes 
institūciju par parāda saistību apmaksas kārtību; 

14.4.18. Uzņēmējs pieļāvis 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju 
par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem; 

14.4.19. Uzņēmējs pieļāvis, ka faktiskais Darbu progress no Remonta darbu uzsākšanas 
datuma vidēji kopumā neatbilst sākotnējai Darba programmai vairāk par 20%. 

14.5. Līguma 14.4.1. līdz 14.4.19.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, 
neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.6.Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 
14.6.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 
14.6.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu 

vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 
termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.6.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.6.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 
14.7.Līguma 14.6.1. līdz 14.6.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 
14.8.Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 
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14.9.Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 
atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 
vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 
tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā 
tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā 
stāvoklī. 

14.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 
izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam, ja tam saskaņā ar Līguma 
nosacījumiem paredzēti tieši maksājumi, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 
vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 
 

15. Līguma izmaiņas 
15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, Līguma darbības laikā Līgumā un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.pantā noteiktajos gadījumos ir tiesīgi izdarīt 
izmaiņas Līgumā.  

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatītas: 
15.2.1. Remonta darbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo 

būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 
15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos, ja: 

15.2.2.1. konstatēta nepieciešamība mainīt Darbu apjomus Darbiem, kas jau sākotnēji 
tika iekļauti tehniskajā specifikācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma 
procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai 
uzmērīt; 

15.2.2.2. konstatēta nepieciešamība veikt tādus darbus, kas sākotnēji netika iekļauti 
tehniskajā specifikācijā un to nepieciešamību nebija iespējams paredzēt 
un/vai to nepieciešamība netika paredzēta, bet darbu nepieciešamība izriet no 
situācijas Objektā; 

15.2.2.3. ņemot vērā situāciju Objektā vai veikto izpēti Objektā Darbu laikā, ir 
nepieciešams veikt papildu darbus, jo Būvprojektā paredzēto risinājumu 
nevar realizēt un tos ir funkcionāli un/vai finansiāli lietderīgi veikt vai neveikt 
vienlaikus ar esošajiem Darbiem; 

15.2.2.4. konstatēta nepieciešamība veikt tādus darbus, kas izriet no Pasūtītāja prasību 
izmaiņām un/vai jaunām prasībām saistībā ar Objekta lietošanas 
funkcionāliem vai tehnoloģiskiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, vai 
ekspluatācijas izmaksas samazināšanu; 

15.2.2.5. tie ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Līgumā norādīto 
galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem 
mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek 
izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi; 

15.2.2.6. nepieciešams veikt tādus darbus, kas ir saistīti ar Tehniskajā specifikācijā – 
darba uzdevumā konstatētām nepilnībām vai, kas saistīti ar nepietiekamu 
priekšizpētes veikšanu Objektā; 

15.2.3. Izmaiņas Līguma termiņos. Ja Darbu izpilde tiks kavēta kāda apstākļa dēļ, kas minēti 
15.2.2.apakšpunktā, Līguma termiņus var pagarināt par laiku, kas atbilst papildus 
veicamo darbu apjomam, vai kas atbilst termiņam, kādā Līguma izpilde nebija 
iespējama no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

15.3. Remonta darbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 
15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  
15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot 
Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un 
daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 
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15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 
nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 
būvizstrādājumiem attiecināmo Remonta darbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 
Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 
aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno 
būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 
pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 
pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 
nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Remonta darbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja 
netiek pasliktināta Remonta darbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 
15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Remonta darbu izpildi īsākos termiņos; 
15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 
15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu 

saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.6), norādot pamatojumu. 
Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību 
deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 
rakstveida atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 
minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 
daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja 
būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu 
nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās. 

15.13. Ja Remonta darbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Tehniskās 
specifikācijas – darba uzdevuma risinājumiem un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs 
sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta konstatāciju paraksta Uzņēmēja 
pārstāvis, Būvuzraugs un Pasūtītāja Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt 
norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt 
projekta rasējumos un Līguma tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz 
Remonta darbu veikšanas termiņu (dienās) un Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 
faktiski uzmērītie Remonta darbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 
iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 
Remonta darbi tiek aizstāti ar citiem Remonta darbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu 
papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu 
saskaņotu izslēdzamo Remonta darbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 
nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Remonta darbu izmaiņas. 
15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 
papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  



64 
 

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Remonta darbiem, kurus Līguma ietvaros nav 
jāveic. Par šādiem Remonta darbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam 
izslēdzamo darbu tāme.  

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Remonta darbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs 
sagatavo un iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 
noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 
Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 
visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 
15.23.2. Remonta darbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo 

personu noteiktie ierobežojumi; 
15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

Remonta darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  
15.24. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 
 

16. Noslēguma noteikumi 
16.1.Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 
16.2.Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu izpildei 

nepieciešamo dokumentāciju, kā arī iepazinies ar Objekta stāvokli. 
16.3.Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 
pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4.Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 
cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 
personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski pieejamu 
un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 
paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek 
klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa 
spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju 
nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar Remonta darbu izpildi un organizāciju saistītām 
trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis 
informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot 
otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos 
zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

16.5.Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 
apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību 
aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. 
aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

16.6.Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 
pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 
tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7.Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 
rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 
izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.8.Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 
16.8.1. parakstīt Aktu par Remonta darbu pabeigšanu Objektā; 
16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 
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16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu 
darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15 000,00 EUR (bez PVN).   

16.9.Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: 
_______________. 

16.10. Līgums sagatavots uz _________ lapām un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 
16.10.1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām; 
16.10.2. Pielikums Nr.2 - Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 
16.10.3. Pielikums Nr.3 - Segto darbu pieņemšanas akta veidne uz 1 (vienas) lapas; 
16.10.4. Pielikums Nr.4 – Akta par remontdarbu pabeigšanu Objektā veidne uz 1 (vienas) 

lapas;  
16.10.5. Pielikums Nr.5 - Darbu (būvobjekta) pieņemšanas – nodošanas akta veidne uz 1 

(vienas) lapas; 
16.10.6. Pielikums Nr.6 - Būvizstrādājumu nomaiņas akta veidne uz 2 (divām) lapām; 
16.10.7. Pielikums Nr.7 - Uzņēmēja Piedāvājums un sarakste Atklāta konkursa norises 

laikā atsevišķā mapē. 
un tiek parakstīts elektroniski. 

 
17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 

 
 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 
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Līguma Pielikums Nr.2  
Forma 2 

 
 

 

Līgums Nr. 

Vienības 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi 
Kopā uz visu 

apjomu

Kopā Summa Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa Kopā Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr. 

p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts
Mēr- 

vien. 
Paveiktais 

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli*

Atskaites periods no             līdz

Objekta nosaukums:  

Objekta adrese: 
Pasūtītājs: 
Uzņēmējs: 

Akts Nr. 

 

Izpildīts līdz atskaites 

periodam 

Paveiktais 
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma 
apjoms

Izpildīts atskaites periodā

 
*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 
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Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr.   

 
     

    
Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              
Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
              

Nr.p.k. 
Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 
atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 
periodā 

Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

          
 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 
atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 
mēnesī 

Ieturējumi KOPĀ Atlikums   
 

summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

%   
 

Avansa maksājuma atmaksas ___%                     
 

Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     
 

Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     
 

IETURĒJUMI KOPĀ                     
 

 
  

          
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 
Tāmes 
izmaksas pēc 
ieturējumiem 

Samaksai līdz 
atskaites periodam 

Samaksai atskaites 
mēnesī 

Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
            

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 

 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 
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Līguma Pielikums Nr.3 
 

 
SEGTO DARBU PIEŅEMŠANAS AKTS NR.___ 

 
201 _.gada _____________ 

 
Objekta nosaukums un adrese: __________________________________________ 
Remonta darba nosaukums: ______________________ 
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035  
Uzņēmējs : _____________________________________  
 
Uzņēmēja pārstāvis _____________________________________ 
Pasūtītāja pārstāvji _____________________________________   
 
Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji veica apskati ( ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi ( 
Hidrauliskās pārbaudes akts ______________ datums, Nr.  *) segtajiem darbiem, kurus izpildījis 
________________________________________  
un konstatēja: 
 
1.Pieņemšanai uzrādīts ________________________  
 
2.Remonta darbi izpildīti saskaņā ar _____________________  
 
3.Konstrukcijās lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi ____________ 
  
4.Remonta Darba gaitā novirzes no darba uzdevuma nav/ ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot). 
      

(attiecīgā institūcija, rasējuma Nr. un saskaņošanas datums) 
 
5. Cauruļvadu remonta ar beztranšejas metodi tehnoloģija ievērota* .  
Darbs ir veikts saskaņā ar darba uzdevumu un aktu par fakta konstatāciju.   
   
 
 

1. Uzņēmēja pārstāvis:          _____________________  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)                   

 

 
2.Pasūtītāja pārstāvji:          _____________________  

(amats, paraksts un tā atšifrējums)    
 

                                                  _____________________  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)    

 

         _____________________  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)    

 
*Norāda, ja segto darbu pieņemšanas akts sagatavots par cauruļvada remonta ar 
beztranšejas metodi darbiem.  
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Līguma Pielikums Nr.4 
 
 

AKTS PAR REMONTA DARBU PABEIGŠANU OBJEKTĀ 
 

20 _.gada _____________ 
 
Objekta nosaukums un adrese: __________________________________________ 
Objekta sastāvs__________________________________________________ 
 
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035  
Uzņēmējs : _____________________________________  
 
1. Uzņēmēja pārstāvis _____________________________________ 
2. Pasūtītāja pārstāvji _____________________________________   
 
Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji konstatēja: 

1. Objektā Remonta darbi ir pabeigti. 
2. Hidrauliskā pārbaude ir veikta.  
3. Segums ir atjaunots. 
4. Satiksmi ierobežojošās zīmes ir noņemtas. 
5. Labiekārtošanas darbi ir izpildīti. 
6. Būvgruži ir izvesti. 
7. Objektā demontētie metāla izstrādājumi Pasūtītājam ir nodoti. 
8. Uzņēmējam nodotie materiāli, kurus Uzņēmējs nav izmantojis Remonta darbu izpildē, 

nodoti Pasūtītājam. 
 
 
 

1. Uzņēmēja pārstāvis:   
(amats, paraksts un tā atšifrējums)                   

 

 
2.Pasūtītāja pārstāvji:   

(amats, paraksts un tā atšifrējums)    
 

 
(amats, paraksts un tā atšifrējums)    

 
 

(amats, paraksts un tā atšifrējums)    
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Līguma Pielikums Nr.5 
 

 
Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā 
turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ 
līgumu Nr.____________ “Par__________________________” (Objekts __________________, 
kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus 
nosacījumus: 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir 
izpildījis Remonta darbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses 
atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, 
Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja 
pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai 
zaudējumus (ja attiecināms). 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par Remonta darbu izpildi Pasūtītājs 
apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Remonta darbu faktiskās 
izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Remonta darbos lietoto 
būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 
izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, 
rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Remonta darbos lietoto 
būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās 
garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 

5. Remonta darbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 
līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam 
iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts. 

Uzņēmējs 
Pasūtītājs 

______________________________ _________________________________ 

(kontaktpersona/pilnvarotā persona) (kontaktpersona/pilnvarotā persona) 
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Līguma Pielikums Nr.6 
Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  
Reģ.Nr. __________ 
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 
Objekts:  
Līguma Nr.: 

Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 
nosaukums, ražotājs, 
marka un cita 
specifiskā 
informācija 

Vienību 
skaits un 
mērvienība 
Līguma 
tāmē 

Vienības cena Līguma 
tāmē vai Uzņēmēja 
piedāvātā nomaināmā 
būvizstrādājuma vienības 
cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  
būvizstrādājuma 
cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 
norādīts Līguma tāmes 
pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 
nomaināmais 
būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 
___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 
“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 
nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu 
vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 
pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 
nomaiņu: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

 


