
LĪGUMS Nr. 1-17.1/24/371 

par bērnu rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Ķekavas novadā 
 

Ķekava, Ķekavas novads 

 

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā  

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums 

 

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā 

adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pasūtītājs), tās 

izpilddirektores Jolantas Jansones personā, kura rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no vienas 

puses, un 

SIA „Jūrmalas Mežaparki”, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003483845, turpmāk 

līguma tekstā “Izpildītājs”, kuru pārstāv tās prokūrists Mārtiņa Čudas personā, kas darbojas 

pamatojoties uz 15.06.2022. lēmumu Nr. 6-12/53597,  no otras puses,   

abi kopā turpmāk – Puses,  

pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības veiktā iepirkuma “Bērnu rotaļu iekārtu piegāde 

un uzstādīšana Ķekavas novadā”, ID Nr. ĶNP 2024/25 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem materiāliem (uzstādāmo aprīkojumu, būvmateriāliem, 

būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem 

līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem), apņemas 

veikt bērnu rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Ķekavas novadā (turpmāk – Darbi) atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un Tāmei (2.pielikums), un ievērojot būvniecību 

regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Darbi sevī ietver būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, uzstādāmo aprīkojumu, 

būvniecībai nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī  darbam nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no būvniecības jomu regulējošiem 

normatīvajiem aktiem, lai Darbus varētu pieņemt ekspluatācijā un lai tie atbilstu normatīvo aktu 

prasībām. 

1.3. Darbu izpildes vietas (turpmāk – Objekti): 

1.3.1. Smilšu iela 4A, Baloži, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 80070021828;  

1.3.2. Katlakalna Tautas nama pagalms, Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 80700070575; 

1.3.3. “Tautas nams”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, kadastra 

apzīmējums 80560020583. 

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

2.1. Izpildītājs apņemas veikt visus darbus Objektos, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas 

Republikas normatīvos aktus, t.sk. Latvijas Republikas būvnormatīvus un standartus, 

Būvniecības likumu, kā arī citas instrukcijas un dokumentus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto 

darbu izpildi un uzstādāmo aprīkojumu. Izpildītājs visus darbus Objektos apņemas veikt tikai 

sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā. 

2.2. Izpildītājs apņemas uzstādīt tikai to aprīkojumu, kas sertificēts atbilstoši Pasūtītāja prasībām un 

pilnībā atbilst Iepirkumā norādītajiem, un kuri pēc Latvijas Republikas noteiktajiem kvalitātes 

standartiem atbilst iepriekš saskaņotajiem nepieciešamajiem tehniskajiem rādītājiem. Izpildītājs 

apņemas ievērot aprīkojuma un būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, 

ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības 

likuma prasības.  
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2.3. Izpildītājs visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes laiku ir atbildīgs par Darbu izpildei 

nepieciešamo materiālu, iekārtu, aprīkojuma transportēšanu uz darba izpildes vietu, kā arī to 

novietošanu, uzglabāšanu un apsargāšanu darbu izpildes vietā un ārpus tās. 

2.4. Veicot Darbus, Izpildītājam jāpielieto tehnoloģijas, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un 

nacionālajos standartos noteiktās prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu 

īstenošanas kontrole Objektos. 

2.5. Izpildītājs apņemas visus Līgumā paredzētos darbus Objektos veikt atbilstoši Līguma 

noteikumiem, kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos. 

2.6. Gadījumā, ja Izpildītājam Objektos (t.sk. izkraujot aprīkojumu, būvmateriālus vai 

būvizstrādājumus) nepieciešams ierobežot vai slēgt transporta kustību un minētajās vietās 

nepieciešams uzstādīt nožogojumus vai atbilstošas ceļa zīmes – šādas darbības Izpildītājam par 

saviem līdzekļiem iepriekš jāsaskaņo attiecīgajās valsts un pašvaldības iestādēs, saņemot 

nepieciešamās atļaujas. 

2.7. Pirms Darbu veikšanas, visu nepieciešamo dokumentāciju, atļauju un nepieciešamo 

saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu 

sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) 

nodrošina Izpildītājs. 

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un 

citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības 

dienestu priekšrakstu ievērošanu. 

2.9. Izpildītājs bez īpaša atgādinājuma, visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, Objektā 

nodrošina tīrību un kārtību.  

2.10. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektos tādus Darbus, kuri pēc 

Līguma un tā pielikumiem nav tikuši uzdoti. 

2.11. Izmaiņas Objektos, kas nav paredzētas Darbu izpildē, vai bojājumi, kas rodas Izpildītāja vai tā 

darbinieku rīcības rezultātā, nav uzskatāmi par papildus darbiem. Minētie bojājumi vai izmaiņas 

Objektos, vai tā atsevišķās konstrukcijās, vai jau paveiktajos un pieņemtajos Darbos, 

Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem, atjaunot to iepriekš esošajā izskatā, stāvoklī un 

kvalitātē līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņam. 

2.12. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāiesniedz pārskats par Darbu izpildes 

gaitu Objektos. 

2.13. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par tādu Darba izpildei nepieciešamo 

pasākumu veikšanu, kuri var ietekmēt trešās personas īpašumu vai intereses. 

2.14. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt uzraudzības un kontroles institūciju pārstāvjiem piekļuves 

iespēju Objektiem visā Līguma darbības laikā, kā arī pielietot nepieciešamos instrumentus un 

pārbaudes ierīces. 

2.15. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektos, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina 

nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektos. Izpildītājs ir atbildīgs par 

darba drošības noteikumu ievērošanu Objektos. 

2.16. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā. 

2.17. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, 

prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai.   

2.18. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā 

tiek atklātas kļūdas Izpildītāja finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav 

piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml. 

2.19. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, rakstveidā par to iepriekš 

paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi un 

termiņā veiktiem Darbiem un kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. 

 

 

 

 



3 

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus (t.sk. uzstādīto aprīkojumu) 

Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad tas iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu un aprīkojuma 

kvalitāti par atbilstošu. 

3.2. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

3.3. Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju par iemesliem, kas, iespējams, var traucēt Darbu izpildi 

Objektos. 

3.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Izpildītāja Darbu uzraudzību, pārbaudīt Darbu apjoma 

izpildi un kvalitāti. 

3.5. Pasūtītājs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos. 

3.6. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko 

sastādījušas abas Puses vai kompetenta speciālists, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai 

būtiska atkāpe būvniecības normatīviem vai Pasūtītāja prasībām, līdz šo trūkumu novēršanai par 

Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

3.7. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam iesniegt dokumentu kopijas (kvītis), kas apliecina, 

ka tas ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu. 

3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma 3.9.punktā minētajos gadījumos, rakstveidā 

brīdinot Izpildītāju.  

3.9. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka par pietiekamu pamatu Pasūtītājam vienpusēji 

atkāpties no Līguma ir uzskatāmi gadījumi, kad: 

3.9.1. Darbi Izpildītāja vainas dēļ aizkavējušies tādos apmēros, ka skaidri redzams, ka tos nevar 

izpildīt visu Darbu izpildes noteiktajā beigu termiņā un to pamatā nav nepārvaramas varas 

apstākļi;  

3.9.2. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska atgādinājuma nav novērsis vai atsakās novērst Darbu 

nodošanas – pieņemšanas procesā konstatētos defektus; 

3.9.3. Izpildītājam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

3.9.4. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, vai iestājušās citas pazīmes, kas objektīvi liecina par 

Izpildītāja finansiālajām grūtībām. 

 

4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA UN PIEŅEMŠANA 

4.1. Darbus Objektā nedrīkst veikt pirms Izpildītājs nav noformējis Darbu veikšanai nepieciešamo 

dokumentāciju (atbilstoši Līguma 2.7. punktam, pirms darbu veikšanas visu nepieciešamo 

dokumentāciju un saskaņojumus kārto Izpildītājs).  

4.2. Izpildītājam Darbi pilnībā jāpabeidz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus no Līguma parakstīšanas 

dienas. 

4.3. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Puses ir parakstījušas 

visus Līguma 5.3.punktā minētos Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus. 

4.4. Ja Darbu izpildes procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas iepriekš 

nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas 

metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu 

vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu 

pārtraukšanu, kas rodas pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu 

aizliegums, kas nav radies Izpildītāja vainas dēļ. 

4.5. Līguma 4.2. punktā noteiktais termiņš var tikt mainīts, ja to saskaņo Pasūtītājs. Darbu izpildes 

termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās. 

4.6. Ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs neievēro Tehniskajā specifikācijā, šajā Līgumā vai tā 

pielikumos noteiktās prasības attiecībā uz uzstādīto aprīkojumu, Darbu veikšanu vai kvalitāti, 

tad Pušu pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (līdz ko nepilnības konstatētas), bet ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību 

Tehniskajai specifikācijai vai Līguma, vai to pielikumu noteikumiem. Defektu akts kļūst par 
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Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Defekta akts ir spēkā arī tad, ja to vienpusēji parakstījis 

Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izsūtījis to uz Izpildītāja juridisko adresi ierakstītā sūtījumā 

vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtījis uz Izpildītāja e-pasta adresi un Izpildītājs 

5 (piecu) dienu laikā no izsūtīšanas brīža to nav apstrīdējis. Izpildītājam par saviem līdzekļiem 

5 (piecu) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas jānovērš defekta aktā uzskaitītais. 

4.7. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot 

atbilstošu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja 

Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Puses 

paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja 

to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji. 

4.8. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai 

atkāpes no Līguma noteikumiem, pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts divpusējs akts, 

kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma vai tā pielikumu 

noteikumiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. 

Akts ir spēkā arī tad, ja to vienpusēji parakstījis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izsūtījis to 

uz Izpildītāja juridisko adresi ierakstītā sūtījumā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 

nosūtījis uz Izpildītāja e-pasta adresi un Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no izsūtīšanas 

brīža to nav apstrīdējis. 

4.9. Izpildītājam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja norādītajā 

termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par defektu novēršanas Darbu jāsedz 

Izpildītājam, un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu. 

4.10. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņam par to rakstiski jāziņo 

Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir izsūtījis minēto aktu 

Izpildītājam. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Izpildītājam jāveic defektu novēršanas 

darbi. Pēc defektu likvidēšanas Izpildītājam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

4.11. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam 

ir tiesības pieaicināt citu darbu veicēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas 

tiek segtas, samazinot Līguma summu. 

4.12. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanu. 

4.13. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. 

Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek 

konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības 

dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs. 

4.14. Visi papildus izdevumi par atkārtotu objekta nodošanu Pasūtītājam tiek ieturēti no gala samaksas 

par Darbiem Objektos kopumā. 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa  bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir  62 901,44 EUR (sešdesmit 

divi tūkstoši deviņi simti viens euro, 44 centi). Līguma kopējā summa ir 76 110,74 EUR 

(septiņdesmit seši tūkstoši simtu desmit euro, 74 centi), tajā skaitā PVN  13 209,30 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši divi simti deviņi euro, 30 centi). 

5.2. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo 

Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. 

5.3. Izpildītājs iesniedz atsevišķus Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus un rēķinus par Līguma 

1.3.1., 1.3.2. un 1.3.3. punktos noteiktajiem Darbiem. 

5.4. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā 

bankas kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katra Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas un attiecīga rēķina saņemšanas uz Pasūtītāja e-pasta adresi: 

rekini@kekava.lv . 

5.5. Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis 

pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 

mailto:rekini@kekava.lv
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5.6. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, pēdējais ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas 

Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja Izpildītājs kavējis Līguma 4.2.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības 

saņemt līgumsodu 0,1% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes. 

6.2. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts tā vainas 

dēļ, vai arī Izpildītājs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramas varas gadījumu, tas 

atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā 

līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas. 

6.3. Ja tiek konstatēts, ka Darbu izpildē tiek pielietoti Līguma vai tā pielikumu prasībām neatbilstoši 

materiāli vai tiek uzstādīts Līguma vai tā pielikumu prasībām neatbilstošs aprīkojums, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru gadījumu. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes. 

6.4. Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto Darbu apmaksas termiņu, tas maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līgumcenas, izņemot gadījumu, ja iepriekš starp Pusēm tikusi noslēgta 

savstarpēja vienošanās par jaunu maksājumu termiņu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju 

no Līguma izpildes. 

6.5. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās 

gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem 

pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie 

nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

7.2. Pusei, kura atsaukusies uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga 

paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.  

7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma 

pārtraukšanu. 

 

8. DARBU GARANTIJAS LAIKS 

8.1. Izpildītājs nodrošina tādu Līgumā paredzēto Darbu izpildes tehnoloģiju un pielietotos materiālus 

un aprīkojumu, kas pilnībā garantē izbūvētā rotaļu laukuma atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu 

laukumu aprīkojums un pārklājums” standartam. 

8.2. Garantijas termiņš veiktajiem Darbiem, pielietotajiem materiāliem un uzstādītajam aprīkojumam 

ir noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ar nodošanas 

– pieņemšanas aktu.  

8.3. Garantijas laikā atklātie defekti, kas saistīti ar Līguma ietvaros izpildīto, bet nekvalitatīvi veikto 

Darbu vai Darbā izmantotajiem nekvalitatīvajiem vai nepareizi pielietotiem būvmateriāliem, 

būvizstrādājumiem, Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajos termiņos. 

Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu 

un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. 

8.4. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek fiksēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās 

Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.  
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8.5. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot 

vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas uz 

defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 

Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad 

akts ir ticis sastādīts.  

8.6. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs 

paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta 

sastādīšanu. 

8.7. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā novēršanas rezultātā 

nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti. 

8.8. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu 

novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus un 

vērsties ar prasījumu pret Izpildītāju par defektu novēršanas samaksas segšanu. 

8.9. Aprēķinot defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi 

par defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē 

patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, Objekta uzkopšana u.c. izmaksas. 

8.10. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu, 

t.sk., ja defekts Objektā radies darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu 

nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu 

novēršanu un Izpildītāja radītajiem zaudējumiem, Izpildītājs risina civiltiesiskā kārtībā, vēršoties 

pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un tādējādi radījusi Izpildītājam 

zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā defekta novēršanas dēļ vai, ja nekvalitatīvi 

novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos. 

8.11. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē 

Izpildītājs garantē Darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Darbu izpildē izmantoto 

materiālu un uzstādītā aprīkojuma kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu 

ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu. 

8.12. Domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu 

novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti 

speciālisti/eksperti. 

8.13. Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atrast defektu cēloņus un 

iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai. 

 

9. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO 

NOMAIŅA 

9.1. Izpildītājs Darba veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Iepirkumā izraudzītā Izpildītāja 

personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura 

kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz 

kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmēja 

līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem. Izpildītājs koordinē 

apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, 

Darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu. 

9.2. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma 

prasībām. 

9.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot 

Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus. 

9.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir 

vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad 
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jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai 

apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai 

apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

 

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

10.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar Līgumu vai tā izpildi, Puses to risina 

pārrunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas, un rakstiska atbilde uz tām sniedzama 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas. 

10.2. Ja nesaskaņas Pušu starpā nav iespējams atrisināt Līguma 10.1.punktā paredzētajā kārtībā, strīds 

tiek nodots vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.3. Gadījums, kad kāda no Līguma Pusēm uzsāk strīdu (t.sk. iesniedz prasību tiesā) pret otru Pusi, 

tas nav uzskatāms par pamatu, lai nepildītu Līgumā uzņemtās saistības. 

 

11. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA 

11.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.  

11.2. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam noslēgts atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas 

polise un Darbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas polise. Apdrošināšanas līgumu slēdz 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

11.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 

 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā paredzēto 

noteikumu izpildei, bet ne ilgāk kā 3(trīs) mēnešus no Līguma parakstīšanas dienas. 

12.2. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar apstākļiem Objektos, to 

stāvokli un atrašanos dabā, kā arī ar Līgumā paredzēto Darbu izpildes apjomu, kārtību, 

nosacījumiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā noteiktajā Līgumcenā 

ir pilnībā iekļāvis visas nepieciešamos Darbu izmaksas, kas saistītas ar visu šo prasību 

ievērošanu un pilnīgu izpildi Līgumā un tā pielikumos noteiktajos apmēros un termiņos. 

12.3. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas 

Puses. 

12.4. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības 

darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veikt ar Līgumu uzņemto saistību izpildes 

kontroli, organizēt starp Pusēm finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu: 

12.4.1. Pasūtītāja pārstāvis – Īpašumu pārvaldes ainavu plānotāja Lauma Muceniece, tālr.: 26791023, 

e-pasts: lauma.muceniece@kekava.lv. 

12.4.2. Izpildītāja pārstāvis – Pārdošanas projektu vadītāja Anna Kalvāne, tālrunis25905581, e-pasts: 

anna.kalvane@jmp.lv. 

12.5. Šis Līgums ir izstrādāts un noformēts uz 8 (astoņām) lapām, latviešu valodā, vienā eksemplārā, 

parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams 

abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 

12.6. Līgumam ir pievienots:  

12.6.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

12.6.2. 2. pielikums – Tāme; 
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13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491 

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, 

Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 

e-pasta adrese: novads@kekava.lv 

e-pasta adrese rēķiniem: rekini@kekava.lv  

Banka: AS SEB Banka 

Konta Nr.: LV62UNLA0050014272800 

Kods: UNLALV2X 

 

SIA “Jūrmalas Mežaparki”  

PVN. Reģ. Nr. 40003483845   

Adrese: Garkalnes ielā 1, Jūrmala,  

LV-2011, 

Talr.7732317,Fakss.7730202  

Elektroniskā pasta adrese: info@jmp.lv 

AS SEB banka, Jūrmalas filiāle,  

Konts: LV47UNLA0010012467902 

Kods: UNLALV2X 

 

(*paraksts) J. Jansone (*paraksts) M. Čuda 

 

 

 
 

                            
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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