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Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

“BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve”  

 (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114) 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA 

UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 1, Rīga, 

LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA 

„Rīgas ūdens” valdes 2025.gada 20.maija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2025/36) pamata 

(turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

SIA “Industry Service Partner”, reģ.Nr.40003635527, tās valdes locekļa Valērija 

Jurševiča personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk - Uzņēmējs), no otras 

puses, 

pamatojoties uz SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “BAS “Daugavgrīva” 

metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114) rezultātiem un 

Uzņēmēja Piedāvājumu par ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbiem saskaņā ar 

Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi), 

vienojas:  

1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās 

Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības 

un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu 

asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the 

Contract for Construction for Building and Engineering Works, Designed by the 

Employer 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas 

Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: 

lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un Speciālos noteikumus kas ietver 

Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus. 

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs 

noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers 

Conditions of the Contract for Construction for Building and Engineering 

Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties 

www.fidic.org/bookshop. 

 

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta 

Līguma noteikumos. 

 

3. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma: 

a. šī Līguma vienošanās 

b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums1, 

c. Līguma noteikumi; 

d. Rasējumi; 

 
1 Nolikuma 12.1.pielikums. 

mailto:lika@lika.lv
http://www.fidic.org/bookshop
http://www.fidic.org/bookshop
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e. Iepirkuma procedūras dokumenti, tai skaitā Tehniskā specifikācija, 

iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto 

piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi; 

f. Aizpildītās formas, tajā skaitā Uzņēmēja Finanšu piedāvājums; 

g. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija 

par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem. 

 

4. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks 

Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt 

Darbus un novērst visus defektus tajos. 

 

5. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs 

apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu. 

 

Akceptētā Līguma summa: EUR 54 697 039,53 (piecdesmit četri miljoni seši 

simti deviņdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit deviņi euro un 53 centi) bez PVN. 

 

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:  

 [...] 

 

6. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru 

glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.  

 

7. Līgums, izņemot Līguma 4.2.punktu un Speciālo noteikumu pielikumu „Līguma 

izpildes nodrošinājuma veidne”, stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo 

Līguma vienošanos un Uzņēmējs, atbilstoši Līguma 4.2.punktā noteiktajam, ir 

iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu.  

 

8. Līguma 4.2.punkts un Speciālo noteikumu pielikums „Līguma izpildes 

nodrošinājuma veidne”  stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma 

vienošanos.  

 

9. Ja Uzņēmējs Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.2.punktā 

noteiktajam atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums nestājas spēkā. 

 

3. Grozījumi Līgumā veicami, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 66.pantā un Līgumā noteikto. 

 

 

Pasūtītājs 

SIA “Rīgas ūdens” 

Reģ. Nr.: 40103023035 

Jurid. adrese: Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvāris 1, Rīga, LV-1050  

[..] 

Uzņēmējs 

SIA “Industry Service Partner” 

Reģ. Nr.: 40003635527 

Jurid. adrese: Zemeņu iela 74, Jūrmala, LV-2008 

[..] 
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Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš Valdes loceklis Valērijs Jurševičs 

 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 
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SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 

 Vispārīgajos noteikumos terminu “Sākuma datums” aizstāt ar terminu “Darbu 

uzsākšanas datums”. 

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar 

atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa] 

1.1. 

Definīcijas 

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, 

Tehnisko specifikāciju, Rasējumus, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus 

dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.” 

 

1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, 

termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un 

Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma 

vienošanās spēkā stāšanās datums.” 

 

1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu,  kas ietver 

Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” 

 

1.1.1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

““Tehniskā specifikācija” nozīmē Pasūtītāja sagatavotu Piemērojamā likumā 

paredzētu dokumentu, kā tas ir iekļauts Līgumā, un jebkādus saskaņā ar 

Līgumu veiktus papildinājumus un grozījumus tajā. Šis dokuments definē 

Darbus.” 

 

1.1.1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“”Rasējumi” nozīmē būvprojektu vai jebkuru normatīvajos aktos paredzēto 

būvniecības ieceres dokumentāciju, citus Līgumā ietvertos Darbu rasējumus un 

jebkurus saskaņā ar Līgumu papildinātus un pārveidotus rasējumus, kurus ir 

sagatavojis Pasūtītājs (vai kuri sagatavoti tā uzdevumā).”  

 

1.1.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“”Formas” nozīmē Līgumā iekļautās datu lapas, sarakstus, cenu tabulas, tajā 

skaitā tāmes, ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai paraugiem 

sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz Uzņēmējs.” 

 

1.1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcija: 

“Tāmes” un “Dienas izstrādes grafiks” nozīmē Formās ietvertus dokumentus, 

kas minēti attiecīgi 14.1.apakšpunktā [Līguma cena] un 13.6.apakšpunktā 

[Dienas izstrāde].” 

 

[1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Izpildes laiks” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu izpildes laiku 

saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot visus pagarinājumus 
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saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]), ko aprēķina par 

pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu.”]2 

 

1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam 

Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot 

peļņu.” 

 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.3.10. un 1.1.3.11.apakšpunktiem šādā 

redakcijā: “Būvobjekts - Rasējumos norādītais objekts ar tam pieguļošo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām, kurā tiek veikta Darbu izpilde.” 

“Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts” nozīmē aktu, kas apliecina 

Līgumā noteikto Darbu izpildi un pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina visu 

Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas 

akts tiek sagatavots atbilstoši 05.07.2022 LR MK noteikumiem Nr.419 

“Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 

noteikumiem un  to saturu”.” 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā 

(Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām 

(saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”).” 

 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Darbu izpildes vieta” – Pasūtītāja telpas un iežogotā teritorija Rīgā, Dzintaru 

ielā 60.” 

 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir papildu darbi, kuri  

a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā, Tehniskajā specifikācijā vai Rasējumos, 

bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt;  

b) sākotnēji netika iekļauti Līgumā, Tehniskajā specifikācijā vai Rasējumos un 

šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu 

pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā 

aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto 

aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu 

ievērojamas grūtības.” 

1.5. 

Dokumentu 

prioritātes secība 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. 

Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami šādā 

secībā: 

(a) šī Līguma vienošanās; 

(b) Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums; 

 
2 Apakšpunkts iekļaujams Speciālajos noteikumos, ja Darbi ir sadalīti Posmos. 
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(c) iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, 

ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi;* 

(d) Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi 

- līguma izpildes nodrošinājums, 

- avansa maksājuma garantija, 

- ieturējuma naudas garantija; 

- būvizstrādājumu un  iekārtu saraksts; 

(e) Līguma Vispārīgie noteikumi; 

(f) Rasējumi; 

(g) Tehniskā specifikācija; 

(h) iepirkuma procedūras dokumenti, kas nosaka pretendentu 

kvalifikācijas prasības; 

(i) Formas; 

(j) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, 

informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem; 

(k) pārējie iepirkuma procedūras dokumenti. 

* (c) punktā minētie dokumenti ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie 

izskaidro. 

1.6. 

Līguma vienošanās 

Dzēst pirmo teikumu 

1.8. 

Dokumentu pārziņa 

un iesniegšana 

Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar 

vārdiem „trīs eksemplāros vai atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām” un 

pēc pieprasījuma elektroniski” 

1.13. 

Likuma ievērošana 

Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi 

vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas 

nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie 

apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā 

arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas 

institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie 

standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās 

specifikācijas.” 

2.4. 

Pasūtītāja 

finansiālās 

vienošanās 

Dzēst apakšpunktu 

3.1. 

Inženiera 

pienākumi un 

pilnvaras 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un 

veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām, kā arī 

strīdus gadījumā novērtēs faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību 

būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem 

atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.” 

 

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 

„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: 

(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), 

(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts), 

(c)izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu(4.5.apakšpunkts), 

(d) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts), 
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(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), 

(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu, pieprasot Uzņēmējam iesniegt 

savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu (13.1., 13.2. un 

13.3. apakšpunkts) 

3.5. 

Lēmumi 

 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 

3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums 

nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris 

apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar 

Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko 

iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo 

tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” 

3.6.  

Vadības sanāksmes 

 

Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas 

sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris 

protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz 

sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.” 

3.7. Pasūtītājs kā 

Inženieris 

Papildināt ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Pasūtītājam atsevišķos gadījumos ir tiesības pārņemt un pildīt Inženiera 

pilnvaras.” 

4.1. 

Uzņēmēja 

vispārējās saistības 

Otro rindkopu papildināt ar vārdu kopu “Līgumā paredzētajā izpildes laikā”, 

aiz vārdu kopas “kas nepieciešami un paredzēti Darbu projektēšanai, 

veikšanai, pabeigšanai”.  

4.2. 

Līguma izpildes 

nodrošinājums 

Otrās rindkopas pirmajā teikumā skaitli “(..) 28 (..)” aizstāt ar skaitli “14” 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs 

(kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība)], kas Latvijas normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu Latvijā, un 

tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma 

izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu/noteikumus Uzņēmējs 

saskaņo Inženieri un Pasūtītāju. Pasūtītājs septiņu dienu laikā no Uzņēmēja 

iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas informē Uzņēmēju un 

Inženieri par Līguma spēkā stāšanās dienu.” 

 

Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: 

„Sākoties Defektu paziņošanas periodam Līguma izpildes nodrošinājuma 

summa var tikt samaziņāta par 50% (piecdesmit procentiem), par to 

nekavējoties informējot Pasūtītāju. Ja Defektu paziņošanas termiņa pirmajos 

divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir 

vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu, Līguma 

izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta, nosakot to 2% (divi 

procentu) apmērā no līgumcenas uz atlikušo Defektu paziņošanas periodu, 

saņemot iepriekšēju Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja 2022.gada 5.jūlija 
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Ministru kabineta noteikumos Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu 

līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" nav noteikts 

savādāk.” 

4.4. 

Apakšuzņēmēji 

Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera 

rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem 

Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad 

saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” 

 

Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā: 

Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem:  

1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, 

apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas 

atbilst šā likuma 48. panta pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā, paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem; 

3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu apjoma vērtība ir vismaz 10000 euro vai vairāk, atbilst šā likuma 

48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā), paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem; 

4) uz piedāvāto apakšuzņēmēju, ja tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem 

paredzēti tieši maksājumi, apakšuzņēmēja valdes vai padomes locekli, patieso 

labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma 

guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir 

personālsabiedrība, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. 
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5) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno 

apakšuzņēmēju nav attiecināmi iepriekš šajā punktā minētie  nosacījumi, šādos 

gadījumos: 

1) piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē; 

2) piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta otrajā daļā (izņemot 

8. un 9.punktā) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.” 

 

Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā 

Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, bet kura veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu apjoma vērtība ir vismaz 10000 euro vai lielāka, 

nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku 

iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas SPSIL 

48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā)  minētie pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi.” 

 

Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju 

iesaisti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu apjoma vērtība ir 

mazāka par 10000 euro, iepriekš rakstveidā informējot Inženieri.  

Otro rindkopu papildināt ar (c3) apakšpunktu šādā redakcijā: Pārbaudot jaunā 

apakšuzņēmēja atbilstību, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piemēro SPSIL 

48. pantu. Pārbaudes termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja 

nomaiņu iesniegts Inženierim un Pasūtītājam. 

 

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam un Inženierim par jebkurām 

izmaiņām Uzņēmēja saskaņā ar Nolikuma 17.punktā paredzētajā kārtībā 

iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.   

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējam ir pienākums iekļaut līgumos ar apakšuzņēmējiem noteikumus, 

kas paredz Uzņēmējam obligātu pienākumu nodrošināt laicīgu samaksas 

veikšanu visiem publiskā būvdarbu līguma izpildē iesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no pasūtītāja puses 

apmaksātajiem būvdarbiem, ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu 

pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu 

veikšanu un noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst  Ministru 

kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu 

līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”  6., 9., 10. un 14. 

punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.” 
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4.12. Neparedzami 

fiziskie apstākļi 

 

Dzēst ceturtās rindkopas (b) apakšpunktu 

 

Dzēst piektajā rindkopā atsauci uz (b) apakšpunktu 

 

Dzēst sesto rindkopu. 

 

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā: 

“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz 

13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā 

kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas 

sekas].” 

4.21. 

Progresa ziņojumi 

Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt 

ar vārdiem “trīs eksemplāros vai atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām”. 

4.24. Fosilijas Dzēst otrās rindkopas (b) apakšpunktu 

 

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: 

“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz 

13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā 

kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas 

sekas]. 

5. 

Nominētie 

Apakšuzņēmēji 

Dzēst punktu 

6.7. 

Veselība un drošība 

Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu 

6.9. 

Uzņēmēja personāls 

Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: 

„Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 

prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama Inženiera un 

Pasūtītāja rakstveida piekrišana. 

Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst tām 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu. 

Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem un 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.” 

8.1. 

Darbu uzsākšana 

 

Punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Inženierim jāinformē Uzņēmējs par Darbu uzsākšanu ne mazāk kā 7 dienas 

pirms Darbu uzsākšanas datuma. Darbu uzsākšanas datumam jābūt noteiktam 7 

dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 

7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.” 

8.2. Izpildes laiks Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā: 

“Veicot Darbus Uzņēmējam ir jāievēro Piedāvājuma pielikumā minētie 

termiņi. Ja Uzņēmējs tos neievēro, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Līgumu 

saskaņā ar 15.2.apakšpunktu, kā arī Pasūtītājam ir tiesības piemērot 
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Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteikto līgumsodu, ja faktiskais Darbu 

izpildes temps ir pārāk lēns, lai nodrošinātu Darbu pabeigšanu noteiktajā 

izpildes laikā, un/vai izpilde atpaliek (vai atpaliks) no noteiktajā brīdī spēkā 

esošās programmas atbilstoši 8.3.apakšpunktam [Programma].” 

8.3. 

Programma 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu vai koriģētu programmu šajā 

apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu 

[Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā 

apmērā par katru kavējuma dienu.” 

10.1. 

Darbu un Posmu 

pieņemšana – 

nodošana 

Izteikt trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“Inženierim 28 dienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas un Pasūtītāja 

viedokļa noskaidrošanas:” 

Izteikt otrās rindkopas pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējs var lūgt Inženierim izdot Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu 

tikai par visiem Līgumā noteiktajiem darbiem kopumā”. 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas 

Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim 

Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz 

būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa 

pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī SEG apēķinu saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas Pielikumā Nr.2 norādītajiem nosacījumiem,  un jānodrošina 

būves pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 

 

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 

“Pēc būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas 

Uzņēmējs, atbilstoši 05.07.2022 LR MK noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par 

publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”, 

sagatavo Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu un iesniedz Inženierim 

un Pasūtītājam vienlaicīgi ar piektajā rindkopā minētajiem dokumentiem.” 

12.3. 

Novērtēšana 

 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” 

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas 

pamatojoties uz Līgumā ietvertu līdzīgu darbu likmēm vai cenām.” 

 

Dzēst ceturto rindkopu 

13.1. 

Tiesības veikt 

izmaiņas 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav 

iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu 

informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai 

nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot 

šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi 

norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu 

veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā” 
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Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Katras izmaiņas var ietvert: 

(a) jebkuras līgumā ietvertās darbu pozīcijas apjomu izmaiņas (tomēr šādi 

grozījumi ne vienmēr veido Izmaiņas); 

(b) jebkuras darbu pozīcijas kvalitātes vai citu raksturlielumu izmaiņas, ja 

šīs izmaiņas attiecas uz ekvivalentu materiālu un/vai iekārtu nomaiņu, 

kas atbilst Rasējumos, Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, 

kā arī Uzņēmēja piedāvājumā norādītajām īpašībām, ja tās uzlabo 

kopējo Darbu efektivitāti un nerada Līguma cenas pieaugumu; 

(c)  jebkuras darbu daļas līmeņu, pozīciju un/vai dimensiju izmaiņas, kas 

atbilst Rasējumos, Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī  

Uzņēmēja piedāvājumā norādītajām īpašībām, ja tās uzlabo kopējo 

Darbu efektivitāti un nerada Līguma cenas pieaugumu; 

(d) jebkuru darbu izlaišanu, ja vien tos neveic citas personas un šo darbu 

izlaišana  ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatota un nekavē būves  

pieņemšanu ekspluatācijā, vai  jebkuru darbu izlaišanu, ja šāda iespēja 

paredzēta Iepirkuma procedūras dokumentos skaidri un nepārprotami 

nosakot nosacījumus, kuros darbu izlaišana ir pieļaujama, izlaižamo 

darbu apjomu un būtību; 

(e) Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu; 

(f) jebkuras Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, urbumu un citu pārbaužu 

un izpētes darbu izmaiņas, kas ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatotas 

un nepieciešamas būves  pieņemšanu ekspluatācijā;  

(g) izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos, kas ir ekonomiski un 

tehnoloģiski pamatotas un nepieciešamas būves  pieņemšanai 

ekspluatācijā, vai izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos Līgumā 

noteiktajos gadījumos.” 

 

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējam nav jāveic nekādi Pastāvīgo darbu grozījumi un/vai korekcijas, ja 

vien un kamēr Inženieris nav devis norādījumus par vai apstiprinājis Izmaiņas.” 

 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

“Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  

apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, 

Pasūtītāju un attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās norādot konkrēta darbu 

daļa, par kuru tiek veikti tieši maksājumi, kā arī norēķinu kārtību. Ja Uzņēmējs 

nav nodrošinājis laicīgas samaksas veikšanu apakšuzņēmējam par faktiski 

izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem, ievērojot 

pamatotu apakšuzņēmēja pieprasījumu, Pasūtītājs ir tiesīgs no nākamajiem 

starpmaksājumiem (pēc saviem ieskatiem) novirzīt apakšuzņēmējam daļu vai 

visas summas (samazinot tās par piemērojamajiem ieturējumiem), kas ir 

paredzētas apakšuzņēmējam un par kurām Uzņēmējs nav iesniedzis 

pietiekamus pierādījumus Inženierim par to, ka Uzņēmējs ir pamatoti tiesīgs 

ieturēt vai attiekties maksāt apakšuzņēmējam un, ka apakšuzņēmējs ir 

informēts par šīm Uzņēmēja tiesībām.” 

13.5. 

Rezerves summas 

Dzēst apakšpunktu 
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13.8. Korekcijas 

saistībā ar izmaiņām 

Izmaksās 

Izteikt punktu šādā redakcijā: 

Līguma cena (darba pozīcijas saistībā ar būvdarbiem) bez PVN, var tikt 

indeksēta saskaņā ar korekcijas izmaksu aprēķiniem, piemērojot turpmākos šī 

apakšpunkta noteikumus un aprēķina formulu: 

P=Pd*Pi, kur 

P – Būvdarbu tāmes izmaksu pozīcijas korekcijas summa; 

Pd – Līguma būvdarbu tāmes noteikto un apstiprināto būvdarbu izmaksu 

pozīcijas, bez PVN; 

Pi – indeksācijas koeficients saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

RCB30m “Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās”. 

Aprēķinam tiek piemērota publicētā informācija atbilstoši grupai 

inženierbūves. 

 

Būvdarbu indeksācija tiek veikta par būvdarbiem, kas veikti sākot no Līguma 

darbības 13.mēneša līdz 10.1.punktā [Darbu un Posmu pieņemšana – 

nodošana] paredzētā pirmreizējā Uzņēmēja pieteikuma iesniegšanas 

Inženierim ar lūgumu izdot Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu, 

vienlaicīgi  iesniedzot Inženierim un Pasūtītājam attiecīgo korekcijas izmaksu 

aprēķinu ar pamatojošo dokumentāciju par atbilstošo Līguma cenas korekcijas 

summu.  

Indeksācijas bāzes periods ir Līguma darbības 12.mēnesis.  

Pasūtītājs 30 dienu laikā no Inženiera apstiprinātā starpmaksājuma, kas ietver 

Līguma cenas korekciju, un Uzņēmēja rēķina saņemšanas veic 

starpmaksājuma apmaksu Uzņēmējam. 

Indeksāciju neveic, ja atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

RCB30m “Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās” no 

indeksācijas bāzes perioda līdz būvniecības pabeigšanai, nepārsniedz 5%.  

Līguma cenas indeksāciju Pasūtītājs var neveikt par periodu, kad Uzņēmējs 

apzināti ir kavējis darbu izpildes termiņus, kad nepamatoti novilcinājis 

9.1.punktā [Uzņēmēja saistības] paredzētās Pārbaudes pirms darbu 

pieņemšanas, kurā Inženieris nav izsniedzis Pieņemšanas – nodošanas 

apstiprinājumu.  

14.1. 

Līguma cena 

Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma 

apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu 

pozīciju vienības cenas.” 

14.2. 

Avansa maksājums 

Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Šo garantiju izdod Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs [reģistrēts garantijas 

devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība)], kas Latvijas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu 

Latvijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms 

Avansa garantijas  izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs rakstiski saskaņo ar 

Inženieri un Pasūtītāju.” 

 

Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” 
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14.3. Pieteikums 

starpmaksājumu 

apstiprinājumu 

saņemšanai 

Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējam jāiesniedz inženierim Ziņojums trīs eksemplāros vai atbilstoši 

Tehnisko specifikāciju prasībām un pēc pieprasījuma elektroniski pēc katra 

mēneša beigām ne vēlāk kā kārtējā mēneša desmitajā datumā, Inženiera 

apstiprinātā formā, iekļaujot būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša 

laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām, kurā sniegta detalizēta 

informācija par summām, kas  pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā 

ar pamatojošiem dokumentiem, kuros iekļauta informācija par Uzņēmēja  

norēķiniem ar apakšuzņēmējiem, iesniedzot rakstveida apliecinājumu par 

iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu 

apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un tam apmaksāto 

summas apjomu,   un  attiecīgais progresa ziņojums šī mēneša laikā saskaņā 

ar 4.21.apakšpunktu [Progresa ziņojumi].”  

 

Papildināt ar trešo rindkopu: 

“Pēc katra mēneša beigām par Iekārtām un Materiāliem, kas piegādāti  Darbu 

izpildes vietā un 14.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā tiek apmaksāti pēc to 

piegādes Darbu izpildes vietā, Uzņēmējs tiesīgs iesniegt atsevišķu pieteikumu 

starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai. Šim pieteikumam pievienojama 

vienīgi 14.5.apakšpunktā norādīto samaksas nosacījumu izpildi apliecinoša 

informācija un  dokumenti.” 
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14.5. 

Darbiem paredzētās 

iekārtas un materiāli 

Pirmo rindkopu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: 

“Apstiprināmajā samazinājuma summā, tajā skaitā, tiek ieskaitītas saskaņā ar 

14.3.apakšpunktu un šo apakšpunktu pieskaitītās summas par Iekārtām 

Materiāliem, kas nav un netiks izmantoti Patstāvīgo darbu izpildē.  

 

Dzēst otro  rindkopu. 

 

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu (ii) izteikt šādā redakcijā:  

“iesniedzis savu apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti 

ar lietu tiesībām”, 

 

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar: 

- apakšpunktu (iii): 

“attiecīgās Iekārtas un Materiāli saskaņā ar Piedāvājumu pielikumu ir tās 

Iekārtas un Materiāli, kas tiek  apmaksāti, kad ir piegādāti Darbu izpildes vietā 

un Uzņēmējs tos ir pilnībā apmaksājis un Uzņēmējs pēc Inženiera 

norādījumiem ir iezīmējis (marķējis) šīs Iekārtas un Materiālus kā Darbu 

izpildei piegādātus un ziņojumā norādījis marķējuma noformējumu un precīzu 

Iekārtu un Materiālu atrašanās vietu un šīs Iekārtas un Materiāli ir nogādāti un 

pienācīgi noglabāti Darbu izpildes vietā un nodrošināti pret zaudējumiem, 

bojājumiem vai nolietošanos, kā arī atbilst Līguma prasībām un Inženieris ir 

veicis šajā apakšpunktā  minēto nosacījumu un Darbu izpildes vietā piegādāto 

Iekārtu un Materiālu atbilstības Līgumam pārbaudi ”; 

- apakšpunktu (iiii): 

“attiecīgās Iekārtas un Materiāli līdz Darbu pabeigšanai ir apdrošināti par 

summu, kas nav mazāka par pilnu to atjaunošanas izmaksu apjomu, un 

apdrošināšanas polise, kur atlīdzības saņēmējs ir Pasūtītājs, kopā ar 

apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegta 

Pasūtītājam, kā arī nosūtīts paziņojums Inženierim. Pēc Iekārtu un Materiālu 

izmantošanas Darbu izpildē, ko apliecina Inženieris, to apdrošināšana nav 

nepieciešama  un pēc pieprasījuma Pasūtītājs šajā punktā minēto polisi atgriež 

Uzņēmējam.” 

  

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu 

Dzēst trešās rindkopas (c) apakšpunktu 

 

 Ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā” 

“Apstiprināmajai papildu summai ir jābūt vienādai ar astoņdesmit procentiem 

(80%) no Inženiera noteiktajām Iekārtu un Materiālu izmaksām, ņemot vērā 

Iekārtu un Materiālu līgumisko vērtību.”  

14.6. 

Starpmaksājumu 

apstiprinājumu 

izsniegšana 

Pirmo rindkopu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:  

“Šajā paskaidrojošajā informācijā Inženieris, tajā skaitā, apliecina 

14.5.apakšpunktā norādīto samaksas nosacījumu izpildes pārbaudi, norāda 

14.5.apakšpunktā minēto Iekārtu un Materiālu atrašanās vietu un marķējumu.” 

 

Trešo rindkopu papildināt ar (c) apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: 

“(c) ja Uzņēmējs kopā ar starpmaksājuma pieprasījuma dokumentiem nav 

iesniedzis  rakstveida apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja 

samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot katra 

apakšuzņēmēja nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu.” 
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Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

“Inženieris pirms starpmaksājumu apstiprinājuma izsniegšanas var pieprasīt 

Uzņēmējam sniegt pietiekamus pierādījumus par to, ka visi Līguma izpildē 

iesaistītie apakšuzņēmēji ir saņēmuši visas summas, kas tiem pienākas. 

Maksājuma apstiprinājuma izsniegšana ir pieļaujam pēc Inženiera pieprasītās 

informācijas iesniegšanas un novērtēšanas.” 

14.7. 

Samaksa 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: 

(a) avansa maksājumu - 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs 

ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma 

izpildes nodrošinājums]un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos 

dokumentus, 

(b) starpmaksājumus – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs 

ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma 

apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos 

dokumentus pilnvērtīgā apjomā, 

(c) Beigu maksājumu – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs 

ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma 

maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu 

pamatojošos dokumentus pilnvērtīgā apjomā.” 

14.8. 

Samaksas 

nokavējums 

 

Punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], 

Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no 

nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”  

14.9. 

Ieturējuma naudas 

izmaksāšana 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

“Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam [neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma] Ieturējuma 

naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto 

Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas vienas puses apjomā 

izsniegusi Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas 

sabiedrība), kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis 

pakalpojumu sniegšanu Latvijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu 

Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka  Ieturējuma 

naudas garantija ir spēkā visā Defektu paziņošanas periodā un ir izmantojama 

līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus 

(atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā 

noteiktajam.” 

14.10. 

Ziņojums par 

Darbu pabeigšanu 

Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un 

vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar 

vārdiem „vienā eksemplārā drukātā formā un elektroniskā veidā” 

14.11. 

Pieteikums beigu 

maksājuma 

apstiprinājuma 

saņemšanai 

Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu 

15.2. Pirmās rindkopas (e) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“(e) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas 

ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas 
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Līguma 

pārtraukšana no 

Pasūtītāja puses 

personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar 

Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā 

skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, 

lai veiktu attiecīgos Darbus.” 

 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz 

Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā  “Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 

noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti 

Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti 

netiek nomainīti  saskaņā ar Piemērojamo likumu.’’ 

 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) apakšpunktu šādā redakcijā: 

“(h) tam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ 

Līgumu nav iespējams izpildīt.” 

 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (i) apakšpunktu, (j) apakšpunktu un (k) 

apakšpunktu izsakot tos šādā redakcijā: 

“(i) pieļauj, ka faktiskais Darbu progress no Darbu uzsākšanas datuma neatbilst 

sākotnējai programmai vairāk par 20% ; 

 (j) pieļauj 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju par 

faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem.  

 (k) pieļauj Līguma darbības laikā LR administrēto nodokļu un nodevu parāda 

saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 

euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar 

nodokļu vai nodevu administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes institūciju 

par parāda saistību apmaksas kārtību.”   

 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

“Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot 

paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.” 

 

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā: 

“Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju  ir 

pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai 

atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot 

Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.”. 

15.3. 

Vērtības noteikšana 

Līguma 

pārtraukšanas 

gadījumā  

Papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: 

“Inženierim izlemjot par Darbu, Preču un Uzņēmēja dokumentu vērtību, kā arī 

citām summām, kas pienākas Uzņēmējam par darbiem, kas izpildīti saskaņā ar 

Līgumu, jāievēro 2022.gada 5.jūlija LR Ministru kabineta noteikumu Nr.419 

“Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 

noteikumiem un to saturu” noteikumi par Līguma izpildes saistību 

nodrošinājuma un neizmantotā nodrošinājuma atmaksas nosacījumiem Līguma 

pārtraukšanas gadījumos.”   
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16.1. 

Uzņēmēja tiesības 

apturēt Darbu 

izpildi 

 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu 

[Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu 

izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem 

maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes 

apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.” 

16.2. 

Līguma 

pārtraukšana no 

Uzņēmēja puses 

Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu 

16.4. Samaksa 

Līguma 

pārtraukšanas 

gadījumā 

Dzēst (c) apakšpunktu 

18.1. 

Vispārējās prasības 

attiecībā uz 

apdrošināšanu 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz 

un jāiesniedz saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

noteikumiem. Šiem iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

noteikumiem ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta noteikumiem.” 

 

Sestās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“ (b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.” 

18.2. 

Darbu un Uzņēmēja 

aprīkojuma 

apdrošināšana 

Dzēst apakšpunktu 

18.3. 

Apdrošināšana 

miesas bojājumu un 

īpašuma bojājumu 

gadījumos 

Dzēst apakšpunktu 

18.4. 

Uzņēmēja personāla 

apdrošināšana 

Dzēst apakšpunktu 

18.5. 

Uzņēmēja 

civiltiesiskās 

atbildības 

apdrošināšana 

 

Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem 

(konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā 

darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu pasūtītāja un trešo 

personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem pasūtītāja un trešo 

personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. 

 

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam 

spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un 

Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina 

apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.   

19.4. Nepārvaramas 

varas apstākļu sekas 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Ja uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām 

nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 

19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam 

tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs 
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saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa 

pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu 

izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana].” 

19.6. Iespēja 

pārtraukt Līgumu, 

maksājumi un 

atbrīvošana no 

saistību pildīšanas 

Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu. 

20.2. - 20.5. 

Strīdu pirmstiesas 

izšķiršanas 

komisijas iecelšana 

Dzēst apakšpunktu 

 

20.3. 

Nespēja vienoties 

par Strīdu 

pirmstiesas 

izšķiršanas 

komisijas sastāvu 

Dzēst apakšpunktu 

 

20.4. 

Strīdu pirmstiesas 

izšķiršanas 

komisijas lēmuma 

pieņemšana 

Dzēst apakšpunktu 

 

 

 

20.5. 

Pirmstiesas izlīgums 

 

Dzēst apakšpunktu 

 

20.6. 

Arbitrāža 

 

Izteikt šādā redakcijā: 

„Tiesa 

Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu 

ceļā, tiek nodots izskatīšanai  Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” 

 

Pasūtītājs 

SIA “Rīgas ūdens” 

Reģ. Nr.: 40103023035 

Jurid. adrese: Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvāris 1, Rīga, LV-1050  

[..] 

 

Uzņēmējs 

SIA “Industry Service Partner” 

Reģ. Nr.: 40003635527 

Jurid. adrese: Zemeņu iela 74, Jūrmala, LV-2008 

[..] 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš Valdes loceklis Valērijs Jurševičs 

 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 
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SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI 
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Speciālo noteikumu pielikums: 

Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs 

 

<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese> 

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai 

apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese, e-pasta adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)  

 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma 

nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja 

Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas 

pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <____> (apakš) punktu [Līguma 

izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko 

Uzņēmējs nav izpildījis, 

saņemšanas dienas, [neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu], izmaksāt 

Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz 

<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā 

norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne 

vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>3. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 

pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo 

Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-

pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.  

 

Pēc būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas no Uzņēmēja mēs 

samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to 

nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  

 

Ja Defektu paziņošanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti 

vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas 

termiņu, Garantijas summa var tikt samazināta, nosakot to 2% (divi procentu) apmērā 

no Akceptētās Līguma summas uz atlikušo Defektu paziņošanas periodu, saņemot 

iepriekšēju Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

 

 
3 Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas 

Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies 

no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā. 

 

[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas 

līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un 

atjaunošanu.] 
 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for 

Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758. Visus 

jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas 

likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un 

uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes 

filiāles  vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts 

apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 
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Speciālo noteikumu pielikums: 

Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs 

 

<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese> 

 

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA 

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma 

garantija 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Mēs, <kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai 

apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese, e-pasta adrese >, neatsaucami, pēc pirmā pieprasījuma, apņemamies 

<5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)  

 

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) 

noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 

<28> dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa 

maksājumu, 

 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt 

Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR 

(<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz 

pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne 

vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>4. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 

pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo 

Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-

pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu 

kontā mūsu bankā. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for 

Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.  Visus 

jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas 

likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar avansa maksājuma garantiju, izskatāmi 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 

 
4 Datums <70> dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika. 
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<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles  vai 

apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 
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Speciālo noteikumu pielikums: 

Ieturējuma naudas garantijas veidnes paraugs 

 

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> 

 

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai 

Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas  filiāles nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese, e-pasta adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)  

1. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma 

numurs>; turpmāk – Līgums), un 

2. šo Defektu apraksts  

saņemšanas dienas, [neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu], izmaksāt 

Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz 

<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk - Garantijas summa).), 

maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne 

vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>5. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 

pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo 

Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-

pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas 

Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies 

no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā. 

 

[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas 

līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un 

atjaunošanu.] 

 

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas 

beigu datuma saskaņā ar Līguma <____> (apakš)punktu [Līguma izpildes 

apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies <15> 

dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā <28> 

dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes 

 
5 Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt 

Pasūtītājam Garantijas summu. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for 

Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.  Visus 

jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas 

likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar ieturējuma naudas garantiju, izskatāmi 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai 

Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas  filiāles zīmoga nospiedums> 

 

 


