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Atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Rīgā, Ziepniekkalnā” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/138, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā (turpmāk – Nolikums) veikt 

šādus grozījumus: 

 

 

1. Nolikuma 2.6.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2.6.2. Plānotais darbu uzsākšanas laiks ir 01.09.2024.”. 

2. Nolikuma 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“4.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024.gada 22.jūlija plkst.10:00 EIS e-konkursu 

apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/123164.”. 
 

3. Nolikumu papildināt ar 4.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“4.3. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2024.gada 22.jūlijā, plkst.14:00. 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi 

tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai 

saņemšanai.”. 

 

4. Nolikuma 7.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 3.punktu izteikt šādā 

redakcijā: 

“3. Darbu izpildes kalendārais grafiks – darba programma. Uzņēmējam jāaizpilda pielikumā 

pievienotā veidne saskaņā ar tajā iekļauto aizpildīšanas instrukciju. Sagatavojot kalendāro 

grafiku, Uzņēmējam jāņem vērā, ka Pasūtītāja plānotais Darbu uzsākšanas datums ir 

01.09.2024.”. 

 

5. Precizēt Nolikuma 7.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 3.punktā minēto 

darba programmu, izsakot to 1.pielikumā pievienotajā redakcijā. 

 
6. Precizēt Nolikuma 8.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne”, izsakot to 2.pielikumā pievienotajā 

redakcijā. 

 
7. Nolikuma 12.pielikuma “Līguma projekts” Speciālo noteikumu  8.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

8.1. 

Darbu uzsākšana 

 

Punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Uzņēmējs Darbu izpildi uzsāk 2024.gada 01.septembrī.  

Ja Līgums netiek noslēgts laikus pirms 2024.gada 01.septembra, 

Inženierim jāinformē Uzņēmējs par Darbu uzsākšanu ne mazāk kā 7 

dienas pirms Darbu uzsākšanas datuma. Šādā gadījumā Darbu 

uzsākšanas datumam jābūt noteiktam 7 dienu laikā no Līguma spēkā 

stāšanās dienas un Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no 

Darbu uzsākšanas datuma.” 
 
 

 

 

Pielikumā (pievienoti atsevišķās datnēs):  

1. Precizēta darba programma. 

2. Precizēts 8.pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne” 

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/123164

