
 

14. pielikums – Līguma projekts 

Atklāta konkursa „ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

realizācija)” 

(Id. Nr. RBP 2024/39) nolikumam 

 

ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija) 

 

Rīga        Līguma datumu skatīt laika zīmogā 

 

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, kuru uz ___pārstāvības 

pamats_______ ________vārds uzvārds_____, un 

__________komersanta firma_________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses, 

kuru uz ___pārstāvības pamats_______ ________vārds uzvārds________ , 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, saskaņā ar atklāta konkursa „ED dambja 

daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)” (Id. Nr. RBP 2024/39) 

(turpmāk – Iepirkums), rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas veikt objekta: 

ED dambja nojaukšanu, kas ietver: 

1.1.1. būvprojekta izstrādi, turpmāk – Būvprojekts,  

1.1.2. būvdarbus (t.sk. padziļināšanas darbus), turpmāk – Būvdarbi, 

1.1.3. autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, 

turpmāk Līgumā kopā saukti – Darbi, 

1.2. Būvprojekts tiek izstrādāts, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), 

ievērojot Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums).  

1.3. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoto 

Būvprojektu, t.sk. Būvprojekta ekonomikas daļu būvdarbiem, kas, pēc saskaņošanas ar 

Pasūtītāju un Būvprojekta saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē tiek pievienota Līgumam 

kā tā pielikums, turpmāk – Būvdarbu tāme.  

2. Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas, ja 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas Pasūtītājs ir saņēmis Līguma prasībām atbilstošu saistību izpildes 

nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 3.pielikumu “Garantiju noteikumi”. 

2.2. Būvprojekta un būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir 10 (desmit) mēneši no Līguma 

noslēgšanas brīža.  

2.3. Būvprojekts ir izpildīts, kad tas ir nodots - pieņemts Līgumā noteiktajā kārtībā, ko apliecina 

Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akts un atzīme būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi.  

2.4. Būvdarbi ir izpildīti, kad tie ir nodoti - pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā, ko apliecina 

Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts un akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
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2.5. Autoruzraudzības izpildes termiņš ir līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

2.6. Izpildītājs veic, un pabeidz Darbus „Darbu izpildes laika grafiks” norādītajos termiņos, 

nodrošinot pilnīgu Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam (tai skaitā Būvobjekta 

nodošana ekspluatācijā), par ko abas Puses Līgumā noteiktajā kārtībā paraksta Būvprojekta 

pieņemšanas - nodošanas aktu, Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un 

Autoruzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu. 

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība 

3.1. Līgumcena par Darbiem bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir ______________ EUR 

(____euro un __ centi), turpmāk – Līgumcena, kas sastāv no šādām izmaksām: 

3.1.1. Būvprojekta izstrādes izmaksas _____EUR (____euro un ___ centi), 

3.1.2. Būvdarbu (t.sk. padziļināšanas darbu) izmaksas _______EUR (_____ euro un __ 

centi),  

3.1.3. Autoruzraudzības izmaksas _________EUR (____ euro un ___centi), turpmāk 

kopā saukta - Līgumcena;  

Papildus maksājams PVN 21 % (divdesmit viens procents), jeb  ___________EUR 

(______ euro un __ centi). 

3.2. Par Būvprojektu un Būvdarbiem Pasūtītājs maksā PVN Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 142.pantā noteiktā kārtībā, savukārt par Autoruzraudzību – PVN tiek maksāts 

vispārējā kārtībā.  

3.3. Līgumcenā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, 

kas saistītas ar Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu Līgumā, normatīvos aktos paredzētajā 

kārtībā, Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un citu dokumentu saņemšanu, un 

Būvdarbu izpildi, palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai 

pilnībā izpildītu Līguma paredzētos Būvdarbus, kā arī sagatavotu Būvdarbu 

izpilddokumentāciju, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar autoruzraudzību, mantiskās 

tiesības uz Būvprojektu. 

3.4. Pasūtītājs visas samaksas Līguma ietvaros veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas kontā. 

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas 

summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3.6. Samaksu par Darbiem Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 

3.6.1. avansu 20 % apmērā no Līguma 3.1.1.punktā noteiktās summas, jeb _____ EUR 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rēķina 

saņemšanas; 

3.6.2. gala maksājumu 80 % apmērā no Līguma 3.1.1.punktā noteiktās summas, jeb _____ 

EUR Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta 

akceptēšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā un 

būvatļaujā atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, abpusējas 

Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

3.6.3. avansu 20 % apmērā no Līguma 3.1.2.punktā noteiktās summas, jeb _____ EUR 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rēķina 
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saņemšanas, ja Izpildītājs iesniedzis būvatļauju ar veikto atzīmi par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

3.6.4. Atlikušo samaksu par 80 % apmērā no Līguma 3.1.2.punktā noteiktās summas 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pa daļām vienu reizi mēnesī atbilstoši faktiski 

izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, 10 (desmit) darbdienu laikā 

no dienas, kad Pasūtītājs saņēmis Būvdarbu veicēja pareizi sagatavotu rēķinu un 

aktu par izpildītajiem darbiem (Līguma 13.2.punkts); 

3.6.5. Maksājumi par Autoruzraudzību Izpildītājam tiek veikti par katru kalendāro 

mēnesi, maksājot Autoruzraudzības līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši 

Būvdarbu laikam, kur kopējā summa nepārsniedz 80 (astoņdesmit) % no visas 

Autoruzraudzības cenas. Atlikušie 20 (divdesmit) % no Autoruzraudzības maksas 

tiek samaksāti pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Ja atskaites kalendārais 

mēnesis nav pilns, tad aprēķins var tikt veikts, pieņemot par pamatu pilnu mēnesi. 

Samaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. 

3.7. Apmaksājot izstrādāto Būvprojektu, paveiktos Būvdarbus un/vai Autoruzraudzību, 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar Līgumu pienākas no Izpildītāja, 

kā: 

3.7.1. izdevumi, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar Būvprojekta, Būvdarbu un/vai 

Autoruzraudzības defektiem un to novēršanu; 

3.7.2. to zaudējumu atlīdzība, kuri Pasūtītājam radušies sakarā ar līgumsaistību 

nepienācīgu izpildi no Izpildītāja puses; 

3.7.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar 

Līgumu). 

3.8. Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts Izpildītāja rēķins par 

tiem izpildītajiem Būvdarbiem, kuros konstatēti defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz 

vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma 

summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus. 

3.9. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu vai 

neatbilstību novēršanai. 

3.10. Ja Izpildītājs izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā, vai ja paredzēto 

Būvdarbu izpildes gaitā Izpildītājs ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs 

papildu samaksu par tiem nesaņem. 

3.11. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

3.12. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā Pasūtītājam aprēķināto līgumsodu 

un/vai izdevumus saistītus ar konstatēto trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu un/vai 

citus no Līguma izrietošus prasījumus, pārskaitot naudas līdzekļus rēķinā uzrādītajā bankas 

kontā, ja tie netiek ieturēti saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

3.13. Rēķinos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus, Līgumu, Līguma numuru un atsauci uz 

projektu „ED dambja nojaukšana”.  

3.14. Rēķinus Izpildītājs iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@rop.lv. 

mailto:rekini@rop.lv
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4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem Līguma kopējās 

summas ietvaros. 

4.2. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.3. Pasūtītājs nodrošina būvuzraudzību. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam rakstveida informatīvu ziņojumu par Līguma 

ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par Darbu izpildi kavējošiem 

faktoriem. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītāju nomainīt apakšuzņēmēju un/vai atteikt saskaņot 

apakšuzņēmēja piesaistīšanu. 

4.6. Būvobjektā pielietoto materiālu atbilstību būvprojektam Pasūtītājs izskata un saskaņo ar 

materiālu apstiprināšanas formu, kuras veidlapa pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju un būvuzraugu. 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājs ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem un Līguma 2.2.punktā noteiktajos termiņos 

veic Būvprojekta izstrādi, izpilda Būvdarbus, veic Autoruzraudzību un iesniedz Pasūtītājam 

Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Līgumu.  

5.2. Izpildītājs veic Būvprojekta izstrādi, izpilda Būvdarbus, veic Autoruzraudzību un sagatavo 

Būvdarbu izpilddokumentāciju, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus, kas attiecas uz šo darbu izpildes kārtību un kvalitāti un atbild par spēkā esošo drošības 

tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz 

šo darbu veikšanu.  

5.3. Izpildītājs ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērš trūkumus un defektus, kuri 

atklājušies Darbu izpildes laikā. 

5.4. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, 

instrumentiem, transportu un resursiem. 

5.5. Izpildītājs Būvdarbus un Autoruzraudzību uzsāk pēc tam, kad saņēmis atbildīgās institūcijas 

atzīmes būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

5.6. Izpildītājs norēķinās par Būvdarbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju un citiem 

pakalpojumiem saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt ar 

Būvobjekta uzturēšanu saistītās izmaksas līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā. 

5.7. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu tāmēs uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu 

atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

5.8. Izpildītājam ir pienākums par Darbu izpildes kavējošiem faktoriem nekavējoties rakstiski 

informēt Pasūtītāju. 
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5.9. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, tā norādītajos termiņos, 

iesniegt Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī uzrādīt 

Pasūtītājam iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. 

5.10. Būvdarbu veicējam ir pienākums noslēgt līgumus par būvgružu nodošanu uzņēmumiem, 

kuriem ir tiesības apsaimniekot būvgružus, un Būvdarbu veicējs ir pilnībā atbildīgs par 

normatīvo aktu prasību izpildi šajā jomā. 

6. Būvprojekta vadītājs  

6.1. Izpildītājs par Būvprojekta vadītāju norīko _________, sertifikāta Nr._________, tālr. 

____________. 

6.2. Būvprojekta vadītājs veic tam normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, tai skaitā uz 

Būvprojekta titullapas un Būvprojekta ģenerālplāna lapas, kurā ir arī Būvprojekta 

raksturojošie galvenie rādītāji, paraksta apliecinājumu par to, ka Būvprojektā ir iekļautas un 

izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

6.3. Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo 

Būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību un Būvprojekta saturu kopumā, kā arī par 

Būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, citiem normatīvajiem aktiem un Līgumam. 

6.4. Būvprojekta vadītājam ir pienākums apmeklēt Būvprojekta apspriedes sanāksmes, jā tādas 

ir paredzētas. 

7. Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un pieņemšana – nodošana 

7.1. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) 

ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas 

saistīti ar Līguma izpildi. 

7.2. Pasūtītājs pirms Būvprojekta izstrādes darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā 

nodrošina Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju pēc 

Izpildītāja pieprasījuma, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras sniegšanu saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju uzņēmies Pasūtītājs. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas 

vākšana ir Izpildītāja pienākums, un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas Līguma 

cenā. 

7.3. Izpildītājs nodrošina Būvprojekta izstrādi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kuri 

izstrādās Būvprojektu un piedalīsies Pasūtītāja Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs, 

kā arī nodrošina būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to 

paredz normatīvie akti. 

7.4. Izpildītājs Būvprojekta izstrādes laikā ņem vērā Pasūtītāja iebildumus un prasības. 

7.5. Izpildītājs ievēro Pasūtītāja norādījumus par atsevišķu Būvprojekta izstrādes darbu 

neveikšanu, Būvprojekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņem vērā Pasūtītāja 

precizējumus un skaidrojumus projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina veicamo 

darbu kopējo apjomu. 

7.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas 

sniedz Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi. 
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7.7. Izpildītājs pieprasa un saņem tehniskos noteikumus no valsts iestādēm, attiecīgo objektu un 

inženiertīklu īpašniekiem, ja tādi nepieciešami. 

7.8. Izpildītājs visu Būvprojekta tehnisko risinājumu, pielietoto materiālu un iekārtu izvēli 

saskaņo ar Pasūtītāju. 

7.9. Ja Izpildītājs izvēlēto Būvprojekta tehnisko risinājumu un/vai materiālu un/vai iekārtu izvēli 

nav saskaņojis ar Pasūtītāju un pēc iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājs konstatē, ka 

Būvprojektā nepieciešami precizējumi, tad Izpildītājs to veic par saviem līdzekļiem un tas 

nevar būt par iemeslu Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes kopējā termiņa 

pagarinājumam. 

7.10. Būvprojekta Ekonomikas daļā iekļautās cenas, tajā skaitā materiālu transporta, 

virsizdevumu un peļņas procenti nedrīkst pārsniegt piedāvājumā noteikto Būvdarbu cenu. 

7.11. Pasūtītājs sniedz atbildi par Būvprojekta saskaņošanu/nepieciešamo labojumu izdarīšanu 

10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Būvprojekta saņemšanas dienas. 

7.12. Ja Pasūtītājs atzīst, ka Būvprojekts, tajā skaitā Ekonomikas daļa, izstrādāts saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, tas tiek saskaņots (tiek izdarīta saskaņojuma atzīme Būvprojektā).  

7.13. Ar Pasūtītāju saskaņoto Būvprojektu Izpildītājs saskaņo ar citām personām atbilstoši 

būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīviem aktiem. 

7.14. Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības Būvprojekta iesniegšanai Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas 

nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanai attiecīgajā institūcijā, ievērojot visus norādījumus 

par nepieciešamajām Būvprojekta korekcijām. 

7.15. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības 

departamenta, vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām saņemto dokumentu kopijas par 

Būvprojekta saskaņošanas gaitu. Minēto dokumentu kopijas iesniedzamas 3 (trīs) darba 

dienu laikā no to saņemšanas dienas. Šī punkta nosacījumi nav attiecināmi uz Būvatļaujas 

iesniegšanu. 

7.16. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 

saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, iesniedz 

Pasūtītājam Būvprojekta dokumentāciju 3 (trijos) eksemplāros papīra formātā, pievienojot 

Būvprojekta elektronisko versiju CD/DVD (rasējumi – DGN, DWG formātā, tāmes 

(būvdarbu izmaksas aprēķina tabulu tāmes) – XLS formātā (Excel) pārējo dokumentāciju 

pievienojot DOC vai PDF formātā). Dokumentu savstarpējās nesakritības dēļ Izpildītājs 

uzņemas pilnu finansiālu atbildību un zaudējumu atlīdzināšanu Pasūtītājam. 

7.17. Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādātā Būvprojekta nodošana - pieņemšana tiek 

noformēta, Pušu pārstāvjiem parakstot Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu. Kopā ar 

Būvprojektu tiek nodota un pieņemta arī Būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu 

izpildi. 

7.18. Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad Pasūtītājs izvērtējis 

Izpildītāja iesniegto Būvprojektu un atzinis to par kvalitatīvu un sagatavotu atbilstoši 

Līguma noteikumiem. 

7.19. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem pilnā apmērā, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai 

Līgumam neatbilstošu Būvprojekta izstrādi. 
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7.20. Izpildītājam ir pienākums piedalīties defektu novēršanā (bez atlīdzības jāveic izmaiņas vai 

papildinājumi Būvprojekta dokumentācijā), ja Būvobjekta ekspluatācijas laikā, kamēr spēkā 

ir Būvdarbu garantijas termiņš, atklājas defekti, kas radušies neatbilstošu risinājumu dēļ 

Būvprojekta dokumentācijā. 

8. Autortiesības 

8.1. Izpildītājs bez papildu atlīdzības nodod Pasūtītājam mantiskās tiesības uz Būvprojektu. 

8.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildu samaksas, bez termiņa 

ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar Līgumu izstrādāto 

Būvprojektu, t.sk. tiesības to detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī 

atsakās no tiesībām prasīt Būvprojekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs 

izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot citām personām un tam nav nepieciešams papildu 

saskaņojums no Izpildītāja. 

8.3. Izpildītājs apņemas neizmantot autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks 

izziņots un kad tas tiks izziņots.  

8.4. Ja Izpildītājs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, atsaukt, detalizēt, izmainīt, 

pārveidot, grozīt un papildināt Būvprojektu, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Izpildītājs 

sedz visus zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam. 

9. Autoruzraudzība 

9.1. Izpildītāja iecelts atbildīgais autoruzraugs ir ____________, sertifikāts _____________, 

tel._______, kurš pilda tam normatīvajos aktos paredzētos pienākumus.  

9.2. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu autoruzraudzību līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, 

saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā akceptētu 

Būvprojektu un normatīvo aktu prasībām. 

9.3. Autoruzraugs Būvdarbu gaitā pārbauda Būvobjekta autentisku īstenošanu atbilstoši 

izstrādātajam Būvprojektam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalās atsevišķu Būvdarbu 

pieņemšanā, nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies 

Būvdarbu procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvprojekta realizāciju. 

9.4. Autoruzraudzības veikšanas kārtībai jāatbilst spēkā esošajiem normatīviem aktiem un 

Līguma noteikumiem: 

9.4.1. Izpildītājs apseko Būvobjektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā, apsekojuma rezultātus 

ierakstot autoruzraudzības žurnālā. 

9.4.2. Izpildītājs dokumentē Autoruzraudzības darbu, veic regulārus ierakstus 

autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, 

risināšanas iniciatoru un risinājumu. 

9.4.3. Izpildītājs apmeklē būvlaukumu arī pēc Pasūtītāja, būvuzrauga, būvinspektora vai 

citu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta amatpersonu 

aicinājuma. 

9.4.4. Būvdarbu gaitā Izpildītājs pārbauda Būvobjekta atbilstību Būvprojekta 

risinājumiem; 
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9.4.5. Izpildītājs laikus pārbauda Būvobjektā lietoto (izbūvējamo) konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību 

Būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 

būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji 

Būvprojektā paredzētajiem; 

9.4.6. Autoruzraugam ir pienākums apmeklēt Būvprojekta apspriedes sanāksmes, jā tādas 

ir paredzētas. 

9.4.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pusēm iepriekš rakstveidā vienojoties, Izpildītājs 

izstrādā nepieciešamos Būvprojekta detālrasējumus abpusēji saskaņotos termiņos. 

9.4.8. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus 

Būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas 

vai citu iemeslu dēļ. Izpildītājs Būvprojekta precizēšanu un izmaiņas, kas saistītas 

ar nepilnībām, kuras radušās Izpildītāja vainas dēļ (kļūdas, nepilnības, 

nepieciešamo Būvprojekta risinājumu trūkums u.c.), veic bez papildu samaksas: 

9.4.8.1. par darbu izpildes termiņu Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāju rakstiskā veidā;  

9.4.8.2. ja Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc noteiktā termiņa nepilnības nav 

novērsis, pamatojoties uz būvuzrauga un / vai Pasūtītāja atbildīgās 

personas (Līguma 21.1.punkts) ziņojumu, Pasūtītājs var piemērot 

Izpildītājam Līgumā paredzēto līgumsodu. 

9.4.9. Izpildītājs pārbauda, vai ir atbilstoša Būvdarbu izpildes dokumentācija; 

9.4.10. Izpildītājs piedalās komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā. 

9.5. Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā autoruzraudzības žurnālu kopā ar Būvdarbu 

izpildes dokumentāciju nodod Pasūtītājam glabāšanā. 

9.6. Izpildītājs neatbild par Būvdarbu metodēm, operāciju secību, drošības tehniku un citiem 

jautājumiem, kas ir būvdarbu vadītāja, darba aizsardzības koordinatora un būvuzrauga 

pārziņā. 

9.7. Izpildītāja konstatētās atkāpes un pārkāpumi, kā arī pieņemtie lēmumi un nepieciešamās 

Būvprojekta risinājumu korekcijas tiek atzīmētas autoruzraudzības žurnālā, kas glabājas 

Būvobjektā pie būvdarbu vadītāja, bet aizpildīto lapu kopijas pie Izpildītāja. 

10. Būvdarbu veikšanas kārtība 

10.1. Izpildītājs organizē un nodrošina Būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot 

Būvprojektu un Būvdarbu kalendārajā grafikā noteikto Būvdarbu veikšanas secību un 

termiņus. 

10.2. Izpildītāja iecelts sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs ir ______________, sertifikāta 

Nr.______, tālrunis: ____________, kurš pilda normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas.  

10.3. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā 

darba dienas garumā un izpildāmo Būvdarbu organizēšanu no tā puses. 

10.4. Atbildīgais Būvdarbu vadītājs visus Būvdarbu organizācijas jautājumus saskaņo ar 

Būvuzraugu. 
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10.5. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt dokumentus, atzīmes Būvatļaujā, kas nepieciešami 

Būvdarbu uzsākšanai, veikšanai, un par to tam nepienākas papildu samaksa. 

10.6. Izpildītājs nodrošina visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un nepieciešamo 

saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo 

Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums un citi darbi). Pasūtītājs pilnvaro 

Izpildītāju Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un citu dokumentu saņemšanai. 

10.7. Izpildītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

Pasūtītāja paziņojuma par nepieciešamību uzsākt Būvdarbus iesniedz Pasūtītājam Līguma 

14.2. punktā minēto apdrošināšanas polisi. 

10.8. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas Būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu veikšanas projektu. Pasūtītājs 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc darbu veikšanas projekta saņemšanas to izskata un saskaņo, 

vai lūdz Izpildītāju veikt tajā grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami. 

10.9. Pirms Būvdarbu uzsākšanas, Puses paraksta aktu par Būvdarbu uzsākšanu un Būvobjekta 

nodošanu Izpildītājam, kurā norāda Būvdarbu izpildes uzsākšanas datumu. 

10.10. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka būvlaukuma apstākļi ir iepazīti. 

10.11. Ar brīdi, kad Būvobjekts nodots Izpildītājam, līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā vai 

Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā un Būvdarbu nodošanai 

Pasūtītājam Izpildītājs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem 

Būvobjektā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, kārtību 

Būvobjektā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Būvdarbu vai to daļas rezultāta bojāeju 

vai bojāšanos. 

10.12. Būvdarbu izpildē Izpildītājs nodarbina personālu, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir 

spēkā esošie sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Būvdarbu veikšanai tādi 

nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Būvdarbu veikšanai un ir Būvdarbu veikšanai 

atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā. 

10.13. Izpildītājs visā Būvdarbu veikšanas laikā pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu Izpildītāja 

nodarbinātajām personām veselības un darba drošības prasības. Izpildītājs nodrošina, lai 

Būvdarbu izpildes vietā būtu viss nepieciešamais pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī 

pastāvētu iespējas saņemt ātrās medicīniskas palīdzības pakalpojumus, kā arī tiktu 

nodrošinātas nepieciešamās veselības aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības. 

10.14. Izpildītājs Līguma izpildē iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos speciālistus, 

kurus norādījis savā piedāvājumā iepirkuma procedūrā. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai šos 

noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja Izpildītājam rodas nepieciešamība 

mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus (personālu), 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai. Bez Pasūtītāja 

rakstiskas piekrišanas Izpildītājs nedrīkst mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus 

un/vai sertificētos speciālistus (personālu). 

10.15. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu darbaspēka ierašanos Būvobjektā nepieciešamajā skaitā, 

ievērojot Būvdarbu izpildei noteiktos termiņus. 

10.16. Izpildītājs neielaiž Būvobjektā un nepielaiž pie Būvdarbu veikšanas personas, kuras ir 

jebkādu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī vai noguruma pakāpē, kas var 



Atklāta konkursa 

„ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2024/39 

NOLIKUMS 

10 

 

apdraudēt pienācīgu Būvdarbu izpildi un/vai darba drošības un aizsardzības prasību 

pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošību un veselību. 

10.17. Izpildītājs nodrošina darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo 

normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Būvobjektā, nekavējoties novērš 

jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Būvobjektā, tai skaitā, bet ne tikai, veic visu 

nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, nodarbināto personu un citu 

personu, kurām ir tiesības atrasties Būvobjektā, iepazīstināšanu ar minētajām prasībām, 

instruktāžas un apmācības, individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pieejamību un 

lietošanu, atbilstošu zīmju un norāžu uzstādīšanu, darba samaksas un citu nodarbinātajām 

personām maksājamo naudas summu pienācīgu izmaksu, kā arī visu normatīvajos aktos 

paredzēto obligāto piemaksu/izmaksu darbiniekiem un darbiniekiem radušos izdevumu un 

zaudējumu atlīdzināšanu, pienācīgu nodokļu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas 

iemaksu veikšanu. 

10.18. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, 

ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī 

ievērot Būvniecības likuma 10. panta pirmās daļas prasības un Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus Nr. 156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 

kārtība". 

10.19. Būvdarbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, tehnika un 

mehānismi, bet ne tikai, kādi ir noteikti Būvprojektā, Izpildītāja piedāvājumā vai kādas ir 

iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. 

10.20. Veicot Būvdarbus, Izpildītājam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija, būvizstrādājumi un 

būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā 

arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli Būvobjektā 

atbilstoši iekšējās kvalitātes nodrošināšanas plāna un standartu prasībām. 

10.21. Būvdarbu laikā Būvobjektā atbilstoši būvmateriālu piegādes kalendārajam grafikam var 

ievest un uzglabāt būvmateriālus un konstrukcijas (kuriem var uzrādīt ražotāja 

ekspluatācijas īpašību deklarācijas) tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Būvprojektu ir 

nepieciešams Būvdarbu izpildei Būvobjektā. Lai mazinātu transportēšanas ekoloģisko seku 

negatīvo ietekmi, Izpildītājs nodrošina būvmateriālu piegādi Būvobjektā atbilstošos 

daudzumos. Izpildītājs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Būvobjektā 

esošo materiālu un iekārtu sertifikātus. Būvmateriālus un konstrukcijas Būvobjektā atļauts 

uzglabāt tikai tad, ja tas paredzēts Būvdarbu veikšanas projektā un tikai projektā norādītajās 

vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas. 

10.22. Izpildītājs nodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, būvuzraugam un autoruzraugam būtu brīva 

un droša pieeja Būvobjektā. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes 

ierīces, kas pieejamas Būvobjektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu 

pienākumu pildīšanai. Izpildītājs Būvdarbu izpildes laikā nodrošina Pasūtītāja norādīto trešo 

personu brīvu piekļūšanu un darbību Būvobjektā. 

10.23. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Būvobjektā. Puses 

vienojas, ka Izpildītājs būvdarbu nobeiguma datumā Būvobjektu būs atbrīvojis no 

būvniecības atkritumiem, Izpildītāja materiāliem un instrumentiem. Izpildītājam ir 

pienākums būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai 
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iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu 

atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un valsts vai pašvaldību institūciju piemērotos 

administratīvos sodus. Bez īpašiem atgādinājumiem un pieprasījumiem Izpildītājam ir 

jāuztur Būvobjektā tīrība un kārtība visā Būvdarbu izpildes laikā. Būvobjekta pievedceļus, 

kurus Izpildītājs izmanto būvniecības procesā, ik dienas jāuztur pienācīgā tīrībā un kārtībā. 

10.24. Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas tīklu pieslēgumus nodrošina 

Izpildītājs. Izpildītājs ierīko Būvdarbiem nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās 

ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos 

izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī 

par elektronisko sakaru pakalpojumiem visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

10.25. Izpildītājs nodrošina, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Būvobjektu un Būvdarbu izpildi 

un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrodas 

Būvobjektā. 

10.26. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, segto darbu 

uzrādīšanu būvuzraugam un autoruzraugam, Līgumā noteikto dokumentu sastādīšanu un 

iesniegšanu būvuzraugam un autoruzraugam parakstīšanai. 

10.27. Būvdarbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās, īpašās, atkārtotās pārbaudes un galīgā 

pārbaude. 

10.28. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Būvdarbu vai to daļu atbilstību Līguma un normatīvo 

aktu prasībām. Pasūtītājs var pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto 

norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam. 

10.29. Pārbaude nemazina Līgumā paredzētās Izpildītāja atbildības apjomu. Būvdarbi pārbaudes 

laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek 

pagarināts. 

10.30. Pārbaudes veicējiem Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā: 

10.30.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

10.30.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības; 

10.30.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai 

izmantot Izpildītāja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas 

būvlaukumā. 

10.31. Izpildītājs nodrošina Būvobjekta apsardzi līdz Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā akta 

spēkā stāšanās dienai, t.sk., uzņemas pilnu materiālo atbildību par Būvobjektā materiālajām 

vērtībām. 

10.32. Puses nekavējoties rakstiski informē viens otru, ja: 

10.32.1. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

10.32.2. ir pretrunas dokumentos; 

10.32.3. ir mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni; 

10.32.4. citi apstākļi, ko Puses uzskata par svarīgiem un var ietekmēt Līguma saistību 

izpildi, termiņu, Būvdarbu apjomu un kvalitāti. 

10.33. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Būvobjektā, kurām ir tiesības tur atrasties un 

nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Būvobjektā. 
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10.34. Izpildītājs ievēro un izpilda citus Būvdarbu izpildes noteikumus, kas izriet no Līguma, 

Būvprojekta, darbu apjomiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. 

11. Darba aizsardzība 

11.1. Izpildītājs atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības veicot būvdarbus” ieceļ darba aizsardzības koordinatoru, darba 

aizsardzības prasību izpildei. 

11.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Izpildītāja, apakšuzņēmēja/u darbinieki un apakšuzņēmēji 

ievēro visas darba aizsardzības prasības. 

11.3. Izpildītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādā un iesniedz Pasūtītājam darba aizsardzības 

plānu, kā arī veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā 

dokumentācijā, kurā iekļauta informācija par darba aizsardzības prasībām, ņemot vērā 

paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā vai tehniskajā dokumentācijā (ja tādas tiek 

veiktas). 

11.4. Izpildītājs veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajam darbam 

un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Būvdarbu veikšanā. 

11.5. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms attiecīgo darbu 

uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību, darbu izpildē 

piesaistot personas, kuras ir apmācītas atbilstošo darbu veikšanai ar nepieciešamo 

aprīkojumu. 

11.6. Izpildītājs nodrošina, ka darba aizsardzības koordinators ne mazāk kā vienu reizi nedēļā 

apseko Būvobjektu un veic pārbaudi, vai tiek ievērotas darba aizsardzības prasības un 

sastāda pārbaudes dokumentu. 

11.7. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties novērst pārbaudes dokumentos norādītos trūkumus 

un nepilnības. 

11.8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tā norādītajā termiņā darba 

aizsardzības koordinatora sastādītos pārbaudes dokumentus. 

12. Būvdarbu nodošana un pieņemšana 

12.1. Izpildītajiem Būvdarbiem jāatbilst Līgumam, tā pielikumos, Būvprojekta dokumentācijā 

un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem savlaicīgi un kvalitatīvi. 

12.2. Būvdarbu ikmēneša pieņemšana tiek noformēta ar ikmēneša nodošanas - pieņemšanas 

aktu, (Forma Nr.2 un Forma Nr.3, (turpmāk – Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas akts)). 

12.3. Līdz kārtējā mēneša 10.datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja elektroniski 

parakstītu un būvuzrauga elektroniski parakstītu detalizētu Ikmēneša nodošanas - 

pieņemšanas aktu (vienlaikus nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: 

info@rop.lv, ar izmantotu “ROUND” funkciju ar precizitāti divas zīmes aiz komata, 

saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Kopā ar Ikmēneša 

nodošanas - pieņemšanas aktu Būvdarbu veicējs iesniedz rēķinu par aktā uzrādītajiem 

darbiem. 

12.4. Izpildītājs ikmēneša darbu nodošanā ievēro šādu kārtību: 

mailto:info@rop.lv
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12.4.1. Izpildītājs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5.datumam pēc katra nozīmīga 

konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, par to rakstiski/mutvārdos 

paziņojot būvuzraugam, sagatavo nozīmīgo konstrukciju vai segto darbu 

pieņemšanas aktus, detalizētu Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas aktu un veic 

minēto Darbu uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam. 

12.4.2. Būvuzraugs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pārbauda 

izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī Būvdarbu izpildes dokumentāciju 

un paraksta Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas aktu vai noformē motivētu 

rakstveida atteikumu Būvdarbus pieņemt. 

12.4.3. Ja segtajos darbos un/vai nozīmīgo konstrukciju elementos ir konstatēti 

defekti/neatbilstība, par ko būvuzraugs nosūtījis Būvdarbu veicējam motivētu 

atteikumu parakstīt Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvdarbu 

veicējam tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu novēršanas 

atkārtoti jāveic Būvdarbu nodošana. 

12.4.4. Ja būvuzraugs vai Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai 

segto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem un Būvprojektam, kā arī, ja 

Izpildītājs nav pieaicinājis būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus 

sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un 

uzrādīšanu būvuzraugam sedz Izpildītājs. 

12.5. Pasūtītājs 10 darbdienu laikā no Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas 

dienas pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka 

Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un Būvprojektam, paraksta 

šo aktu. 

12.6. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Līgumam, tā 

pielikumiem vai Būvprojekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu 

prasībām, vai ir iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, 

tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Ikmēneša nodošanas - 

pieņemšanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina 

attiecīgo Būvdarbu veikšanu un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt attiecīgos Būvdarbus, 

Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pretenziju, norādot termiņu trūkumu novēršanai. 

12.7. Ja Pasūtītājs neparaksta Ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktu Līguma 12.5.punktā 

noteiktajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvdarbu veicējam Līguma 12.6.punktā minēto 

pretenziju vai ar būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos 

Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 12.5.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

12.8. Motivētas pretenzijas gadījumā Izpildītājs trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa 

ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Būvdarbu 

nodošana Pasūtītājam. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja 

atteikumā pieņemt Būvdarbus (pretenzijā) norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā 

ziņā nav uzskatāms par Būvdarbu izpildes grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu un neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par Darbu izpildes grafikā 

norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Izpildītājam prasīt Darbu 

izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu. 
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12.9. Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un 

Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji un būvuzraugs. 

12.10. Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana no Pasūtītāja puses ir pamats 

maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar 

šo aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

12.11. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar Līgumu veicamos Būvdarbus, izņemot Būvdarbu 

izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) 

eksemplāros parakstītu un būvuzrauga apstiprinātu Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas 

aktu (turpmāk – Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts). Iesniedzamajam Būvdarbu 

nodošanas - pieņemšanas aktam Izpildītājs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, 

izpildrasējumus, materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus 

vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu 

izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš, un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā 

pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi.  

12.12. Saņemto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus un 

materiālus Pasūtītājs izskata 10 darbdienu laikā no to saņemšanas. 

12.13. Būvdarbu izpildes pārbaude Būvobjektā notiek, Pusēm klātesot, to saskaņotā laikā, bet ne 

vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas. 

12.14. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Būvdarbu izpildi, Pasūtītājs 10 darbdienu laikā 

elektroniski paraksta saņemto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu un to atgriež 

Izpildītājam. Šis akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie 

pārstāvji, kā arī būvuzraugs.  

12.15. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Būvdarbus un atteikties parakstīt Būvdarbu 

nodošanas - pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitāti, 

atbilstību Līgumam, tā pielikumiem vai Būvprojekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām 

vai normatīvo aktu prasībām, vai ir iebildumi par izmantotajiem materiāliem un/vai 

risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai 

Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie 

dokumenti, kas apstiprina Būvdarbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam 

pārbaudīt Būvdarbus. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pretenziju, norādot uz 

Būvdarbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku pretenziju Pasūtītājs iesniedz 

Izpildītājam 10 darbdienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas. 

Puses apstiprina, ka Būvdarbu pieņemšana ar Ikmēneša nodošanas - pieņemšanas aktu 

neliedz Pasūtītājam tiesības izvirzīt iebildumus, veicot visu Būvdarbu pieņemšanu. 

12.16. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu Līguma 12.14.punktā 

noteiktajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 12.15.punktā minēto pretenziju 

vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos 

Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 12.14.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

12.17. Ja Būvobjektā konstatēti Būvdarbu defekti, Puses pārbaudes laikā sastāda defektu aktu. 

12.18. Ja Izpildītājs nepiedalās Būvdarbu pārbaudē un ja Pasūtītājs Būvdarbu nodošanas - 

pieņemšanas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un 

laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 
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12.19. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu 

vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Ja šis akts tiek sagatavots papīra formā, to 

sagatavo 3 eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pasūtītājam, bet viens eksemplārs 

ierakstītā vēstulē pa pastu tiek nosūtīts Izpildītājam, un ir uzskatāms, ka Izpildītājs aktu ir 

saņēmis 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs). Ja šis akts tiek 

sagatavots elektroniskā formā, tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur 

laika zīmogu. Elektroniskā formā sagatavotais akts tiek nosūtīts uz Izpildītāja Līgumā 

norādīto elektroniskā pasta adresi, un ir uzskatāms, ka Izpildītājs šo aktu ir saņēmis otrajā 

darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

12.20. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs izvirza rakstiski nekavējoties, bet 

ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti (defektu 

akts). Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Izpildītāja iebildumus, uzskatāms, ka 

Izpildītājs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

12.21. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, Izpildītājs nekavējoties rakstiski, bet ne 

vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs 

nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses, savstarpēji 

vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses 

noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm 

saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Izpildītājam nelabvēlīgs, bet Izpildītājs atsakās novērst 

attiecīgos defektus, Pasūtītājs defektu novēršanai var pieaicināt citu būvuzņēmēju. 

12.22. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, 

Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas 

darbu izmaksas Pasūtītājs ietur no Izpildītājam izmaksājamām summām, vai Pasūtītājs 

pieprasa no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar garantijas noteikumiem vai 

ietur no Izpildītājam izmaksājamām summām.  

12.23. Ja Izpildītājs piekrīt Pasūtītāja sastādītajam defektu aktam, Izpildītājam novērš aktā minētie 

defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumus 

par defektu novēršanas Darbu sedz Izpildītājs, un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā 

izpildes termiņa pagarinājumu. 

12.24. Defektu novēršanu fiksē, parakstot Defektu novēršanas nodošanas – pieņemšanas aktu. 

12.25. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot 

neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad 

ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas, 

nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs. 

12.26. Pēc Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam un Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta 

savstarpējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ir ievērojis visus Līguma noteikumus un iesniedzis 

visus Līgumā noteiktos dokumentus, būvniecības izpilddokumentāciju u.c., kas 

nepieciešami Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs organizē Būvobjekta 

pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

12.27. Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā aktu Pasūtītājs paraksta, ja Būvdarbi pienācīgi 

izpildīti, atbilstoši Līgumam, Būvprojekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām un 

normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam nav iebildumu pret izmantotajiem materiāliem 

un/vai risinājumiem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem, tai skaitā pienācīgi novērsti 
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defekti/ trūkumi un nepilnības, kas norādīti defektu aktā (ja rodas); pilnībā veikta būvdarbu 

demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Būvdarbu izpildes vietas un 

Būvobjekta ģenerāltīrīšana; Pasūtītājam iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, ko paredz 

Līgums vai normatīvie akti, vai ko pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko 

Pasūtītājs atzinis par pietiekamu. 

12.28. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā konstatēti Būvdarbu defekti vai trūkumi, 

pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Puses rīkojas atbilstoši Līguma 12.15. 

– 12.27.punktam. 

12.29. Visi papildu izdevumi par atkārtotu Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā tiek ieturēti no 

galīgā norēķina (gala samaksas) vai no Izpildītāja iesniegtās līguma izpildes garantijas. 

12.30. Jautājumus, kas Būvobjekta būvniecības laikā rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes 

novērtēšanā, un to atbilstībai Būvprojektam, izskata būvuzraugs. 

12.31. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības Būvprojektā pirms to realizācijas Izpildītājs 

saskaņo ar autoruzraugu un Pasūtītāju. 

12.32. Ne akta par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī Būvdarbu nodošanas 

– pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektu 

novēršanu, kas atklājas Būvdarbu garantijas laikā. 

12.33. Ja Pasūtītājs šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo 

nodošanas - pieņemšanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu rakstveida 

atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecīgo Būvdarbu bezierunu 

pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

13. Garantijas un defektu novēršana 

13.1. Būvdarbu un būvdarbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu un 

konstrukciju garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Būvobjekta pieņemšanas 

ekspluatācijā. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Būvdarbu 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. 

13.2. Puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā vai Līguma 

pirmstermiņa izbeigšanas brīža noslēdz vienošanos par defektu novēršanu garantijas 

periodā ar šādiem nosacījumiem: 

13.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos 

defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Būvobjektā radies darbu izpildē Izpildītāja 

pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ.  

13.2.2. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu 

novēršanu Izpildītājs garantē Būvdarbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā 

skaitā Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, 

drošības noteikumu ievērošanu un Būvobjekta darbības netraucēšanu. 

13.2.3. Ja konkrētajam būvizstrādājumam, iekārtai vai mehānismam u.c., to ražotājs 

noteicis garāku garantijas termiņu, tiek piemērots ražotāja garantijas termiņš. 

13.2.4. Izpildītājs garantē Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu un sistēmu atbilstību 

Līguma noteikumiem, Būvprojekta dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem 
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noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm 

un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti. 

13.2.5. Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis 

iespējams pienācīgi izmantot Būvdarbu izpildes rezultātā Būvobjektu vai tā daļu 

Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam 

pagarināt Līguma 13.1.punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, 

kādā Būvobjekts vai tā daļa nevarēja tikt pienācīgi izmantota. 

13.2.6. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu. 

13.2.7. Pie defektu akta sastādīšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus 

ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Izpildītājam. 

13.2.8. Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtītājs rakstiski 

paziņo Izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums Būvdarbu izpildē izmantoto 

materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c. defektus vai trūkumus, 

likvidēt uz sava rēķina piecu darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no 

Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju un defektu aktu par 

atklāto defektu aktu, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies Pasūtītāja 

nolaidības vai neuzmanības dēļ. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos 

Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas 

termiņa nokavējumam. 

13.2.9. Izpildītājam ir jāierodas Būvdarbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana 

avārijas gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, 

bet citos gadījumos - ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma. 

13.2.10. Ja kādam Būvdarbu rezultātam vai Būvdarbu izpildē izmantotajam materiālam, 

kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts 

vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), Izpildītājam nekavējoties jāveic 

minētā Būvdarbu rezultāta vai materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana 

nav pieļaujama). 

13.2.11. Ja Izpildītājs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu Līguma noteiktajā kārtībā 

vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtītāja norādītā 

saprātīgā termiņā, Pasūtītājam, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ir tiesības 

konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai pieaicinot 

citu būvuzņēmēju. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam 

radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot 

citu būvuzņēmēju, sedz Izpildītājs, un Pasūtītājam ir tiesības šādas summas 

piedzīt no Izpildītāja.  

13.2.12. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, Izpildītājs nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, rakstiski ziņo Pasūtītājam un pamato 

apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst 

defektu, Puses, savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu 

novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz 

vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs. 
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13.2.13. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski Būvdarbu veikšanas termiņš 

pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

papildu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētos Būvdarbu 

defektus nav iespējams novērst piecu darba dienu laikā, Puses vienojas par 

defektu novēršanas termiņu, bet tas nedrīkst būt garāks par 20 kalendārajām 

dienām. 

13.2.14. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, 

tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu 

novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, 

atkritumi, u.c. izmaksas. 

13.2.15. Ja Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu veic Pasūtītāja 

pieaicināta trešā persona, Būvdarbu garantija Būvobjektam saglabājas, bet 

vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts defekts, materiālu un Būvdarbu 

izpildes kvalitātes garantiju dod trešā persona. 

13.2.16. Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu 

jebkuras pārbaudes veikšanai. Puses nodrošina savu pārstāvju klātbūtni 

pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja apmaksu Puses sedz līdzīgās daļās. 

Ja tiek konstatēts, ka Būvdarbi neatbilst Līgumā vai normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs. 

13.2.17. Ja kādai no Pusēm vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 

normatīvo aktu pārkāpumiem jebkādu Būvdarbu veikšanā, t.sk. Būvdarbu 

garantijas laikā, Puses var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. 

Īpašo pārbaudi Puses var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem 

defektiem Būvdarbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tā 

Puse, kuras apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu. Pasūtītājam ir tiesības bez 

Izpildītāja saskaņojuma/piekrišanas saņemšanas veikt Būvdarbu pārbaudes, 

pieaicinot sertificētus speciālistus un/vai ekspertus, ja ir pamatotas aizdomas par 

Būvdarbu neatbilstību/daļēju atbilstību Līguma noteikumiem, vai ir konstatēti 

Būvdarbu defekti/trūkumi u.tml. gadījumos. 

13.2.18. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja pretenzijā un 

defektu aktā norādītie defekti/trūkumi pilnībā nav novērsti. 

13.2.19. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu novēršanas termiņu 

nokavējumu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

13.2.20. Ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu (vai sistēmu) apkopes veic 

Pasūtītāja izvēlētas trešās personas, ievērojot Izpildītāja iesniegtos 

ekspluatācijas un apkopes noteikumus, tas neietekmē garantijas spēkā esamību, 

un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības. 

14. Apdrošināšana 

14.1. Izpildītājs saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” nodrošina būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un 

būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.  
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14.2. Izpildītājs Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (turpmāk – 

Polise) iesniedz Pasūtītājam Līguma 10.7.punktā noteiktajā termiņā un tās minimālais 

atbildības limits ir 10 % no Līguma 3.1.2.punktā noteiktās summas. Polisei jābūt spēkā uz 

visu Būvdarbu veikšanas laiku un garantijas periodu pēc būvobjekta pieņemšanas 

ekspluatācijā. 

14.3. Ja Izpildītājs neiesniedz Polisi noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības par katru nokavēto 

dienu iekasēt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% no Līguma 3.1.2.punktā noteiktās summas, bet 

ne vairāk kā 10 % no tās. 

14.4. Ja tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš vai arī Būvdarbi tiek turpināti pēc Būvdarbu 

nodošanas termiņa Izpildītāja nokavējuma dēļ, Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) 

darbdienu laikā pirms polises termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam Polisi ar spēkā esošu 

darbības termiņu līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Ja Izpildītājs nav savlaicīgi 

iesniedzis Polisi ar spēkā esošu darbības termiņu, viņam nav tiesības turpināt Būvdarbus 

Būvobjektā un šāds Būvdarbu kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumam, un Pasūtītājam ir tiesības par katru nokavēto dienu iekasēt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,1% no Līguma 3.1.2.punktā noteiktās summas, bet ne vairāk kā 10 % no tās. 

14.5. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz visu risku 

apdrošināšanas polisi un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, 

kopijas, apdrošinot Izpildītāja, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos būvdarbus, 

ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, muitas nodevas, nodokļus, par 

apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par kopējo Līguma summu un kuras teksts iepriekš 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šajā punktā minētajai polisei jābūt spēkā visā Būvdarbu veikšanas 

laikā. Polisē jābūt norādei uz Būvobjektu. Ja Izpildītājs nav noteiktajā termiņā iesniedzis 

visu risku apdrošināšanas polisi, Pasūtītājam ir tiesības par katru nokavēto dienu iekasēt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,1% no Līguma 3.1.2.punktā noteiktās summas, bet ne vairāk kā 10 

% no tās. 

14.6. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam 

Būvprojekta vadītāja, savukārt 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atzīmes saņemšanas 

Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz atbildīgā būvdarbu vadītāja un 

atbildīgā autoruzrauga apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina 

apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto 

dokumentu oriģinālus). 

14.7. Izpildītājs nodrošina Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas 

līguma spēkā esību visu projektēšanas un būvdarbu laiku, savukārt atbildīgā būvdarbu 

vadītāja un atbildīgā autoruzrauga profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā 

esību – visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus. 

14.8. Ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Būvdarbus tiek 

bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīta kaitējums trešo personu un/vai 

Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 

Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un/vai Izpildītāja visu risku, 

apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumu un kompensācijas, kuras 

nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas risku visu 

un jebkādu atbildību par nodarījumu. 
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14.9. Līguma 14.2. un 14.5.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka par 

polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā apdrošinātājs rakstiski paziņo 

Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

14.10. Izpildītājs nav tiesīgs veikt jebkādus Būvdarbus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta 

persona veic kādus Būvdarbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā kāda no Līguma 

14.2. un 14.5.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm. 

14.11. Izpildītājs par saviem līdzekļiem risina visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risina visus strīdus ar 

apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ 

nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz 

Izpildītājs. 

15. Līgumsaistību izpildes garantijas 

15.1. Līgumsaistību izpildes garantijas ir:  

15.1.1. saistību izpildes nodrošinājums (turpmāk arī – Līguma izpildes garantija); 

15.1.2. garantijas saistību nodrošinājums (turpmāk arī – Garantijas laika garantija), 

turpmāk abas garantijas kopā – garantijas. 

15.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas atbilstoši Līguma 3.pielikuma ”Garantiju 

noteikumi” prasībām. Saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā no Līguma spēkā 

stāšanās līdz ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc visu Līgumā noteikto 

Būvdarbu pabeigšanas datuma. 

15.3. Saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt, ja Izpildītājs neizpilda Līgumu 

saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Izpildītāja 

darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai iekasētu līgumsodu, 

novērstu trūkumus, nepilnības, defektus, kā arī citos gadījumos, par to rakstveidā 

informējot Izpildītāju. Pasūtītājam nav pienākums pirms vēršanās bankā pieprasīt atlīdzību 

no Izpildītāja. 

15.4. Ja Būvdarbi nav pabeigti 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms saistību izpildes 

nodrošinājuma beigām, tad saistību izpildes nodrošinājums jāpagarina atbilstoši Līguma 

15.2.punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks nekā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc 

visu Līgumā noteikto Būvdarbu pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītājam 28 

(divdesmit astoņas) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām. 

15.5. Ja Būvdarbi nav pabeigti 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms saistību izpildes 

nodrošinājuma beigām un Izpildītājs nav veicis saistību izpildes nodrošinājuma 

pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu saistību izpildes nodrošinājuma summu 

līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu saistību 

izpildes nodrošinājumu.  

15.6. Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz 

Pasūtītājam garantijas saistību nodrošinājumu. Izpildītājs nodrošina garantijas saistību 

nodrošinājuma spēkā esamību visā Līgumā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā. 

15.7. Ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Būvdarbus, tiek 

bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīta kaitējums trešo personu un/vai 

Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 
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Izpildītāja garantijā nodrošināto risku robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumu un 

kompensācijas, kuras nesedz garantija, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs 

uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu. 

15.8. Līguma 15.1.punktā minētajām garantijām (nodrošinājumiem) jāietver noteikums, ka par 

nodrošinājuma anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā apdrošinātājs/banka 

rakstiski paziņo Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

15.9. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs veikt jebkādus Būvdarbus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta 

persona veic kādus Būvdarbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā Līguma 

15.1.1.apakšpunktā minētais nodrošinājums. 

15.10. Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem risina visus jautājumus, kas saistīti ar garantijas / 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties garantijas / apdrošināšanas gadījumam, kā 

arī risina visus strīdus ar apdrošinātāju/banku. Ja iestājies garantijas / apdrošināšanas 

gadījums, bet apdrošinātājs/banka jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam 

tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Būvdarbu veicējs. 

16. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

16.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un 

apakšuzņēmējus. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumiem jāatbilst Līguma 

noteikumiem un Iepirkuma dokumentācijai. 

16.2. Izpildītājs atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību 

Līguma prasībām, t.sk. to veikto darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. 

Līguma noteikumu ievērošanu.  

16.3. Izpildītājs atbild par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un 

speciālistiem (personālu), t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs 

nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi vai vispār neveiktiem 

norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personālu. 

16.4. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā 

kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla 

nomaiņai Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad piedāvātais personāls 

neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām 

prasībām, vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika 

vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

16.5. Iepirkuma piedāvājumā minētā personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajam.  

16.6. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājs nomaina ikvienu no Darbu izpildē 

iesaistītajām (Iepirkuma piedāvājumā minētajām vai nomainītajām) personām, kuras: 

16.6.1. pieļauj tiesību aktu, Līguma vai Būvdarbu izpildes vietā noteiktās kārtības 

pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību; 

16.6.2. izpilda savus pienākumus neprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām nav 

pienācīgas kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Būvdarbu izpildei; 

16.6.3. pieļāvušas rīcību, kas var apdraudēt darba drošību, veselības aizsardzību vai 

vides aizsardzību; 
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16.6.4. kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes vai amatpersonas pieprasījušas 

nenodarbināt Būvdarbu izpildē (šāda Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā 

Izpildītājs nekavējoties pārtrauc attiecīgās personas nodarbināšanu Būvdarbu 

izpildē un aizstāj to ar citu atbilstošu personu). 

16.7. Izpildītāja pārstāvi - atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 30 

(trīsdesmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

16.8. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas vienā 

nepārtrauktā periodā pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz 

rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja 

kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu 

vadītāja nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentācijā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām. 

16.9. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz Līguma 

16.6.punktu, Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam 

Līguma 16.8.punktā minētie dokumenti, bet Pasūtītājam jārīkojas Līguma 16.17.punktā 

noteiktajā kārtībā. 

16.10. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā minēto 

apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

16.11. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja 

tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. 

Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 

Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma 

izpildē. 

16.12. Ja Izpildītājs vēlas apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā 

norādīts kā apakšuzņēmējs (kura veicamo darbu daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro) vai 

jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu (kura veicamo darbu daļa plānota vismaz 10 000 euro), 

vai tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura spējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām 

prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida 

piekrišana. 

16.13. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

16.13.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

16.13.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, 

uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 
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48.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot 

SPSIL 48.panta otrās daļas 8. un 9.punktu); 

16.13.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst šā likuma 48.panta otrajā daļā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot SPSIL 48.panta otrās daļas 8. un 

9.punktu); 

16.13.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

16.14. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā Iepirkuma piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli 

atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

16.15. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno 

apakšuzņēmēju nav attiecināmi 16.13.punkta nosacījumi, šādos gadījumos: 

16.15.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos 

piedalīties Līguma izpildē; 

16.15.2. norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem 

(izņemot SPSIL 48.panta otrās daļas 8. un 9.punktu). 

16.16. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā 

datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju 

vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā 

minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts 

Pasūtītājam. 

16.17. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu, vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

17. Būvdarbu apjomu un izpildes termiņu izmaiņas 

17.1. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tajā skaitā 

prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, 

materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā, to samazināt un/vai papildināt, uzdodot 

Būvdarbu veicējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, kuri nav radušies 

Būvdarbu veicēja neizdarības dēļ, šādos gadījumos: 

17.1.1. Līguma izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, veicot 

inženierizpētes, zemes darbus un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu 

apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami būves pieņemšanai 

ekspluatācijā; 
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17.1.2. veikti grozījumi normatīvajos aktos un/vai grozījumi Būvprojektā, kas izriet no 

izmaiņām Būvobjekta tehniskajās vai drošības prasībās vai kompetento 

institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos;  

17.1.3. Līguma izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai samazināti atsevišķi Tehniskās 

specifikācijas vai Būvprojekta risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas 

Būvdarbu izmaksas un/vai būves ekspluatācijas izmaksas un/vai Būvdarbu 

izpildes termiņi; 

17.1.4. Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi 

dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, 

ar kuriem Būvdarbu veicējs sastopas Būvdarbu izpildes vietā, veicot Būvdarbus, 

ieskaitot apakšzemes un hidroloģiskos apstākļus;  

17.1.5. Ja iekārtas vai materiālus, kas norādīti Līgumā, vairs neražo. Šādā gadījumā 

iekārtas un/vai materiāli var tikt nomainīti pret analogiem tās pašas cenu grupas 

iekārtām vai materiāliem. 

17.2. Būvdarbu izmaiņām piemēro šādas cenas: 

17.2.1. ja attiecīgā būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā 

Būvdarbu tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē 

norādītajām vienību cenām; 

17.2.2.  ja Būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad 

Pasūtītājs cenu nosaka, vadoties pēc līdzīgu Būvdarbu cenām citos Pasūtītāja 

līgumos, pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās un 

Pasūtītāja apstiprinātās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū, 

vai pieaicinot ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.  

17.3. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi, vienošanās par apjoma 

izmaiņām tiek noslēgta, ievērojot Līgumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 66.pantā noteikto kārtību. 

17.4. Līgumcenas izmaiņas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no sākotnējās līgumcenas. 

17.5. Ja Izpildītājs vēlas izmantot ekvivalentus būvizstrādājumus to vietā, kas ir norādīti Līgumā 

vai Būvprojektā, Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie būvizstrādājumi iepriekšējam 

Pasūtītāja apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai 

aizstājamībai. Izpildītājam arī jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās 

aizvietojamības izpēti, tai skaitā cenas pieaugumu. Līgumā vai Būvprojektā norādīto 

būvizstrādājumu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja 

materiālu aizstāšana tiek veikta ar mērķi uzlabot Būvdarbu kvalitāti un Būvobjekta 

ekspluatāciju (ja piedāvātā materiāla / būvizstrādājuma tehniskie parametri ir augstāki par 

Līgumā vai Būvprojektā noteikto vai ekspluatācijā ekonomiski izdevīgāks), kā arī 

gadījumā, ja Līgumā vai Būvprojektā norādītie būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti (šajā 

gadījumā jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to, ka būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti). 

Šajā gadījumā bez Pasūtītāja piekrišanas nevar tikt palielināta Līguma summa. Pasūtītājam 

ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu būvizstrādājumu pielietojumu 

(izņemot gadījumus, kad būvizstrādājumi vairs netiek ražoti). 

17.6. Darbu izpildes termiņu var grozīt, ja: 



Atklāta konkursa 

„ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2024/39 

NOLIKUMS 

25 

 

17.6.1. tiek veiktas būtiskas izmaiņas izpildāmajos Būvdarbos (Līguma 17.1.punkts); 

17.6.2. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu Būvobjektam pēc Būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildes; 

17.6.3. Pasūtītājs, būvuzraugs vai būvniecību kontrolējošās iestādes ir kavējušas vai 

apturējušas Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

17.6.4. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā 

paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

17.6.5. Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi no vidējiem rādītājiem attiecīgajā 

mēnesī atšķirīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt Būvdarbus 

atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai; 

17.6.6. no Izpildītāja neatkarīgo apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu 

Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā 

būvē radušos bojājumu novēršanai; 

17.6.7. no Izpildītāja neatkarīgo apstākļu dēļ būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, 

proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai 

būvkonstrukciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai 

materiālus zaudējumus; 

17.6.8. būvlaukumā Būvdarbu laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru 

izņemšana ilgst vairāk nekā divas darba dienas; 

17.6.9. būvlaukumā Būvdarbu laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana 

ilgst vairāk nekā divas darba dienas; 

17.6.10. būvlaukumā Būvdarbu laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes 

pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Būvdarbus 

Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta 

Tehniskajā specifikācijā un citā dokumentācijā; 

17.6.11. Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Izpildītājam piekļūšanu Būves vietai ilgāk 

par 10 (desmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā; 

17.6.12. Pasūtītājs vai būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no 

Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par trim dienām visā Būvdarbu izpildes 

termiņa laikā. 

17.7. Līguma izpildes termiņš, ievērojot Līguma 17.6.punkta noteikumus, var tikt pagarināts 

tikai par tik ilgu laiku, cik tas objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā. 

17.8. Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot, un ir spēkā ar parakstīšanas 

brīdi. 

18. Pušu atbildība 

18.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 

18.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kas otrai Pusei var rasties ar Līgumu uzņemto 

saistību neizpildes vai nepienācīgās izpildes dēļ. Vainīgā Puses atlīdzina otrai Pusei vai 

trešajām personām, savas darbības vai bezdarbības rezultātā radītos zaudējumus, tai skaitā 



Atklāta konkursa 

„ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2024/39 

NOLIKUMS 

26 

 

tiesāšanās izdevumus, kuri radušies neizpildot vai nepienācīgi izpildot Līgumā noteiktās 

saistības. 

18.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu 

neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā 

peļņa Pusēm nav jāatlīdzina. 

18.4. Cilvēku traumu un darbu, materiālu un iekārtu, un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas 

risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs arī uzņemas Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un 

iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz 

Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. 

18.5. Par Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu kavēšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās 

summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no tās. 

18.6. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Būvdarbos konstatē slēptus defektus, Izpildītājam uz sava 

rēķina jānovērš šie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā, pretējā gadījumā Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma 3.1.2.punktā 

noteiktās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procenti) no tās.  

18.7. Par Būvprojekta precizēšanas un izmaiņu kavējumu autoruzraudzības laikā Pasūtītājs ir 

tiesīgs prasīt līgumsodu 0.5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 

3.1.3.punktā noteiktās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % 

(desmit procenti) no tās. 

18.8. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu, vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

(izbeigts) Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā 

noteiktās summas.  

18.9. Ja Pasūtītājs bez objektīva iemesla neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, 

Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) 

apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procentu) no tās.  

18.10. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no zaudējuma atlīdzības un Līguma saistību izpildes 

pienākuma. 

18.11. Izpildītājam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem 

trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu 

demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, 

kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. 

18.12. Izpildītājs par saviem līdzekļiem, resursiem, Līgumā noteiktajā termiņā izpilda papildu 

Būvdarbus, kuri netika paredzēti Līgumā, un kuri radušies Būvprojekta kļūdu novēršanas 

rezultātā, tas ir: 

18.12.1. tādi Būvdarbi, kas izriet no Tehniskās specifikācijas, bet netika paredzēti 

Būvprojektā; 
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18.12.2. jānovērš neatbilstības starp Būvprojekta sadaļām un/vai daļām, tajā skaitā starp 

grafisko daļu un ekonomikas daļu (Būvdarbu tāmi). 

18.13. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājs papildus līgumsodam (jā tāds ir noteikts), 

Pasūtītājam pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ 

Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā, ciktāl tie attiecas uz konkrēto Līgumu, neatkarīgi 

no tā, kad Pasūtītājam šie zaudējumi radušies. 

18.14. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita veidā ieturēt Līguma ietvaros Izpildītājam izmaksājamo 

naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu 

prasījumu dzēšanai. Pēc Pasūtītāja brīvas izvēles Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma 

izpildes nodrošinājumu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai 

citu prasījumu dzēšanai. Par piemērojamo līgumsodu Pasūtītājs rakstveidā informē 

Izpildītāju. 

18.15. Tai Pusei, kurai ir aprēķināts līgumsods, tas ir jāsamaksā otrai pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus par 

atbrīvošanu no līgumsoda samaksas pienākuma vai tas tiek dzēsts ar ieskaitu/ieturējumu. 

19. Nepārvarama vara 

19.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses 

nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, 

masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. 

19.2. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu 

darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

19.3. Par Līguma saistību izpildi traucējošu un nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās laiku un 

izbeigšanos Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi. Nesavlaicīga 

paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību savlaicīgas izpildes. 

19.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra 

no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 5 

(piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par 

Izpildītāja kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem un Pasūtītāja avansā 

izmaksātajām summām. 

19.5. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, 

cik ātri vien iespējams, sakārto Būvobjektu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas 

pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes 

drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Puses paraksta Darbu un Būvobjekta nodošanas 

– pieņemšanas aktu. 

20. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana 

20.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības 

izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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20.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem tiesību aktiem. 

20.3. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos: 

20.3.1. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties; 

20.3.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

20.3.2.1. Izpildītājs nokavējis Būvprojekta vai Būvdarbu izpildes termiņu 

vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.  

20.3.2.2. Ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams saistību 

izpildes nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts 

ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem 

noteikumiem. 

20.3.2.3. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda kādu Līgumā paredzētu pienākumu, un 

pārkāpumu nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc iepriekšēja 

Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. 

20.3.2.4. Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus 

normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildi un kvalitāti, un 

pārkāpumu nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc iepriekšēja 

Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. 

20.3.2.5. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes 

rāda, ka Darbi tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā 

noteikto, un pārkāpumu nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc 

iepriekšēja Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. 

20.3.2.6. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā 

brīdinājuma nav uzsākta defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu 

laikā, skaitot no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. 

20.3.2.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis 

nepatiesas ziņas vai apliecinājumus. 

20.3.2.8. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē. 

20.3.2.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 

un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

20.3.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai gadījumā, ja 

Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no 

līgumcenas. 

20.4. Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos paziņošanas 

dienas. 

20.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Būvdarbu pieņemšanas komisija sastāda Pieņemšanas komisijas 

aktu par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem un Izpildītājs nodrošina 

izpildīto un pieņemto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar 

Līguma 12. punktu vai Pieņemšanas komisijas aktu.  
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20.6. Ja Puses vienojas par Līgumu izbeigšanu, Pasūtītājs pilnībā norēķinās ar Izpildītāju par jau 

paveiktajiem kvalitatīvajiem Darbiem un Būvobjektam iegādātajiem materiāliem. Ja 

Līgums tiek izbeigts Izpildītāja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs 

norēķinās ar Izpildītāju par izpildītajiem kvalitatīvajiem darbiem, izmantotajiem 

materiāliem un piegādātajām iekārtām, ja tie ir pieņemti atbilstoši Līgumā noteiktajai 

kārtībai. 

20.7. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājam jāatstāj Būvobjekts 7 (septiņu) darba dienu 

laikā, aizvedot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un 

atstājot Būvobjektu sakārtotā vidē. 

20.8. Ja Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs neatbrīvo Būvobjektu 7 (septiņu) darba dienu 

laikā, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt atstātās mantas par pamestām un ar tām rīkoties pēc 

sava ieskata, t.sk. utilizēt, piedzenot ar Būvobjekta teritorijas atbrīvošanu saistītos 

izdevumus un zaudējumus no Izpildītāja. 

21. Kontaktpersonas 

21.1. Pasūtītāja Līguma izpildes atbildīgā persona ir Vides un inženiertehniskā departamenta 

direktore Jeļena Krēsle, tālr. +371 67030858, e-pasts: jelena.kresle@rop.lv. 

21.2. Izpildītāja Līguma izpildes atbildīgā persona ir uzņēmēja pārstāvis - projekta vadītājs 

_____________, tālrunis ________, e-pasts ________, bet viņa prombūtnes laikā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs ______________, tālrunis _________, e-pasts _________. 

21.3. Pasūtītāja atbildīgā persona, kura tiesīga parakstīt darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, 

rēķinu un risināt citus ar Līguma izpildi saistīto jautājumus: Vides un inženiertehniskā 

departamenta direktore Jeļena Krēsle, tālr. +371 67030858, e-pasts: jelena.kresle@rop.lv 

un viņa prombūtnes laikā Vides un inženiertehniskās departamenta Inženiertehniskās 

nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans, tālr. +371 67030868, e-pasts: 

artjoms.grigorjans@rop.lv. 

21.4. Izpildītāja Līguma izpildes atbildīgā persona pārstāv Izpildītāju, vadot un organizējot 

projektēšanas un būvdarbu izpildi. Viss Izpildītāja Līguma izpildes atbildīgās personas 

darba laiks ir paredzēts projektēšanas un būvdarbu izpildes vadīšanai un organizēšanai. 

21.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka Izpildītāja Līguma izpildes atbildīgā persona ir 

telefoniski sasniedzama darba dienās, brīvdienās un svētku dienās, jebkurā diennakts laikā. 

22. Citi noteikumi 

22.1. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā 

vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo 

normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro 

normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie 

Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību. 

22.2. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā 

neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar normatīvo aktu noteikumiem vai 

citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem, nepieciešamības gadījumā 

slēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību. 

mailto:jelena.kresle@rop.lv
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22.3. Tās Līguma attiecības, kas nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

22.4. Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un stājas spēkā ar 

parakstīšanas brīdi. 

22.5. Puses piecu darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās 

atrašanās vietas, bankas kontu vai citu rekvizītu maiņu. 

22.6. Visi Pušu paziņojumi otrai Pusei uzskatāmi par saņemtiem saņemšanas dienā, ja tie 

iesniegti personīgi pret parakstu, bet, sūtot ar kurjerpastu vai pa pastu, dienā, kad otrai 

Pusei izsniegts attiecīgais sūtījums, bet ne vēlāk kā 7. (septītajā) dienā pēc tam, kad tie 

ierakstītā sūtījumā nosūtīti uz Līgumā norādīto saņēmēja adresi. Paziņojumi, kas parakstīti 

ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz Līguma rekvizītos norādīto Puses elektroniskā 

pasta adresi, tiek uzskatīti par saņemtiem otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

22.7. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas 

nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Līgumā nav 

noteikts citādi.  

22.8. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas: 

Līguma 1. pielikums – Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums); 

Līguma 2. pielikums – Finanšu piedāvājums;  

Līguma 3. pielikums – „Garantiju noteikumi”. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas brīvostas pārvalde  _____________ 

Juridiskā adrese:  Juridiskā adrese: 

Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010   

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000512408 

PVN maksātāja reģ. Nr. LV90000512408 

Vienotais reģ. Nr.  

Banka:  

Konta Nr. 

Tālrunis: +371 67030800  

Banka:  

Konta Nr. 

Tālrunis:  
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3.pielikums 

_____________līgumam Nr._____________ 

Garantiju noteikumi 

 

1. Pasūtītājs ir noteicis šādus līgumsaistību izpildes garantiju veidus un attiecīgajā 

garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 

 

1.1. Saistību izpildes nodrošinājums - jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts 

kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, vai 

apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai 

garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:  

1.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas 

robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka 

Būvdarbu veicējs nav Līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam 

pieprasītās summas apjomā; 

1.1.2. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc visu Līgumā noteikto Būvdarbu 

pabeigšanas datuma. 

1.1.3. garantijas summa ir 5% apmērā no Līguma summas bez PVN; 

1.1.4. garantija ir neatsaucama; 

1.1.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Būvdarbu veicēja pirms prasības 

iesniegšanas garantijas devējam; 

1.1.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi ”The ICC 

Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz 

jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras 

noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības 

un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

1.2. Garantijas saistību nodrošinājums - jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts 

kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, vai 

apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai 

garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem: 

1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu 

novēršanas izmaksu apmērā, ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumā noteiktās 

garantijas saistības; 

1.2.2. garantija attiecas uz darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un 

tehnoloģiju) kvalitāti; 

1.2.3. garantijas summa ir 5 % apmērā no Līguma summas bez PVN; 

1.2.4. garantija ir spēkā vismaz pirmos 36 (trīsdesmit seši) mēnešus no garantijas termiņa 

laika. 

1.2.5. garantija ir neatsaucama; 

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Būvdarbu veicēja pirms prasības 

iesniegšanas garantijas devējam; 

1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi ”The ICC 

Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz 

jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras 

noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības 

un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

2. Garantijas var iesniegt par īsāku termiņu, un iesniegt Pasūtītājam garantiju pagarinājumu ne 

vēlāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms garantijas beigu termiņa.  


