
 
 

Līgums tiek slēgts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības 

pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un 

nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas “Atbalsta 

pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 

“Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Kuldīgas novadā” izpildes ietvaros 

 
Reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā 

13.11.2024. ar Nr. 0937/2024 

 

LĪGUMS 

Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība projektā “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti 

mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas novadā” ID Nr. KNP 2024/32-EK/AF 

 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, tās domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts 

personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, 

no vienas puses, un 

SIA “JMK Būve”, reģ. Nr. 40203353927, turpmāk - Izpildītājs tās valdes locekļa Jāņa Gailāna personā, kurš 

rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

abas kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, 

viltus un spaidiem, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, paužot brīvu gribu, ievērojot: 

- Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisijas organizētā atklātā konkursa Apvienotā projektēšana, 

būvdarbi un autoruzraudzība projektā ““Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides 

pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas novadā” ID Nr. KNP 2024/32-EK/AF” (turpmāk – Iepirkums) 

nosacījumus un rezultātus; 

- Šādus Līgumā lietotu terminu skaidrojumus: 

o Objekts – Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas 

novadā, atbilstoši Līguma pielikumā pievienotajam Projektēšanas uzdevumiem, adresēs:  

- “Vides pieejamības nodrošināšana Dārza ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 

- “Vides pieejamības nodrošināšana Grants ielā 29-16, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”,  

- “Vides pieejamības nodrošināšana Annas ielā 7-14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 

- “Vides pieejamības nodrošināšana Gaismas ielā 3-2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”,  

o Projekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums; 

o Projektēšanas darbi – Objekta pārbūve Projekta izstrāde un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, atbilstoši Projektēšanas uzdevumam; 

o Autoruzraudzība – kontrole, ko saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Izpildītājs 

veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā (būves pieņemšanai 

ekspluatācijā), Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai un Garantijas laikā; 

o Būvdarbi – projektā norādītie būvdarbi Objektā, visi materiāli (būvizstrādājumi, izejvielas u.c. materiāli), 

kurus paredzēts iebūvēt Objektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to un kuri veido paliekošu un pastāvīgu 

Objekta sastāvdaļu, t.sk. projektā paredzētais Objekta aprīkojums, palīgmateriāli (visi būvizstrādājumi, 

materiāli un izejvielas, kurus paredzēts izlietot Būvdarbu procesā, bet kuri neveido paliekošu un pastāvīgu 

Objekta sastāvdaļu), iekārtas (visas iekārtas, tehnoloģijas, aparāti, mašīnas un mehānismi, kurus saskaņā ar 

projektu paredzēts iebūvēt Objektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to un kuri veido paliekošu un 

pastāvīgu Objekta sastāvdaļu), un darbs (visas nepieciešamās darbības, kas veicamas, lai materiāli, 

palīgmateriāli un iekārtas tiktu iebūvētas Objektā, Objektā tiktu realizēts projekts un veiktie Būvdarbi 

Līgumā noteiktajā kārtībā tiktu nodoti Pasūtītājam); 

o Darbs - saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikumā) visi Līguma ietvaros veicamie darbi – 

Projektēšanas darbi, Autoruzraudzība un Būvdarbi, 

 noslēdz šāda satura līgumu, (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs, apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pienācīgā kvalitātē 

veikt Objekta Projektēšanas darbus, Būvdarbus un Autoruzraudzības darbus, visi kopā turpmāk tekstā – 

Darbi, ievērojot Iepirkuma noteikumus un saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, šo Līgumu un tā 

pielikumā pievienoto Projektēšanas uzdevumiem, Laika grafiku un Tāmi.  
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1.2. Par Līguma neatņemamu sastāvdaļu uzskatāmas Iepirkuma Tehniskās specifikācijas, kā arī Izpildītāja Iepirkumā 

sniegtie skaidrojumi par piedāvājuma saturu (ja attiecināms). Projekts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu 

dienā, kad Puses ir parakstījušas Projekta pieņemšanas un nodošanas aktu. 

1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem un to sadalījumu, darbu apjomiem, pielietojamajiem 

materiāliem, kvalitātes prasībām, un tādējādi Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar 

materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 

 

2. PUŠU PĀRSTĀVJI 

2.1. Darbu izpildes laikā Izpildītājs kā atbildīgo pārstāvi nozīmē Jāni Gailānu, e-pasts: jmkbuve@gmail.com, tālr. 

26583119. Pārējos speciālistus Izpildītājs nozīmē Darbu izpildei, atbilstoši savam piedāvājumam Iepirkumā. 

2.2. Pasūtītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā ir Madara Liekmane, mob.t. 29811238, e-pasts 

madara.liekmane@kuldigasnovads.lv.  

 

3. DARBU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA 

3.1. Izpildītājs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas, 

autoruzraudzības, kā arī  Darbu (tostarp būvdarbu) jomā) Darbu izpildes laikā Objektā. 

3.2. Darbu organizāciju objektā un objekta, kā arī nepieciešamās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam, nodrošina 

Izpildītājs saskaņā ar šo Līgumu, Tāmi un Darba grafiku, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

3.3. Pusēm, nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā jāpaziņo otrai Pusei par apstākļiem (izmaiņām), kas var 

ietekmēt Līguma būtiskās sastāvdaļas (Līguma cenu un darbu apjomu). 

3.4. Pusei nekavējoties (t.i., vismaz 3 (trīs) darba dienu laikā) jāinformē otra Puse, ja konstatē, ka: 

3.4.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

3.4.2. Līguma pielikumos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem; 

3.4.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

3.4.4. Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga; 

3.4.5. informācija, kas sniegta Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem; 

3.4.6. mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi. 

 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par šī Līguma 1.1.punktā noteikto darbu veikšanu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

4.2. Izpildītāja pienākumi ir: 

4.2.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam ar 

Pasūtītāju iepriekš saskaņotu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (polises) visiem darbiem, kas 

saskaņā ar Līgumu veicami un kas ietver Izpildītāja, apakšuzņēmēju vispārējās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (kur attiecināms), 

atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, noteiktajai minimālajai 

kārtībai. 

4.2.2. izpildīt Līgumā paredzētos Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

Darba izpildes laika grafiku, ievērojot Iepirkuma nolikumu un savu Iepirkumā iesniegto piedāvājumu un 

tehniskās specifikācijas, saskaņā ar apstiprināto Projektu (pēc atzīmes izdarīšanas par projektēšanas 

nosacījumu izpildi), attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē visu Darbu veikšanu, Līguma 

noteikumiem un Pasūtītāja, Būvuzrauga vai atbildīgo institūciju norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi 

neizmaina Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus; 

4.2.3. Darbu izpildei nozīmēt kompetentus un kvalificētus speciālistus, kā arī speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā; 

4.2.4. visa Līguma perioda laikā veikt un nodrošināt visu uzraudzību pienācīgai visu Līgumu saistību izpildīšanai; 

nodrošināt ar kompetentu un pilnvarotu atbildīgo kontaktpersonu. Visi norādījumi un instrukcijas no 

Pasūtītāja pārstāvja tiek nodotas tikai Izpildītāja pārstāvim; 

4.2.5. nosaukt adresi, uz kuru visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Izpildītāja pārstāvim un Līguma slēdzējam 

jānosūta. Izpildītājs drīkst mainīt iepriekšminēto adresi, savlaicīgi paziņojot par to Pasūtītājam; 

4.2.6. veikt Projektēšanas darbus, t.sk.: 

4.2.6.1. Pieprasīt un saņemt visus Projekta izstrādei nepieciešamos dokumentus (ja attiecināms), tai skaitā, 

bet ne tikai, veikt nepieciešamās Objekta priekšizpētes un atsegumus, ģeotehniskās izpētes, 

mērniecības un/vai topogrāfiskās uzmērīšanas, iegūt  attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju 

atzinumus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes 

vietā. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā, saņemot atbilstošu 

pilnvarojumu no Pasūtītāja; 

4.2.6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Projektēšanas darbu kvalitāti (t.sk., tai skaitā par Projekta daļu 

savstarpējo savietojamību un to saskaņotas realizācijas iespējamību būvdarbu izpildes laikā) un 

atbilstību Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs uzņemas uz sava 

rēķina veikt visus Projektēšanas darbus nepieciešamos saskaņojumus, saņemt atļaujas u.c. darbības, 

ja tādas paredz normatīvie akti; 

4.2.6.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida 

intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Projektēšanas darbu veikšanu vai tā 

ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu; 

mailto:jmkbuve@gmail.com
mailto:madara.liekmane@kuldigasnovads.lv
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4.2.6.4. Šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja 

pieprasītās izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā Darbu veikšanas laikā bez 

papildu samaksas autoruzraudzības kārtībā; 

4.2.6.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi nedēļā organizēt projektēšanas darbu un Darbu izpildes kontroles 

sapulces. Sapulcēs jānodrošina atbildīgo speciālistu piedalīšanās; 

4.2.6.6. izstrādāt Projektu (teksti .doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls formātā) un veikt tā saskaņošanu, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ar visām nepieciešamajām institūcijām; 

4.2.6.7. Izpildītājs, papildus šajā Līgumā noteiktajiem iesniedzamajiem ziņojumiem vai atskaitēm, 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz tam nepieciešamo informāciju par 

Projektēšanas darbu un tā veikšanas gaitu; 

4.2.6.8. Izpildītājs ir atbildīgs par Projektā pieļautajām kļūdām, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un šo Līgumu. Projektēšanas darbu un Objekta Būvdarbu laikā 

konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava 

rēķina. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības 

to labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja 

tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda, ja tāds tiek piemērots; 

4.2.6.9. nodot izstrādāto Projekta dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar Projekta dokumentācijas (vai 

attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem 

izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. Izpildītājs ar šo piekrīt, 

ka Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas, tai 

skaitā uzdot trešajām personām izdarīt izmaiņas Projekta dokumentācijā, kā arī pēc saviem 

ieskatiem izmantot Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas Projekta dokumentācijas tālākai 

izstrādāšanai un pilnveidošanai, kā arī jauna projekta izstrādāšanai, kā arī nodod visas autora 

mantiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju bez jebkāda aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par 

autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā atlīdzībā. Izpildītājs nodrošina no 

citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas 

nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam; 

4.2.6.10. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot 

trešo personu labā Autortiesību objektu. 

4.2.7. Veikt Autoruzraudzību, t.sk.,: 

4.2.7.1. nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību (ja attiecināms) līdz Objekta nodošanai saskaņā ar Projektu 

normatīvajiem aktiem. Autoruzraugam būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt Projekta atbilstošu 

realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu darbu pieņemšanā, kā arī 

komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā; 

4.2.7.2. apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā; 

4.2.7.3. Būvdarbu gaitā pārbaudīt darbu atbilstību Projekta risinājumiem; 

4.2.7.4. laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu 

un materiālu atbilstību projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 

iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji projektā 

paredzētajiem; 

4.2.7.5. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu; 

4.2.7.6. pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša projekta dokumentācija; 

4.2.7.7. iesniegt Pasūtītājam, Būvvaldei, vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu 

pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta vai netiek ievērotas Latvijas 

būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības; 

4.2.7.8. piedalīties Objekta plānošanās nodrošinot Līguma izpildē tādu kvalificēta personāla skaitu, kas 

nodrošina Līgumā pielīgto Darbu pienācīgu izpildi, paredzot, ka plānošanā piedalās autors vai tā 

pilnvarotais pārstāvis. Nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvuzrauga, būvinspektora vai 

citu iestāžu amatpersonu uzaicinājuma. 

4.2.7.9. Ievērot uzņemtās saistības atbilstoši Projekta izstrādes nosacījumiem. 

4.2.7.10. Pasūtītāja norādītajā termiņā pēc tā pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos Projekta 

risinājumus, detalizācijas, rasējumus (ja tiek ierosinātas būvdarbu izmaiņas vai konstatēti Projekta 

trūkumi) vai atbildes uz būvdarbu veicēja jautājumiem, vai veikt trūkumu novēršanu Projektā 

4.2.8. Veikt Būvdarbus, t.sk.,: 

4.2.8.1. Būvdarbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu 

un tehnisko noteikumu prasībām un ir atbilstoši sertificēti; 

4.2.8.2. veicot Būvdarbus, nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasību izpildi; 

4.2.8.3. Darbus izpildīt ar jauniem un kvalitatīviem materiāliem un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un 

tehnisko noteikumu prasībām un ir atbilstoši sertificēti; 

4.2.8.4. nozīmēt Būvdarbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura 

veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Izpildītāja un/vai tā 

nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu. Pamatojoties uz Līguma 5.4.punktu uz visu 

Būvdarbu izpildes laiku iecelt/norīkot darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda Ministru 

kabineta 25.02.2003.noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk 

tekstā – Noteikumi) darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs, pirms 
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darbu uzsākšanas, iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju, kas apliecina šajā punktā noteikto 

pienākumu izpildi. 

4.2.8.5. pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar 

Noteikumiem; 

4.2.8.6. uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta 

darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Izpildītājs apņemas 

nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības 

instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par 

darba vidē esošiem riska faktoriem; 

4.2.8.7. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar 

Būvdarbu izpildi; 

4.2.8.8. nodrošināt, lai savlaicīgi tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija izmaiņu 

veikšanai Līgumā (ja attiecināms), Darbu nodošanai vai citām Līgumā paredzētu saistību izpildei, 

t.s., Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Pasūtītājam būtu pieejams tā 

pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos Darbu procesa jautājumus. Izpildītājs apņemas 

risināt visus tā kompetencē vai pienākumos ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus 

un sniegt rakstisku atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītāja rakstisks 

pieprasījums; 

4.2.8.9. uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto Būvdarbu defektu un trūkumu novēršanu; 

4.2.8.10. nodrošināt kvalitatīvu Būvdarbu izpildi un visu ar to izpildi saistītās dokumentācijas iesniegšanu. 

Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Būvdarbus līdz trūkumu un defektu novēršanai.  

4.2.8.11. līdz akta par Objekta nodošanu parakstīšanai, nodrošināt visu nepieciešamo darbību veikšanu, t.sk., 

konstatēto defektu un/vai nepilnību (t.sk. dokumentācijas nepilnību) novēršanu, lai Objektu varētu 

nodot ekspluatācijā. 

4.2.8.12. Izpildītājam vismaz 2 reizes (nepieciešamības gadījumā arī biežāk) mēnesī bez īpaša atsevišķa 

pieprasījuma patstāvīgi jāaizvāc no Būvdarbu izpildes vietas to izpildes rezultātā radušies būvgruži 

un netīrumi. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāsniedz Pasūtītājam pierādījumi par 

būvgružu aizvākšanu uz atļautām būvgružu izvietošanas vietām. Pirms Objekta nodošanas, sakārtot 

Būvdarbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvest izmantoto inventāru, tehniku un darba rīkus 

utt.) un atstāt to kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma summas 

ietvaros. 

4.2.8.13. Visā Būvdarbu izpildes laikā, tajā skaitā iespējamā tehnoloģiskā pārtraukumā, jānodrošina un 

jāveic satiksmes organizācija Būvdarbu izpildes vietā atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai satiksmes 

organizācijas shēmai (ja attiecināms). Izpildītājam jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto 

Objektam tieši piegulošo ceļu remonts. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, 

signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Maksa par šajā Līguma punktā noteiktajiem darbiem ir iekļauta Līguma summā. 

4.2.8.14. Izpildītājam visā Būvdarbu veikšanas laikā ir jāpārbauda Projekta dokumentācijas atbilstība 

pareizai Būvdarbu veikšanas tehnoloģijai. Ja Būvdarbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā 

ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, tās tiek segtas uz Izpildītāja rēķina. 

4.2.8.15. Nodrošināt jebkurā laikā būvinspektoru, Pasūtītāja pārstāvju, un citu kontrolējošo iestāžu un 

personu pilnvaroto personu iekļūšanu Būvdarbu izpildes vietā; 

4.2.8.16. Ja Būvdarbi tiek apturēti saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Izpildītājs veic visus nepieciešamos 

pasākumus, kas nodrošina izpildīto Darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma laiku, 

nepasliktinot to kvalitāti. 

4.2.8.17. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu 

Izpildītājs veic uz sava rēķina.  

4.2.8.18. Izpildītājs Līguma izpildes laikā, t.i., no Objekta nodošanas akta Izpildītājam parakstīšanas brīža 

līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, ir atbildīgs par visu šī Līguma 

izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu 

vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Izpildītājs zaudējumus sedz uz sava rēķina. 

4.2.8.19. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktisko paveikto Būvdarbu apjomu mērījumu 

pareizību; 

4.2.8.20. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu Būvdarbu izpildes dokumentāciju, kas 

nepieciešama Līgumā noteiktā Objekta nodošanai ekspluatācijā. Objekta nodošanai ekspluatācijā 

nepieciešamo dokumentāciju Izpildītājs sagatavo un iesniedz savlaicīgi pirms Līgumā noteiktā 

Darbu izpildes termiņa beigām. 

4.2.8.21. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu veikšanas procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 

būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos 

normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba 

aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus. 

4.2.8.22. Izpildītājs kā Būvdarbu veicējs nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem Būvdarbu izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem 

Būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto 

Būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu. 
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4.2.8.23. Izpildītajam līgumos ar Apakšuzņēmējiem par Būvdarbu veikšanu ir jāiekļauj noteikumi izpildīto 

būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 

“Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 

6.,9.,10. un 14.punktā punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.  

4.2.9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veikt ievērojot šādu kārtību: 

4.2.9.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē; 

4.2.9.2. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un 

gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos 

gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 

personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

4.2.9.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

4.2.9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

4.2.9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Iepirkuma dokumentācijā minētajiem Publisko 

iepirkumu likumā pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

4.2.9.3.3. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR, atbilst Iepirkuma dokumentācijā minētajiem 

Publisko iepirkumu likumā attiecīgajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

4.2.9.3.4. Izpildītāja apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītājs 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

4.2.9.4.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pārbaudot jaunā 

apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Iepirkumā minētos attiecīgos Publisko iepirkumu 

likuma noteikumus. Likumā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja 

nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

4.2.9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta un šī Līguma noteikumiem. Par 

pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu 

uz Izpildītāja norādīto adresi.       

4.2.9.6.  Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā 

iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts (ja saraksts jau nav iesniegts pēc 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas), kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā 

norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo 

pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar 

informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu 

sniegšanā 

4.2.9.7. Par tādu apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, kuru 

Izpildītājs ir tiesīgs veikt bez Pasūtītāja saskaņošanas, Izpildītājs informē Pasūtītāju rakstiski ne 

vēlāk kā 5 darba dienas pirms šādas apakšuzņēmēju nomaiņas vai papildu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanas veikšanas. Paziņojumā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, 

kādas Darbu daļas izpildei apakšuzņēmējs tiek piesaistīts un datums, no kura apakšuzņēmējs sāks 

darbu Objektā. 

4.2.9.8. Attiecībā uz sociālo personu nomaiņu, kuras Izpildītājs būs piesaistījis konkrētu darbu veikšanai 

Iepirkuma sociāli atbildīgā kritērija ietvaros (ja ir attiecināma minētā kritērija izpilde), Izpildītājam 

(ja iespējams) ir jāinformē Pasūtītājs rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms šādas 

personas nomaiņas, paziņojot par nomaiņas iemesliem. 

Izpildītājam ir jāveic attiecīgās personas nomaiņa (ja nepieciešams), ne vēlāk kā piecu darba dienu 

laikā, pēc paziņošanas par darbinieku nomaiņu, ievērojot Līguma nosacījumus. 

4.2.10. uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju (jebkurā to pakāpē) veiktā darba kvalitāti, kā arī par 

apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Izpildītājs pieaicinājis apakšuzņēmējus. Nekāda 

apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Izpildītāju no saistībām 

vai atbildības šī Līguma sakarā. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī 

Līguma saistības; 

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs (tostarp, materiāli) par savu pienākumu neizpildes gadījumos noteikto saistību neievērošanas 

sekām Darbu izpildes vietā. 
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4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par sadarbošanos ar citiem Pasūtītāja līgumsaistību izpildītājiem, jautājumos, kas skar 

piekļuves vai citu papildus pakalpojumu izpildi Objekta iekārtošanai (ja attiecināms). 

4.5. Pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā, atbilstoši savai kompetencei 

un Pasūtītāja norādītājai noformēšanas un iesniegšanas formai, sagatavot ar Darbu norisi un Objekta stāvokli saistīto 

dokumentāciju, piemēram, bet ne tikai - konstatāciju akti un to pielikumi, paskaidrojumi, iknedēļas atskaites, Darba 

un izpilžu apjoma plāni, materiālu apstiprināšanas formas, aktuālās izpildes, to izvērsti skaidrojumi u.tml. 

4.6. Izpildītājam ir arī citas šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi. 

4.7. Izpildītāja pienākums ir veikt atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, tādā veidā izpildot regulas Nr. 

2021/241 5. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) Nr. 2020/852 

par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 2019/2088, 17. pantā 

minētā principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" prasības, nododot Pasūtītājam pienākuma izpildi apliecinošu 

dokumentāciju. 

4.8. Nodrošināt Iepirkuma piedāvājumā norādītā sociālās atbildības kritērija izpildi, t.sk., nodarbināt iepirkumā 

piedāvāto personu skaitu un sniegt nepieciešamo dokumentāciju, lai būtu izsekojama mazaizsargātās personas 

iesaiste: 

4.8.1.1. pirms attiecīgās personas/u nodarbināšanas uzsākšanas jāiesniedz pamatojoša dokumentācija (piemēram, 

nodarbinātības līguma kopija, kompetentās iestādes izziņa, prakses līguma kopiju; atbilstošu izziņu no 

izglītības iestādes par konkrētā praktikanta prakses laiku un vietu u.tml.); 

4.8.1.2. Līguma izpildes gaitā regulāri (vismaz vienu reizi mēnesī) iesniegt kritērija izpildi pamatojošu 

dokumentāciju (piemēram, līgumus, darba laika uzskaites tabeles u.v.tml.). 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Projekta izstrādei, kā arī Darbu 

veikšanai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Izpildītājam nepieciešamās informācijas saņemšanai 

no trešajām personām Pasūtītāja vārdā. 

5.2. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi 

izpildītu Darbu. 

5.3. Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos autoceļus materiālu piegādei, 

iepriekš savstarpēji tos saskaņojot. 

5.4. Ar Līgumu Pasūtītājs uz visu Darbu izpildes periodu pilnvaro Izpildītāju vai tā norīkotu personu veikt darba 

aizsardzības koordinatora pienākumus, saskaņā ar Noteikumiem. 

5.5. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš informēt Izpildītāju par jebkuru savu 

darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Izpildītāja darbu. 

5.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības 

gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus par Darbu izpildi un/vai Līguma saistību izpildes pārkāpumiem 

(t.sk., tiesības pieprasīt dokumentāciju un pārbaudīt Iepirkuma piedāvājuma kritērijā “Sociālās atbildības kritērijs” 

norādīto personu faktisko nodarbināšanu Līguma izpildē) vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai. Šajā 

Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs 

pieaicināt jebkuras trešās personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai. 

5.7. Pasūtītājs, pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai un atbilstošas dokumentācijas saņemšanas, 5 

(piecu) darba dienu laikā uzsāk veikt nepieciešamās darbības Darbu pieņemšanai, saskaņā ar normatīvajos aktos un 

Līgumā noteikto kārtību. 

5.8. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei. 

5.9. Pasūtītājam ir arī citas šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi. 

5.10. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Izpildītājam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš 

ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītājs apņemas atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē 

ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Izpildītājam rakstisku atbildi 5 (piecu) darba 

dienu laikā no dienas, kad saņemts Izpildītāja rakstisks pieprasījums. 

5.11. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam segt tādus Objekta Būvdarbu vai to garantijas laikā atklātus trūkumu 

novēršanas vai papildus darbu izmaksas, kas radušies Objektam, izstrādātā Projektā vai Būvdarbos pieļauto kļūdu 

dēļ,  un to iemesls ir pieļautās Izpildītāja kļūdas. Strīda gadījumā Pasūtītājs, var pieaicināt atzītu ekspertu vai 

ekspertu grupu, kuru slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā Puse. 

5.12. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildu atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15. panta 

minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Autortiesību objektiem, kas radīti saskaņā ar Līgumu. 

Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, 

pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot 

savām vajadzībām, un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. 

5.13. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski izteikt savas vajadzības, ierosinājumus un norādījumus par autoruzraudzības gaitu, 

kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Būvprojektu, būvdarbu iepirkuma nolikumu, būvdarbu 

pretendenta piedāvājumu, būvdarbu līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī par patstāvīgi atklātajiem būvprojekta 

nepilnībām, objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no līguma vai tehniskajām skicēm, būvdarbu 

iepirkuma nolikuma, būvdarbu pretendenta piedāvājuma, būvdarbu līguma un/vai Latvijas būvnormatīviem 

 

6. LĪGUMA CENA, DARBU PIEŅEMŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam, ir 

57425,68 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit pieci eiro, sešdesmit astoņi centi),neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kas sastāv no samaksas par: 
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6.1.1. Projektēšanas darbu izpildi: 4000.00 EUR, bez PVN apmērā; 

6.1.2. Autoruzraudzības veikšanu: 2000.00 EUR, bez PVN apmērā; 

6.1.3. Būvdarbiem: 51 425.68 EUR, bez PVN apmērā. 

6.2. Līguma summa var mainīties, tikai mainoties nodokļu likmēm, ja to pieprasa Pasūtītājs un/vai, ja Darbu izpildes 

gaitā tiek konstatēts, ka nepieciešams mainīt veicamo Darbu apjomu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā 

Līgumā noteikto kārtību. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā 

tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Būvdarbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, 

saskaņā ar Projektu un situāciju Objektā, kļūdījies Būvdarbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Būvdarbu apjomu, 

kas nepieciešami Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam 

saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu 

Būvdarbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu Projektu, sedz Izpildītājs (izņemot Līgumā atrunātos 

gadījumu par izmaiņu veikšanu Līgumā). 

6.3. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava 

bankas konta Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem 

brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi 

izpildei. 

6.4. Līguma summa apmaksāta šādā kārtībā: 

6.4.1. Par Projektēšanas darbu izpildi: 

6.4.1.1. Līguma 6.1.1.punktā minētās summas samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta 

akceptēšanas Būvvaldē (atzīmes veikšana būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi) un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot to rēķinā norādītajā 

Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 

6.4.2. Par Autoruzraudzības darbu izpildi: 

6.4.2.1. Līguma 6.1.2.punktā norādītā Autoruzraudzības cena tiek apmaksāta Izpildītājam par kvalitatīvi sniegtu 

Autoruzraudzība ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu, ne biežāk kā vienu reizi 

mēnesī par padarīto Autoruzraudzības darbu iepriekšējā mēnesī, samaksu aprēķinot proporcionāli 

paveikto Būvdarbu apjomam (proporcija tiek aprēķināta procentuāli). 

6.4.3. Par Būvdarbu izpildi: 

6.4.3.1. Līguma 6.1.3.punktā norādītā Būvdarbu summa tiek apmaksāta pa daļām ne biežāk kā vienu reizi 

mēnesī saskaņā ar iesniegtajiem aktiem par paveiktajiem Būvdarbiem: 

6.4.3.1.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktus un attiecīgo dokumentāciju par 

kārtējā mēnesī faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu līdz nākamā mēneša 5.darba dienai. 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Būvdarbu izpildes aktā ietverto Būvdarbu 

pieņemšanu – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas 

parakstīšanas vai pieņemšanas dienas Līguma 6.4.3.1.3. punktā un 6.4.3.1.4. d) apakšpunktā 

minētajā gadījumā. Par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem 

Būvdarbiem pēdējā mēnesī rēķinu 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvobjekta nodošanas 

un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

6.4.3.1.2. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 

a) Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja 

pieņemtajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota 

Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot Līguma 6.4.3.1.2. b) 

apakšpunktā minēto gadījumu; 

b) par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem 

pēdējā mēnesī Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izpildītāja 

sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Rēķinam pievieno 

atbilstoši Līguma 8.8. punktam noteikto garantijas saistību nodrošinājumu.  

6.4.3.1.3. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 6.4.3.1.2. punktā minētajā termiņā, kā 

arī neiesniedz Būvdarbu veicējam Līguma 6.4.3.1.4. a) apakšpunktā minēto pretenziju vai ar 

atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus 

ir pieņēmis Līguma 6.4.3.1.2. punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

6.4.3.1.4. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvdarbu kvalitāti: 

a) Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar 

Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu 

izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo Objekta 

būvuzraugu saskaņotu defektu aktu.  

b) Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski 

izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta 

saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Būvdarbu vadītāja parakstītus 

rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

c) Ja Pasūtītājs nepiekrīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā 

iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem Būves konstrukcijās, viņam ir 

pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums 

ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību Projekta dokumentācijai, 

atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.  

d) Ja Būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu 

neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir 
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pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana 

nav nepieciešama. 

e) Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze 

apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību 

normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu 

termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo 

darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar 

vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Objekta būvuzraugs. 

f) Ja Defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē 

Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā 

mēneša Būvdarbu izpildes aktā. 

6.4.3.2. Nekvalitatīvi veiktie Būvdarbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Izpildītāja rēķina, t.sk., 

netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto 

materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. 

6.4.3.3. Ja Izpildītājs pārstrādā nekvalitatīvi veiktos Būvdarbus, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 

kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem (t.i., neapmaksājot ar nekvalitatīvo Būvdarbu novēršanu 

saistītos izdevumus) saskaņā ar šī Līguma 6.4.3.punktu. Ja Izpildītājs nepārstrādā nekvalitatīvi 

veiktos, tad Pasūtītājs ietur attiecīgo summu no Izpildītājam izmaksājamās summas saskaņā ar šī 

Līguma nosacījumiem. 

6.4.3.4. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Izpildītājs veic darbības atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 

5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 

noteikumiem un to saturu” 17.-18.punktā punktā iekļautajam regulējumam  Pasūtītājs izpildītāja 

iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā 

saņemšanas dienas. 

6.4.3.5. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī 

garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu Defektiem, trūkumiem un 

neatbilstībām, un Būvdarbu veicējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas 

laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

6.5. Izpildītājs Pasūtītājam rēķinu iesniedz elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Ja Izpildītājs rēķinu iesniedz 

elektroniski, bez rekvizīta “paraksts” vai droša elektroniskā paraksta, bet ar atzīmi “Rēķins sagatavos elektroniski un 

derīgs bez paraksta”, Pasūtītājs šādu rēķinu atzīst par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķina veikšanai. Rēķini 

tiek iesūtīti uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@kuldiga.lv.  

 

7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

7.1. Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam visus darbu veikšanas atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus no 

Izpildītāja puses, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasībām. 

7.2. Ievērojot šī Līguma, Iepirkuma noteikumus un Izpildītāja piedāvājumu (Darbu izpildes grafiku), Darbu izpildi 

Izpildītājs apņemas veikt 9 (deviņi) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas,  nodrošinot Būvdarbu izpildei 

nepieciešamās būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādei tiek izstrādāts 3 (trīs) mēnešu laikā no šī Līguma 

noslēgšanas dienas. 

7.3. Darbi (vai to posms) tiek uzskatīts par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi: 

7.3.1. Projektēšanas darbiem: 

7.3.1.1. pēc Projektēšanas darbu izpildes, Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju saskaņot Projektu, iesniedzot visu 

ar tā izpildi saistīto dokumentāciju Būvniecības informācijas sistēmā - http://bis.gov.lv (BIS); ;   

7.3.1.2. Pasūtītājs, Līguma pielikumā noteiktajā termiņā, no šāda uzaicinājuma saņemšanas saskaņo 

Projektu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus, t.sk., Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Projektu, ja 

tas konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, vai neatbilst šī Līguma noteikumiem. Šādā 

gadījumā Pasūtītājs sastāda piezīmes par Projektu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to 

novēršanas termiņus, un iesniedz tās Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas 

termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesību aprēķināt un ieturēt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes 

kavējumu. Trūkumu novēršana notiek par Izpildītāja līdzekļiem. 

7.3.1.3. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu (ja attiecināms), Pasūtītājs 

veic atkārtotu Projektu saskaņošanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā; 

7.3.1.4. Pēc Pasūtītāja veiktās Projekta saskaņošanas, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pakalpojuma 

gatavību iesniegšanai BIS, tai skaitā, novērst piezīmes. Piezīmju novēršana notiek par Izpildītāja 

līdzekļiem. Projekts iesniedzams akceptēšanai BIS. 

7.3.1.5. Projekts uzskatāms par pabeigtu pēc atzīmes veikšana būvniecības ieceres dokumentācijā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi. 

7.3.2. Autoruzraudzības darbi uzskatāmi par pabeigtiem, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši Būvdarbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu, Objekts ir nodoti ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja 

Autoruzraudzības darbu nodošanas –  pieņemšanas aktu. 

7.3.3. Būvdarbiem: 

7.3.3.1. Izpildītājs ir izpildījis Tāmē paredzētos Būvdarbus  atbilstoši Līgumam; 

7.3.3.2. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam visu ar Objekta Būvdarbu izbūvi saistīto dokumentāciju (cik 

attiecināms); 

7.3.3.3. Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījuši visu Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

mailto:rekini@kuldiga.lv
http://bis.gov.lv/
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7.4. Šī Līguma izpildes termiņu, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, puses var grozīt, par to noslēdzot papildus 

vienošanos rakstveidā šādos gadījumos: 

7.4.1. ja nepārvaramas varas vai tehnoloģiskās pauzes rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā 

noteikto Darbu izpilde; 

7.4.2. ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde; 

7.4.3. ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi 

klimatiskie apstākļi; 

7.4.4. Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana Objektam vai konkrētu darbu 

izpilde no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

7.4.5. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs (ja attiecināms) ir kavējis vai apturējis darbu veikšanu no 

Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

7.4.6. Ja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, tiek veiktas izmaiņas darbu daudzumos, saskaņā ar Līguma 

11.nodaļu; 

7.4.7. Ja darbu izpildi kavējuši citi, ar Izpildītāja darbību nesaistīti apstākļi vai trešo personu darbība/bezdarbība un 

pie attiecīgā kavējuma iestāšanās nav vainojams Izpildītājs. 

7.5. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu 

termiņa pagarinājumam, kurā norāda Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma 

pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju. Gadījumos, 

kad termiņa pagarinājums nepieciešams papildus darbu veikšanai, taču papildus darbus iespējams veikt paralēli 

citiem darbiem un to veikšana neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, līguma izpildes termiņš 

papildus darbu dēļ, netiek pagarināts. 

7.6. Piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību pret Izpildītāju neizpilde nevar būt pamatojums darbu līguma izpildes 

termiņa pagarinājumam. 

7.7. Pasūtītājs pēc Līguma noslēgšanas ir gatavs ar Objekta nodošanas aktu nodot Izpildītājam Objektu un atbildību par 

to, kā arī uzturēšanu uz būvniecības darbu laiku, noteiktajā apjomā. 

 

8. KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

8.1. Izpildītājs apliecina, ka izpildīto būvdarbu garantijas laiks ir 40 (četrdesmit) mēneši no dienas, kad parakstīts akts 

par Darbu nodošanu. 

8.2. Darbu izpildes laikā konstatēto darbu defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi: 

8.2.1. Izpildītājs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus; 

8.2.2. Izpildītāja vainas dēļ radušos defektus, Izpildītājs novērš uz sava rēķina Līgumā noteiktā Darbu izpildes 

termiņa ietvaros. Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti, tad Pasūtītājam ir 

tiesības tos novērst uz Izpildītāja rēķina, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Savukārt, 

Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar trūkumu, 

nepilnību un defektu novēršanu, ja Līguma ietvaros ieturētā naudas summas apmērs nav bijis pietiekams 

konstatēto defektu novēršanai. 

8.2.3. ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav vainojams defektā, tad Izpildītājs par to nekavējoties rakstveidā ziņo 

Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un 

pieprasa novērst defektu, tad šis pieprasījums ir saistošs Izpildītājam un atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs ir 

tiesīgs pieaicināt defekta novēršanai citu darba veicēju un samazināt Līguma summu par nepadarīto Darbu 

izmaksu summu, attiecīgi šādā gadījumā ieturot radušos izdevumus no Izpildītājam izmaksājamās Līguma 

summas kārtējā maksājuma. 

8.2.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 8.2.1.-8.2.3.punkta kārtībā izvirzītajām Pasūtītāja prasībām, tad 

Puses kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību 

Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Ja Puses nevar vienoties par 

būvekspertu, tad to izvēlas un slēdz līgumu Pasūtītājs. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais 

ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.  

8.2.5. Ja organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā 

uz Darbu atbilstību Projekta, Līguma un tā pielikumu un/vai normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz 

visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, noteiktos līgumsodus par 

Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas 

Izpildītājam Līguma 8.2.1.-8.2.3. punktā noteiktās saistības. 

8.2.6. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Projekta, Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu 

prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām. 

8.3. Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu un vai 

materiālu defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par 

atklāto defektu. Pretenzija tiek nodota šādā kārtībā: 

8.3.1. Pretenziju Pasūtītājs nodod Izpildītājam personīgi, par Pretenzijas saņemšanu Izpildītājs parakstās uz 

Pasūtītāja eksemplāra; 

8.3.2. Ja Pretenziju Pasūtītājs nevar nodot Izpildītājam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Izpildītāja šajā 

Līgumā norādīto e-pasta adresi vai juridisko adresi ierakstītā vēstulē, skaitot, ka šajā gadījumā Izpildītājs to ir 

saņēmis 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā.  

8.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo dienu laikā vienojas par 

citu termiņu defektu novēršanai. 

8.5. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 5 (piecu) darba dienu 

laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.  
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8.6. Ja Pasūtītājs Līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Izpildītāja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis 

izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Ja Puses 

nevar vienoties par būvekspertu, tad to izvēlas un slēdz līgumu Pasūtītājs. Eksperta Izdevumus sedz analoģiski 

Līguma 8.2.5. un 8.2.6.punkta kārtībā. 

8.7. Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu vai materiālu defekti netiek novērsti Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktos 

noteiktajā kārtībā, tad: 

8.7.1. Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu Izpildītāju, bet samaksu par veiktajiem darbiem 

pieprasīt no Izpildītāja, piestādot tam attiecīgus rēķinus un Izpildītāja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā 

apmērā.  

8.7.2. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas perioda garantiju, defektu novēršanai radušos 

izdevumus Pasūtītājs ir tiesīgs segt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir 

veicis izdevumu segšanu šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā, tad, veicot Izpildītājam pēdējā maksājuma 

izmaksu (t.i., gadījumā, kad Izpildītājs iesniedz bankas garantijas laika garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantijas laika polisi), Pasūtītājs no tās ietur visas summas par kādām ir segti minētie izdevumi. Visus 

izdevumus, kas pārsniedz garantijas laika garantijas limitu, uz sava rēķina sedz Izpildītājs, atbilstoši Pasūtītāja 

piestādītajam rēķinam. 

8.8. Izpildītājam 1 (viena) mēneša laikā pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas jāiesniedz 

Pasūtītājam garantijas laika garantiju (bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises formā) par to, ka 

garantijas devējs normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā minimālajā garantijas termiņa laikā garantē 

zaudējumu segšanu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma summas Būvdarbiem, gadījumā, ja garantijas ņēmējs 

(Izpildītājs) neveic garantijas laikā atklāto defektu novēršanu.   

 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti un atkāpes, tad Darbu pieņemšana 

pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts. 

9.2. Izpildītājam, ja tas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Līgumā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un 

līdzekļiem jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Darbi un/vai jānovērš defekti. 

9.3. Darbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Izpildītāja vainas dēļ, segt visas izmaksas un 

zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies uz pagarināto darbu izpildes termiņu. Šajā punktā noteikto zaudējumu 

atlīdzība neizslēdz citu neminēto zaudējumu pieprasīšanu, kā arī līgumsoda piemērošanu par darbu izpildes termiņa 

kavējumu. 

9.4. Neatbilstoša veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Izpildītāju no 

šajā sadaļā minētās materiālās atbildības. 

9.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. 

9.6. Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek 

atlīdzināti. 

9.7. Par jebkuru Līgumā noteikto termiņu (izņemot tos, kuru neievērošanas rezultātā Līgums nestājas spēkā) un/vai 

Līguma pielikumā pievienotā Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto Darbu vai atsevišķu Darbu daļu izpildes 

termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā 

no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 % no laikus neizpildītās Darba daļas summas 

par katru nokavēto dienu (t.i., no 6.1.1., 6.1.2., vai 6.1.3. punktā noteiktajām summām). 

9.8. Tāda pati, tas ir, Līguma 9.7.punktā minētā atbildības apmērs ir, ja Izpildītājs nav ievērojis līdz galam nepadarīto 

Darbu izpildes un pieļauto defektu novēršanas termiņus, kādi konstatēti, pieņemot padarītos Darbus vai šajā Līgumā 

paredzētos garantijas termiņos. 

9.9. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Būvdarbi neatbilst Projektam un šīs Būvdarbu izmaiņas nav saskaņotas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) 

apmērā no Līguma 6.1.3. punktā noteiktās Līguma summas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā par katru 

konstatēto gadījumu. 

9.10. Ja Izpildītājs nenodrošina bankas izsniegtas garantijas laika garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas 

garantijas laika polises iesniegšanu Līgumā noteiktā termiņā vai iesniegtās garantijas vai polises nepārtrauktu spēkā 

esamību līdz Līgumā noteiktā garantijas laika termiņa beigām, tad par katru dienu, kad kavēts attiecīgais pienākums, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 

summas par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.  

9.11. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina Iepirkuma piedāvājuma kritērijā “Sociālās atbildības kritērijs” norādīto personu 

skaitu nodarbināšanu Līguma izpildes laikā vai nesniedz kritērija izpildi pamatojošu dokumentāciju, Izpildītājs 

Pasūtītājam maksā līgumsodu 1000 EUR apmērā par katru norādīto, bet Līguma izpildē neiesaistīto personu. 

9.12. Ja pēc Līguma ir nokavēta samaksa par Darbu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu par katru 

nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne 

vairāk par 10 % no Līguma summas daļas, kuras samaksa tiek kavēta. 

9.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no līgumslēdzējām Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. 

9.14. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai 

trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai 

termiņā neizpildītu Darbu dēļ. 

9.15. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem aprēķinātos līgumsodus, Pasūtītājam 

nodarītos zaudējumus, ekspertīzes izmaksas u.c., kas aprēķināti Izpildītājam saskaņā ar Līguma un/vai normatīvo 

aktu nosacījumiem. 
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9.16. Gadījumā, ja Izpildītājs un/vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji sabojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai 

nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un 

jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām. 

 

10. LĪGUMA LAUŠANA 

10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un lauzt Līgumu Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos 

gadījumos, kā arī šādos gadījumos: 

10.1.1. ja Izpildītājs no tā atkarīgu apstākļu dēļ nepilda, pārtrauc vai nav spējīgs veikt no Līguma izrietošās 

saistības un pienākumus (t.sk., nav uzsācis Projekta izstrādi vai Darbus vai kavē jebkādu Līgumā noteikto 

Darbu daļu vai pienākumu izpildes termiņus u.c.), vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda nespēju veikt 

Līgumu noteikto saistību izpildi, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem 

apstākļiem, kas nebūtu atrunāti Līgumā, vai trešo personu darbības/bezdarbības, pie kuras nav vainojams 

Izpildītājs. Jebkurā gadījumā par kavējumu vai nespēju veikt Projekta izstrādi vai Darbus Līgumā 

noteiktajos termiņos tiks uzskatīts jebkāds darbu izpildes kavējums par 7 (septiņām) darba dienām;  

10.1.2. ja Projekta izstrāde vai veiktie Darbi neatbilst normatīvo aktu vai Līguma dokumentu (t.sk., Projektēšanas 

uzdevuma, Projekta u.c. Līguma pielikumu) prasībām; 

10.1.3. ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai ir Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas 

process vai Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

10.1.4. ja tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objektam paredzēts valsts investīcijās, 

attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā; 

10.1.5. ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam darbu vadīšanā iesaistīto ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušo 

būvdarbu vadītāju profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecību kopijas (ja 

attiecināms) un nav veicis personāla maiņai nepieciešamās darbības; 

10.1.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā ja minētie 

apstākļi (sankcijas) bija pastāvējuši arī pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi; 

10.1.7. ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus, t.sk., ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde 

ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju, un minētā korekcija izriet 

no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;  

10.1.8. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos; 

10.2. Līguma 10.1.1.- 10.1.8. punktos noteikto iemeslu iestāšanās gadījumos: 

10.2.1. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā, t.i., Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu vismaz 10 (desmit) 

darba dienas iepriekš rakstveidā par to informējot Izpildītāju; 

10.2.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt ar aktu faktiski paveiktos un kvalitatīvi veiktos Darbus; 

10.2.3. Pasūtītājs pārņem darbus savā kontrolē un var pieaicināt (ja attiecināms) citus darba veicējus; 

10.2.4. Līguma 10.1.4. punktā paredzētajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības, vienojoties ar Izpildītāju, apmaksāt 

ar Būvdarbu pārtraukšanu un iespējamajiem Objekta iekonservēšanas darbiem saistītās izmaksas. 

10.3. Līguma laušanas gadījumā starp Pusēm ir jāveic pilns norēķins 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad puses 

ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā 

punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu, ieskaitot apmaksu par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem līdz Līguma 

laušanas dienai, kā arī visu šinī Līgumā paredzēto sodu samaksu un zaudējumu atlīdzību izmaksu/ieturēšanu un 

vai tml. 

10.4. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus (ja attiecināms), 

veic visus pasākumus, lai Objekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, sakopj Objektu (ja attiecināms) un nodod Pasūtītājam uz attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai 

personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 

10.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Izpildītājam ir 

tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu. 

Izpildītājam laužot līgumu šajā punktā noteiktā kārtībā, ir tiesības saņemt atlīdzību no Pasūtītāja par tā 

izpildītajiem darbiem līdz Līguma laušanas dienai. 

10.6. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu arī citu iemeslu dēļ. 

 

11. IZMAIŅAS LĪGUMĀ 

11.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā 

noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu 

parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

11.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 11.3.punktā 

minētajos gadījumos. 

11.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem: 

11.3.1. Šajā apakšpunktā atrunāto izmaiņu maksimālais apjoms nedrīkst pārsniegt 50% no Līguma summas šādos 

gadījumos: 

11.3.1.1. ievērojot Līguma 10.5. punktu un ar to saistītos punktus, paredzēts veikt darbu izpildes laikā 

papildus atklātus darbus vai darbu izpildes laikā konstatēti izslēdzami darbi, vai 

11.3.1.2. vienības cenu veidojošo komponenšu (piemēram, materiālu, energoresursu, degvielas) izmaiņas 

sakarā ar Pusēm neietekmējamiem objektīviem apstākļiem (straujš, neparedzēts cenu kāpums, 

ģeopolitiskie apstākļi, piegāžu embargo u.tml., kuru iepriekš nevarēja paredzēt) vai pārskata 
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perioda Patēriņa cenu indeksa būtiskas svārstības (inflācija), kas ietekmē kopējo Līguma cenu. 

Izmaiņas veicamas šādā kārtībā: 

11.3.1.2.1. Izmaiņas nav veicamas Līguma darbības pirmajā pusgadā;  

11.3.1.2.2. Nākamajā Līguma darbības periodā izmaiņas veicamas ne biežāk kā reizi trijos mēnešos 

(ceturksnī), apkopojot un salīdzinot rādītājus – attiecīgā darbības ceturkšņa sākuma 

mēneša pret piedāvājuma iesniegšanas mēnesi vai pēdējo cenu izmaiņu veikšanas 

mēnesi; 

11.3.1.2.3. Ierosinot Līguma cenu paaugstinošas izmaiņas, pierādīšanas pienākums gulstas uz 

Izpildītāju; 

11.3.1.2.4. Cenas izmaiņām jābūt pamatotām un pierādāmām, piemēram, ar Centrālās statistikas 

pārvaldes datiem, Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu vai citiem līdzvērtīgiem 

publiski pieejamiem datiem vai tirgus cenas izpētes datiem; 

11.3.1.2.5. Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas (palielināt vai samazināt), ja noteiktās 

komponentes procentuālās (pieauguma/samazinājuma) izmaiņas ir vienādas vai lielākas 

par +/- 5 % ; 

11.3.1.2.6. Cenas izmaiņas tiek piemērotas Darbiem, kas tiks veikti pēc izmaiņu veikšanas 

(atlikušiem Darbu apjomiem). 

11.3.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu, ievērojot Līguma 7.4.-7.5.punkta nosacījumus; 

11.3.3. Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par 

komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 42. 

panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi (ja attiecināms), kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos. Šādā gadījumā nepieciešama otra 

komersanta piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma 

summu. 

11.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu darbu vai to apjomu maiņu. Gadījumā, ja tas ir nepieciešams, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, norādot to ietekmi uz Līguma cenu. Ja 

Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteiktās tiesību normas 

attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to 

parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

11.5. Līgumā noteiktos Būvdarbu daudzumus un (ja attiecināms) Līguma summu Puses var grozīt: 

11.5.1. ja faktiskie darbu daudzumi ir lielāki/mazāki nekā Projekta dokumentācijā paredzētie un ir ievēroti 

Līguma 11.6. punkta nosacījumi; 

11.5.2. par darbiem, kas nav paredzēti Iepirkuma Tehniskajās specifikācijās, Projekta minimālā sastāvā izstrādes 

laikā vai Projektēšanas darbu laikā (atkarībā no Līguma izpildes stadijas) nebija iespējams paredzēt šo 

Darbu nepieciešamību, un ir radušies Izpildītājam neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, 

neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, un ir ievēroti Līguma 11.7., - 11.9. punkta nosacījumi (kur 

attiecināms). 

11.6. Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Būvuzraugu, Autoruzraugu (ja attiecināms) un Pasūtītāju, 

kā arī uzmērītiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

11.7. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas 

nav minēti Projekta dokumentācijā un kurus Projektēšanas darbu laikā nebija iespējams paredzēt, bet ir uzskatāmi 

par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta normālu 

funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem tas paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētā objekta funkcionālo nozīmi, 

šādos gadījumos: 

11.7.1. Izmaiņas sakarā ar Projekta dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstību esošai 

situācijai; 

11.7.2. Neprecīza vai nepilnīga Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamā informācija, ja tā nav bijusi 

pieejama Projekta autoram;  

11.7.3. Būvdarba izpildes laikā atklātas neprecizitātes topogrāfiskajā plānā, vai ģeoloģiskās izpētes datos, vai 

citos projektēšanas izejmateriālos, kas nesakrīt ar Projekta dokumentācijā norādīto; 

11.7.4. Būvdarbu izpildes laikā konstatētas Projekta dokumentācijā neparedzētas komunikācijas, apakšzemes 

būve u.tml., kuru nojaukšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai jāparedz papildus Būvdarba apjomi; 

11.7.5. Būvdarba izpildes gaitā Pasūtītājs saņēmis trešo personu pamatotas prasības, kas rada nepieciešamību 

veikt papildus darbus, lai nepasliktinātu esošo situāciju; 

11.7.6. Citos objektīvi pamatotos gadījumos, izvērtējot darbu nepieciešamību. 

11.8. Vienību cenu noteikšana Darbu daudzumu izmaiņu gadījumā: 

11.8.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk., vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procentu apmērs 

ir spēkā nemainīgs visu Līguma darbības periodu; 

11.8.2. Ja izmainītos Darbu daudzumos Projektētājs (Autoruzraugs) ir iekļāvis Iepirkuma Līguma tāmei 

analoģiskus Darba veidus, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību esošie 

izcenojumi; 

11.8.3. Ja ieslēdzamie Darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Iepirkuma Darbu daudzumos un Projektētājs 

(Autoruzraugs) tos nav pielīdzinājis kādam no Iepirkuma tāmes Darba veidiem, tad izmaksas Izpildītājs 

https://likumi.lv/ta/id/287760#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760#p42
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nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, iesniedzot atbilstošus pierādījumus un saskaņojot, saskaņojot tās 

ar Pasūtītāju; 

11.8.4. Ja Pasūtītājs nesaskaņo Izpildītāja 12.8.3.punkta kārtībā piedāvātās vienību cenas, tad Pasūtītājs tās koriģē 

ievērojot Būvuzrauga norādījumus vai, ja nepieciešams, pieaicinot Pušu savstarpēji atzītu ekspertu – 

Būvuzrauga norādījumi vai (ja bijis nepieciešams – būveksperta atzinums) ir saistošs Pusēm. Ja Puses 

nevar vienoties par būvekspertu, tad to izvēlas un slēdz līgumu Pasūtītājs. Neatkarīgas ekspertīzes 

rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm. Eksperta Izdevumus sedz analoģiski 

Līguma 8.2.5. un 8.2.6.punkta kārtībai. 

11.9. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā 

ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav 

nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar 

Izpildītāja pārstāvi un Autoruzraugu.  

11.10. Pēc Izpildītāja ierosinājuma un Pusēm par to vienojoties, Tehniskajā specifikācijā un vai Projektā paredzētie 

materiāli, iekārtas vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sākotnēji paredzētie ir novecojuši 

(piemēram, tiek ražoti efektīvāki, vai ražošana pārtraukta u.tml.) vai, aizstājot sākotnēji paredzētos, tiks sasniegts 

kvalitatīvāks rezultāts (tai skaitā Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), vai aizstāšana ir pamatota ar 

apstākļiem, kurus līdz Būvdarbu veikšanai Izpildītājs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu 

ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām tiek 

noteiktas, nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām vai 

tehnoloģijām, kuras nomaina. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā vai Projektā 

norādīto materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām (nomaināmajām). Jaunajiem materiāliem 

vai iekārtām, vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. 

Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu 

un autoruzraugu saskaņotu Nomaiņas aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un Nomaiņas akta pielikumā 

pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar nomaināmajām. Parakstot Nomaiņas aktu, 

Izpildītājs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas 

vai kvalitāti un neietekmēs Līgumā noteikto termiņu. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, 

kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām. 

 

12. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai 

izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā 

saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kas Pusēm nav 

kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja 

augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika 

periodu.  

12.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstākminēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz 

kompetentas iestādes izziņas. 

12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties 

par faktiski izpildīto darbu apjomiem. 

 

13. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE 

13.1. Visi Pasūtītāja Izpildītājam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas 

iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Izpildītājs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar 

nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja 

piekrišanas. 

13.2. Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti 

vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības 

nodrošināšanas jomā. 

 

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

14.1. Domstarpības, kas rodas Darbu izpildes un/vai materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu 

novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestādes, attiecīgās valsts pārvaldes iestādes vai pušu pieaicināti 

licencēti vai sertificēti speciālisti (eksperti).  

14.2. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp 

līgumslēdzējām Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai 

secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, 

pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā tiesā. 

 
15. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

15.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Puse, kura sniedz 

fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā. 

15.2. Fizisko personu datu saņēmēja Puse nodrošina, ka tie ir pieejami tikai tiem attiecīgās Puses darbiniekiem, kuru 

tiešo darba pienākumu veikšanai nepieciešams apstrādāt minētos datus. 
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15.3. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā 

noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. 

15.4. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par to apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem tiesību aktiem. 

15.5. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot 

gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu. 

15.6. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām 

no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā Puse pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, 

ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz. 

15.7. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas 

nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai. 

 

16. CITI NOTEIKUMI 

16.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību pilnīgai 

izpildei vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, 

kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

16.2. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā 

latviešu valodā un nododama adresātam (otrai Pusei) pret parakstu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas 

brīža. 

16.3. Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses paziņo viena otrai rakstveidā 5 

(piecu) dienu laikā no tā brīža, kad tās uzzināja vai tām bija jāuzzina par nosacījumu pārkāpumu. Ja pretenzijas 

pieteikšanas laiks ir pārsniegts divkārt, Pusei, kas saņēmusi pretenziju, ir tiesības to neizskatīt. 

16.4. Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līgumslēdzēju, par kuras pārstāvi 

viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to 

izpildi ar visu savu mantu. 

16.5. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šī 

Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

16.6. Šis Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

16.7. Šis Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā elektroniska dokumenta formā. 

16.8. Līgumam pievienoti Pielikumi: 

16.8.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

16.8.2. Pielikums Nr.2 – Tāmes; 

16.8.3. Pielikums Nr.3 – Projektēšanas uzdevumi. 

 

17. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI 

Kuldīgas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000035590 

Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301 

Kuldīgas novads, LV-3301 

 

 

 

Paraksts*                        Artis Roberts  

 

 

 

SIA “JMK Būve” 

reģ. Nr. 40203353927 

Juridiskā adrese: Policijas  iela 8-4, Kuldīga, Kuldīgas 

novads, LV-3301 

e-pasts: jmkbuve@gmail.com  

 

 

       Paraksts *                    Jānis Gailāns 

 

mailto:jmkbuve@gmail.com
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Objekti projektā “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas 

novadā” paredzēts finansēt no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. "Sociālo un 

nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko 

pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās 

kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" ietvaros”. 

2. Iepirkuma priekšmeta projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības 

nodrošināšanai Kuldīgas novadā” objektu adresēs Dārza iela 6, Grants iela 29-16, Annas iela 7-14, Gaismas iela 3-2, 

Kuldīga, Kuldīgas novads, realizāciju Iepirkuma rezultātā veic Uzņēmējs, tas sevī ietver būvniecības dokumentācijas 

izstrādi un saskaņošanu, autoruzraudzības veikšanu, būvdarbu veikšanu atbilstoši projekta dokumentācijai, kā arī 

objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvuzraudzība tiks nodrošināta atsevišķa iepirkuma ietvaros. 

3. Projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības darbi veicami pamatojoties uz projektēšanas uzdevumiem un 

pievienotiem darbu daudzumu sarakstiem un tehnisko specifikāciju.  

4. Lai Pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas, 

Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objektu apsekošanu.  

5. Piedāvājumā jāietver būvniecības ieceres dokumentācijas ar grafiskajiem pielikumiem izstrādes, kas izstrādātas 

atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, kā arī – saskaņotas ar Pasūtītāju, un kuru risinājumi nodrošinās inženierbūves 

tehniski un estētiski kvalitatīvu risinājumu ar minimāliem būvniecības un ekspluatācijas izdevumiem. Būvniecības 

ieceres dokumentācijas tiek veidotas saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, piesaistot būvspeciālistu vai 

būvkomersantu atbilstošā projektēšanas jomā, kā arī jāveic dokumentācijas saskaņošana. Projektēšanas izmaksās 

jāparedz visu ar projektēšanu saistīto darbu izmaksas, tai skaitā nepieciešamās papildus izpētes (ja attiecināms), 

projektēšanas uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas saņemšana, sagatavošana, objektu apsekošana. 

Dokumentācijas jāiesniedz 1 (vienā) drukātā eksemplārā un vienā elektroniskā eksemplārā, kā arī jāievada 

Būvniecības informācijas sistēmā.                             

6. Izpildītājam tāmes attiecīgajās pozīcijās jāietver visas izmaksas, kādas nepieciešamas pilnīgai iepirkuma priekšmetā 

noteikto darbu pabeigšanai: 

- Tāmju izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvmateriālu, būvizstrādājumu, palīgmateriālu, tehnikas, iekārtu, 

mehānismu, transportēšanas, darbaspēka un citas izmaksas. Iepirkuma dokumentācijā pievienotais darbu, 

materiālu saraksts ir aptuvens, tas neatspoguļo būvdarbu apjomu daudzumus, bet nosaka galvenos būvdarbu 

veidus. Sarakstā neiekļauto darbu izmaksas ir iekļaujamas sarakstā esošo darbu cenā; 

- Piedāvājumā jāietver izmaksas par autoruzraudzību; 

- Izmaksās jāiekļauj ar darba drošības un veselības aizsardzības pasākumiem saistītās izmaksas, ar darbu izpildes 

rezultāta pārbaudēm saistītās izmaksas, vides aizsardzības pasākumu izmaksas, lai nodrošinātu atbilstību 

saistošajām LR normatīvo aktu prasībām; 

- Darbu izmaksās jāparedz darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu atjaunošanas izmaksas; 

- Piedāvājumā jāparedz jebkuru Tehniskajā specifikācijā minēto darbu, kas nav atsevišķi norādīti tāmēs, izmaksas, 

lai pilnībā veiktu visus Iepirkuma priekšmetā un apjomos paredzētos darbus, tai skaitā jāparedz visi iespējamie 

riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos; 

- Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu būvobjektā 

(piemēram, iedzīvotāju informēšana, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, 

būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa un tamlīdzīgi); 

- Pretendentam finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar objekta nodošanas 

ekspluatācijā dokumentācijas sagatavošanu: t.sk., izpilduzmērījumu sagatavošanas izmaksas gan papīra izdruku, 

gan elektroniskajā datu nesējā. 

7. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu pozīciju un/vai šīs tehniskās specifikācijas 

formulējumi, izpildītājam ir skaidri jāsaprot, ka summas, ko izpildītājs ierakstījis tāmē, attiecināmas tikai uz pilnībā 

pabeigtu darbu un nodrošinātu ekspluatāciju tehniskajā specifikācijā noteiktajiem darbiem. 

8. Uzņēmējs ir atbildīgs par kopējā darba kvalitāti. Uzņēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie būvniecību 

regulējošie normatīvie akti un likumi. 

9. Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ar to tiks noslēgts līgums, tad iepirkuma dokumentācijā noteiktā termiņā, 

pēc būvdarbu pamatojošās dokumentācijas - paskaidrojuma raksta izstrādes un saskaņošanas, tam būs pasūtītājam 

jāiesniedz visa nepieciešamā būvniecības dokumentācija darbu uzsākšanai objektā, saskaņā ar Kuldīgas novada 

pašvaldības Būvvaldes noteiktajām prasībām.  

10. Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas novada pašvaldības telpās, 

kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī nekavējoties informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvdarbu 

procesā. Sapulces vada un protokolē būvuzraugs. Sapulcēm jānotiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par sapulču 

norises vietu un laiku pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi. 

11. Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs uz būvdarbu laiku līdz darbu pabeigšanai nodod iepirkuma uzvarētājam objektu 

(darba fronti), parakstot attiecīgo aktu. 

12. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Darbu izpildes (kalendāro) grafiku, ko jāapstiprina 

pasūtītājam pie līguma noslēgšanas. 

13. Būvdarbi objektā jāveic un objekts jānodod, atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14. Pirms būvdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam (būvuzņēmējam) savlaicīgi jāiesniedz pasūtītājam tehniskā 

dokumentācija (segto darbu akti; būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas; izbūvēto/rekonstruēto 

inženierkomunikāciju un segumu izpilduzmērījumi). 
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15. Pēc būvdarbu pabeigšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās Pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja 

pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek 

konstatēti defekti, darba komisija sagatavo defektu aktu un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas 

sasaukšanas termiņus.  

16. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, ģenerāluzņēmējs iesniedz pasūtītājam 

nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas, kā arī iesniedz apliecinājumu par objekta 

gatavību ekspluatācijai un visu objekta izpilddokumentāciju. 

17. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

18. Ekvivalentie materiāli - Ja iepirkuma procedūras dokumentos ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai 

kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas 

preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām 

un parametriem un nodrošina prasīto darbību. 

19. Par pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Visi ražotāja dokumenti - 

kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir 

jauns un ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Pretendentam pēc pieprasījuma 

nekavējoties ir jāuzrāda objektā. 

20. Neatbilstības gadījumā jāveic operatīvi pasākumi noteiktā kvalitātes līmeņa nodrošināšanai. Ja paveikto darbu 

kvalitāte neatbilst prasībām, Pasūtītājs attiecīgo darbu pieņem, kad Pretendents veicis pasākumus un panācis šī darba 

kvalitātes atbilstību Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī 

kontrolēt Pretendenta kvalitātes nodrošinājuma plāna izpildi. 

21.  Patstāvīgi, pieaicinot būvuzraugu, jāseko līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei. Sagatavojot un 

aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.  

22. Pretendentam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu 

uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc 

faktiskiem uzmērījumiem. Pretendentam, pirms izpildes formu iesniegšanas Pasūtītājam ir jāveic aprēķinu 

aritmētiskā pārbaude. 

 
 


