
Izraksts 

L Ī G U M S 

par būvdarbu veikšanu 

Atklātā konkursā 

 „Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros” 

(Id. Nr. RBP 2024/40A) 

 
Līguma sagatavošanas vieta ir Rīga. 

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika 

zīmoga datums. 

 

Rīgas brīvostas pārvalde, kuru uz Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2024.gada 

18.oktobra lēmuma Nr.87 (prot.nr.12, p.15.) pamata pārstāv tās pārvaldnieks Ansis 

Zeltiņš (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un, 

BauEst OÜ, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Jürgen Rannama 

(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, saskaņā ar atklāta konkursa 

„Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” (id. Nr. 

RBP 2024/40A), (turpmāk – Iepirkums)  rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk 

– Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt padziļināšanas darbus Rīgas brīvostas 

akvatorijā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar padziļināšanas darbu uzdevumu (Līguma 

1.pielikums). 

 

2. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, un ir spēkā līdz pilnīgai 

saistību izpildei. 

2.2. Darbu izpildes kopējais termiņš ir 2 (divi) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas, 

neskaitot dīkstāves, kas radušās sprādzienbīstamu objektu izcelšanas un 

neitralizēšanas rezultātā, kā arī Valsts iestāžu pieprasījuma dēļ.  

2.3. Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Darbu izpildes termiņu, ja pamatotu 

iemeslu dēļ nav bijis iespējams izpildīt Darbu Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņā. 

Par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti visi apstākļi, kuriem ir būtiska nozīme 

Darbu izpildes termiņa ietekmēšanā, bet par kuriem kādai no Pusēm nebija zināms 

parakstot Līgumu vai arī šos apstākļus iepriekš nevarēja paredzēt. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Darbu, tehnisko vienību mobilizācijas un demobilizācijas, baļķu izcelšanas un 

dīkstāvju izcenojumi, kas piemērojami Līgumā, noteikti saskaņā ar Izpildītāja 

iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums). Apmaksa tiek veikta par 

faktiski veikto Darbu apjomu, nepārsniedzot kopējo prognozēto līguma summu 646 

394,04 EUR (seši simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro un 

4 centi) bez PVN (atbilstoši Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2024.gada 18.oktobra 

lēmumam Nr.87 (prot.nr.12, p.15.)). 
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3.2. Cena par 1 m³ grunts izrakšanu un izvietošanu jūras izgāztuvē vai Kundziņsalas 

ziemeļu daļā (traucējošu zemūdens priekšmetu izcelšana ir iekļauta cenā) tiek 

noteikta [..] EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3.3. Cena par mobilizāciju tiek noteikta [..] EUR/kompl. bez PVN. PVN tiek piemērots 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

3.4. Cena par demobilizāciju tiek noteikta [..] EUR/kompl. bez PVN. PVN tiek 

piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pievienotās vērtības 

nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.5. Cena par dīkstāvi: 

3.5.1. sprādzienbīstamu objektu izcelšanas un neitralizēšanas dēļ – [..] 

EUR/stundā bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

3.5.2. valsts iestāžu pieprasījuma dēļ – [..] EUR/stundā bez PVN. Pievienotās 

vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

3.6. Cena par baļķu, kuru garums pārsniedz 10 metrus, izcelšanu un nogādāšanu krastā 

tiek noteikta [..] EUR/gab. bez PVN. PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.7. Samaksa par izsmelto grunti tiek noteikta atbilstoši faktiski izsmeltās grunts 

apjomam objektā un Darbu cenai (Līguma 3.2.punkts). 

3.8. Izsmeltās grunts apjoms tiek noteikts atbilstoši Līguma 4.1. un 4.4. punktā 

noteiktajai kārtībai. 

3.9. Samaksa par dīkstāvi tiek noteikta atbilstoši faktiskajam dīkstāves stundu skaitam 

un dīkstāves stundas cenai. Pasūtītājs apmaksā tikai Līguma 3.5. punktā norādītās 

dīkstāves, cita veida dīkstāves netiek apmaksātas. Dīkstāve šī Līguma izpratnē nav 

Darbu pārtraukuma laiks objektā, kas saistīts, lai nodrošinātu kuģošanas drošību un 

kuģu satiksmi ostā. 

3.10. Samaksa par izceltajiem baļķiem, kuru garums pārsniedz 10 metrus, tiek noteikta 

atbilstoši faktiski izcelto baļķu daudzumam un cenai (Līguma 3.6.punkts). 

Izpildītājam ir pienākums pēc katra gadījuma, uzrādīt Pasūtītājam visus izceltos 

baļķus kontrolmērījumu veikšanai, par ko tiek noformēts atbilstošais akts. 

3.11. Tralēšanas darbi nav iekļauti dotā Līguma summā. Pēc Darbu izpildes, vajadzības 

gadījumā, Puses savstarpēji vienojas par tralēšanas darbu veikšanu un apmaksu, 

noslēdzot par to Papildus vienošanos. 

3.12. Papildus apmaksa par jebkādiem citiem ar izpildi saistītajiem darbiem (tajā skaitā 

muitas, ostas nodevas vai citi nodokļi) netiek paredzēta. 

3.13. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas 

kontu saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus par 

Līguma izpildi iesniedz Pasūtītājam elektroniski, tos nosūtot uz Pasūtītāja e-pasta 

adresi: rekini@rop.lv . Visus izdevumus, kuri saistīti ar maksājumu veikšanu (t.sk. 

bankas izdevumi), sedz tā Puse, kas veic pārskaitījumu. 

3.14. Samaksas (izņemot avansa maksājumu) veikšanas pamats Izpildītājam par 

mobilizāciju, demobilizāciju, veiktajiem Darbiem un dīkstāvi, ir abpusēji parakstīts 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akts par Darbu izpildi faktiskajā apjomā. 

3.15. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma summu un PVN šādā kārtībā: 

3.15.1. Avansa maksājumu 20 % apmērā no mobilizācijas un demobilizācijas 

kopsummas (Līguma 3.3. un 3.4.punkts), jeb [..] EUR 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Līguma parakstīšanas un avansa rēķina saņemšanas dienas; 

mailto:rekini@rop.lv
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3.15.2. Atlikušo maksājumu no mobilizācijas summas (Līguma 3.3. punkts), jeb 

[..] EUR 10 (desmit) darba dienu laikā no mobilizācijas apstiprināšanas 

akta (Līguma 4.2.punkts) un rēķina saņemšanas dienas; 

3.15.3. Atlikušo maksājumu no demobilizācijas summas (Līguma 3.4.punkts), jeb 

[..] EUR 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas 

akta un rēķina saņemšanas dienas; 

3.15.4. Samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas; 

3.15.5. Samaksu par faktisko dīkstāvi 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas. 

3.15.6. Samaksu par faktiski izcelto baļķu, kas pārsniedz 10 metru garumā, 

daudzumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas. 

 

4. DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA, PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA 

4.1. Uz Līguma parakstīšanas brīdi, Pasūtītājs Līgumam pievieno dziļuma mērījumus 

objektā (kas ir ne vecāki par 10 dienām) un izsmeļamās grunts apjoma provizoriskos 

aprēķinus elektroniskā formā. 

4.2. Pēc visas Darbu veikšanai nepieciešamas tehnikas mobilizācijas, Izpildītājs informē 

Pasūtītāja kontaktpersonu (Līguma 6.1.punkts) un 3 (trīs) darba dienu laikā tiek 

noformēts mobilizācijas apstiprināšanas akts.  

4.3. Par Darbu pabeigšanu Izpildītājs informē Pasūtītāja kontaktpersonu (Līguma 

6.1.punkts). 

4.4. Pēc Darbu pabeigšanas Pasūtītājs veic atkārtotus dziļuma mērījumus un nosaka 

izsmeltās grunts apjomu, kas tiek izmantots izpildīto Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta sastādīšanai un ir pamats samaksas veikšanai. 

4.5. Pēc Darbu pabeigšanas Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Izpildītāja 

pārstāvim Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un uzaicina uz Darbu pieņemšanu. 

4.6. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas brīža.  

4.7. Padziļināšanas darbiem netiek noteikts garantijas periods. 

4.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja norādīto personu un autotransportu ar caurlaidēm 

iebraukšanai Rīgas brīvostas teritorijā. 

4.9. Izpildītājam ir pienākums par Darbu izpildes kavējošiem faktoriem nekavējoties 

rakstiski informēt Pasūtītāju. 

4.10. Visu Darbu veikšanas periodu, kā arī trūkumu novēršanas gadījumā, Izpildītājam ir 

jānodrošina: 

4.10.1. tikai tādi tehniskie darbinieki, kuri ir kvalificēti, ar darba pieredzi un spējīgi 

pienācīgi veikt Darbu izpildi, vadību un uzraudzību; 

4.10.2. pasākumi apkārtējās vides aizsardzībai un drošības tehnikas ievērošanai. 

4.11. Ja Darbu veikšanas laikā notiek nelaimes gadījums, kā rezultātā ir cietusi cilvēka 

veselība vai radušies mantiskie zaudējumi, Izpildītājs 12 stundu laikā paziņo par to 

Pasūtītājam un uzņemas visu atbildību, ja tas saistīts ar Izpildītāja darbību vai 

bezdarbību. 

4.12. Izpildītājs apdrošina savu civiltiesisko atbildību. 

4.13. Izpildītājs nodrošina padziļināšanas darbu rezultātā visu objektu (izņemot 

sprādzienbīstamos priekšmetus), kuri var traucēt veikt Darbus, izcelšanu un 

utilizāciju. Šo Darbu izmaksas tiek iekļautas Izpildītāja piedāvātajā cenā par 1 m3 

grunts izsmelšanu. 
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5. ATBILDĪBA UN ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS 

5.1. Par Līguma 2.2.punktā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, Pasūtītājam ir 

tiesības aprēķināt un ieturēt līgumsodu 0,1 % apmērā no Izpildītājam maksājamās 

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % no tās. 

5.2. Par maksājumu termiņu neievērošanu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1% 

apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% no 

nesamaksātās summas. 

5.3. Ja Darbu veikšanas gaitā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc Pasūtītāja 

iniciatīvas un Darbi objektā tiek pārtraukti, izņemot gadījumus, kad Darbi tiek 

izpildīti nekvalitatīvi, tad Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi 

paveiktajiem Darbiem, mobilizāciju, demobilizāciju un dīkstāves, līdz Līguma 

pirmstermiņa izbeigšanas dienai. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZSKATĪŠANA 

6.1. Pasūtītāja atbildīgā persona, kura tiesīga parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas 

aktu un risināt citus ar Līguma izpildi saistīto jautājumus: Vides un inženiertehniskā 

departamenta Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans, tālr. 

67030868, e-pasts: artjoms.grigorjans@rop.lv, bet viņa prombūtnes laikā Vides un 

inženiertehniskā departamenta direktore Jeļena Krēsle, tālr. 67030858, e-pasts: 

jelena.kresle@rop.lv .  

6.2. Izpildītāja atbildīgais Darbu vadītājs, kurš risina visus Darba norisei nepieciešamos 

jautājumus Krišs Kalpiņš, tālrunis +371 29245014, e-pasts kkalpins@gmail.com.  

6.3. Izpildītāja Līguma izpildes atbildīgā persona ir Birgit Tohus-Leppik, tālrunis 

+37258866649, e-pasts birgit.tohus-leppik@bauest.ee . 

6.4. Puses vienojas, ka jebkuras pretenzijas Puses iesniegs rakstiskā veidā. 

6.5. Puses veiks visu iespējamo, lai visus strīdus un domstarpības, kas radušās saistībā 

ar Līgumu, atrisinātu pārrunu ceļā.  

6.6. Nespējot panākt vienošanos, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no 

Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi 

izšķirts Rīgas Starptautiskajā Šķīrējtiesā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar 

tiesas reglamentu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

7.1. Līgums var tikt izbeigts, vai tā termiņš pagarināts pēc Pušu savstarpējās vienošanās, 

kas noformēta rakstveidā. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

7.2.1. ja Izpildītājs, no viņa atkarīgu iemeslu rezultātā, ir pārtraucis darbību 

objektā ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām; 

7.2.2. ja Izpildītājs nav spējīgs veikt Darbu kvalitatīvi vai nav spējīgs turpināt 

Darbus vai kādu Darba daļu, kas paredzēta Līgumā, vai arī regulāri un 

atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramu varu vai 

apstākļiem, kuri ir atkarīgi no Pasūtītāja; 

7.2.3. ja Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai 

pārtraukt uzņēmuma darbību;  

7.2.4. ir uzsākta Izpildītāja maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība 

ir pārtraukta, vai apturēta; 

7.2.5. Izpildītājam piemērotas Starptautiskās vai Nacionālās sankcijas vai 

būtiskas Finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

https://i.rop.lv/lv/kontakti/#1946
callto:67030868
mailto:artjoms.grigorjans@rop.lv
mailto:jelena.kresle@rop.lv
mailto:kkalpins@gmail.com
mailto:birgit.tohus-leppik@bauest.ee
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Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

7.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms faktiskajam Darbu nodošanas brīdim, Pasūtītājs 

norēķinās ar Izpildītāju par jau paveiktajiem kvalitatīvajiem Darbiem. Puses šajā 

gadījumā rīkojas atbilstoši Līguma 4.sadaļā noteiktajai kārtībai. 

7.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu šādos gadījumos: 

7.4.1. Pasūtītājs nemaksā avansa maksājumu atbilstoši Līguma 

3.15.1.apakšpunktam;  

7.4.2. Pasūtītājs nepilda savas saistības kā noteikts Līguma 4.sadaļā. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 

aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas 

apstākļiem. Ar Nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, 

karš, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, un citi apstākļi, kas pusēm nav 

kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja darbu izpildi Objektā.  

8.2. Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi Darba izpildes laikā ir tādi, ka pēc padziļināšanas 

tehnisko līdzekļu ekspluatācijas noteikumiem Darbus nevar veikt, vēja ātrums 

lielāks par 10 m/s, viļņu augstums lielāks par 0,5 m, gaisa temperatūra zemāka par 

-10º C, akvatorija klāta ar ledus sanesumiem, tad Līguma termiņš tiek pagarināts 

par attiecīgu periodu.  

8.3. Ja Darbi nav iespējami intensīvas kuģu satiksmes dēļ (zemessmēlējam jāpamet 

darbu zona biežāk nekā reizi dienā), tad Līguma termiņš jāpagarina par attiecīgo 

periodu.  

8.4. Par katru šādu gadījumu, kad Darbu izpilde kļuvusi neiespējama sakarā ar 

nepārvaramu varu, Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā rakstveidā jāpaziņo par to 

Pasūtītājam. Nokavējot paziņošanas termiņu, Izpildītājs netiek atbrīvots no 

zaudējumu samaksas par Darbu neizpildi. 

 

9. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN 

TO NOMAIŅA 

9.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un 

apakšuzņēmējus. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumiem jāatbilst Līguma 

noteikumiem un Iepirkuma dokumentācijai. 

9.2. Izpildītājs atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību 

Līguma prasībām, t.sk. to veikto darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. 

Līguma noteikumu ievērošanu.  

9.3. Izpildītājs atbild par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem 

un speciālistiem (personālu), t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā. 

Pasūtītājs nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi vai 

vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personālu. 

9.4. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā 

norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā 

norādītā personāla nomaiņai Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad 

piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

personālam izvirzītajām prasībām, vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un 

pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu. 
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9.5. Iepirkuma piedāvājumā minētā personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma dokumentācijā 

noteiktajam.  

9.6. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājs nomaina Darbu izpildē iesaistīto 

(Iepirkuma piedāvājumā minēto vai nomainīto) personu, kura: 

9.6.1. pieļauj tiesību aktu, Līguma vai Darbu izpildes vietā noteiktās kārtības 

pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību; 

9.6.2. izpilda savus pienākumus neprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām 

nav pienācīgas kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Darbu izpildei; 

9.6.3. pieļāvušas rīcību, kas var apdraudēt darba drošību, veselības aizsardzību 

vai vides aizsardzību. 

9.7. Ja Izpildītājs vēlas veikt vadošā personāla aizvietošanu uz laiku, kas vienā 

nepārtrauktā periodā pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz 

rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno vadošā personāla 

kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā 

vadošā personāla nomaiņai, ja piedāvātā vadošā personāla kvalifikācija atbilst 

Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām. 

9.8. Ja Pasūtītājs pieprasa vadošā personāla nomaiņu, pamatojoties uz Līguma 

9.6.punktu, Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz 

Pasūtītājam 9.7.punktā minētie dokumenti. 

9.9. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā 

minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma 

izpildē. 

9.10. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām 

minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē. 

9.11. Ja Izpildītājs vēlas apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā 

norādīts kā apakšuzņēmējs (kura veicamo darbu daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro) 

vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu (kura veicamo darbu daļa plānota vismaz 

10 000 euro), vai tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura spējām Izpildītājs savā 

piedāvājumā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma 

dokumentācijā noteiktajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums 

Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. 

9.12. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds 

no šādiem nosacījumiem: 

9.12.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

9.12.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 

pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām 

prasībām, vai tas atbilst šā likuma 48.panta otrajā daļā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot SPSIL 48.panta otrās daļas 8. 

un 9.punktu); 
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9.12.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 

euro, atbilst šā likuma 48.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas iemesliem (izņemot SPSIL 48.panta otrās daļas 8. un 

9.punktu); 

9.12.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 

izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.13. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, 

ja tās tiktu veiktas sākotnējā Iepirkuma piedāvājumā, būtu ietekmējušas 

piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

9.14. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno 

apakšuzņēmēju nav attiecināmi 9.12. punkta nosacījumi, šādos gadījumos: 

9.14.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 

9.14.2. norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem (izņemot SPSIL 48.panta otrās daļas 8. un 9.punktu). 

9.15. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteikumus un izslēgšanas 

iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu 

Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma 

izpildes nodrošināšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad 

lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

9.16. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu, vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, 

bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas 

noteikumiem. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līguma izmaiņas ir iespējamas tikai Latvijas Republikas normatīvo aktu 

pieļaujamās robežās, kas attiecas uz iepirkumu veikšanas kārtību un ar Pasūtītāja un 

Izpildītāja savstarpēju piekrišanu. 

10.2. Izpildītājs neatbild par zemūdens kabeļu un cauruļvadu bojājumiem Darbu izpildes 

laikā, ja to atrašanās vieta nav norādīta Tehniskajā uzdevumā. 

10.3. Izpildītājs neatbild par hidrotehnisko būvju konstrukciju un nogāžu stabilitāti darbu 

izpildes laikā, veicot Darbus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) 

norādītām Darbu izpildes robežām un dziļumiem. 

10.4. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. Ja ir pretrunas starp Līguma un Līguma 

pielikumu tekstiem, Līguma tekstam ir prioritāte. 

10.5. Jebkādas izmaiņas Līguma noteikumos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs 

noformētas rakstiski, un tās būs parakstījuši abu Pušu pārstāvji. 

10.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko satur Līgums un kas 

tiek iegūta sakarā ar Līguma izpildi, t.sk. tehniska, komerciāla rakstura informāciju 

par otras puses darbību. 
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10.7. Puses vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Pušu tiesību 

pārņēmējiem. 

10.8. Līgums sagatavots uz 8 lapām.  

10.9. Visi Līguma pielikumi ir neatņemama tā sastāvdaļa. 

 

11. LĪGUMA PIELIKUMI 

1. pielikums – Darba uzdevums uz 6 lp. ar pielikumiem; 

2. pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums uz 2 lp. 

3. Pielikums - Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2024.gada 18.oktobra lēmums Nr.87 

(prot.nr.12, p.15.). 

 

PUŠU REKVIZĪTI  

 

Pasūtītājs: 

Rīgas brīvostas pārvalde 

Reģistrācijas numurs 90000512408 

PVN maksātāja reģ. Nr.LV90000512408 

Juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 12,  

Rīga, LV-1010 

Tālrunis: + 371 67030800 

E-pasta adrese: info@rop.lv  

Banka: AS “Swedbank”  

IBAN: LV16HABA0551024614837 

 

 

 

Pārvaldnieks Ansis Zeltiņš  

Izpildītājs: 

BauEst OÜ  

Reģistrācijas numurs 11220064 (Igaunija) 

PVN maksātāja reģ. Nr.: LV90012519475 

Juridiskā adrese: Tuleviku iela 10, Peetri, 

75312, Harju apriņķis, Igaunija 

Tālrunis: +372 5079860 

E-pasta adrese: info@bauest.ee  

Banka: AS “Swedbank” 

IBAN: [..] 

 

 

 

Valdes loceklis Jürgen Rannama 
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