
 
Līgums Nr. 6-3/77-2024 

 
Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 
datums 
 

Rīgas Stila un modes tehnikums, reģ. Nr. 90000039361, tā direktores Ulrikas 
Naumovas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas 
puses, un  

SIA “CMB”, reģ. Nr. 43603024025, tās valdes locekļa Māra Briškas personā, kurš 
rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, saskaņā ar atklāta konkursa 
“Vienkāršotās atjaunošanas un būvdarbu būvuzraudzība RSMT administratīvā un mācību 
korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām” (Id. Nr. VIAA 2024/17 ERAF RSMT) 
(turpmāk – Atklāts konkurss) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk - Līgums) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Profesionālās izglītības iestāžu 
mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei”, projekta Nr. 4.2.1.6/1/24/I/001,  
ietvaros (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā 
noteiktajos termiņos un kārtībā sniegt būvuzraudzības pakalpojumu objektā „Vienkāršotā 
atjaunošana un būvdarbu būvuzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu 
ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām” (turpmāk tekstā – Objekts), kurā atbilstoši projektēšanas, 
būvdarbu un autoruzraudzības līgumam (turpmāk - Būvdarbu līgums), būvdarbus veic 
ģenerāluzņēmējs SIA „SANART” (reģistrācijas Nr. 44103043748) (turpmāk tekstā – 
Būvuzņēmējs).  

1.2. Būvdarbi tiek realizēti atbilstoši izstrādātajai SIA “Campaign” (reģistrācijas. Nr. 
50003773841) Pasūtītāja rīcībā esošajai būvniecības ieceres dokumentācijai un 
izstrādājamajai būvniecības ieceres dokumentācijai (turpmāk tekstā kopā saukta – 
būvniecības ieceres dokumentācija), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.3. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, kas attiecināmi uz būvuzraudzības veikšanu, Līgumu, Atklāta konkursa nolikuma 
5.pielikuma „Nosacījumi būvuzraudzības veikšanai” nosacījumiem un Izpildītāja iesniegtā 
piedāvājuma nosacījumiem.  

1.4. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
būvniecības normām, būvniecības ieceres dokumentācijai, būvdarbu līgumam un citiem 
būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošināt Pasūtītāja 
interešu pārstāvību būvniecības procesā. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus 
būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis Līgums.  

1.5. Būvuzraudzība turpinās visā Objekta būvniecības laikā un tiek pabeigta pēc būvdarbu 
pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

1.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka apzinās paredzamās būvuzraudzības apjomu, kā 
arī, ka tā rīcībā ir visi būvuzraudzības kvalitatīvai izpildei nepieciešamie materiāli tehniskie 
līdzekļi un speciālisti. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 
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2.1. Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto 
būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ir EUR 31 200,00 (trīsdesmit viens tūkstotis divi 
simti eiro un 00 centi), PVN 21% EUR 6 552,00 (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit divi 
eiro un 00 centi), kopā EUR 37 752,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit 
divi eiro un 00 centi). 

2.2. Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 
savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas 
ar būvuzraudzības veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, 
apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas 
izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību 
savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Mainoties būvdarbu izpildes laikam, 
risinājumiem, būvdarbu vienības cenu veidojošo komponenšu (piemēram, materiālu, 
energoresursu, degvielas u.c.) izmaksu izmaiņām vai pieaugot būvdarbu izmaksām, līguma 
summa netiek grozīta. 

2.3. Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli 
izpildītajam būvdarbu apjomam, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad 
Izpildītājs iesniedzis būvdarbu uzraudzības ikmēneša atskaiti, konstatēto būvniecības 
defektu fotofiksācijas un to aprakstus, Izpildītāja izrakstītu rēķinu par iepriekšējā 
kalendārajā mēnesī sniegtajiem Objekta būvuzraudzības pakalpojumiem, kā arī Izpildītāja 
parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par attiecīgo mēnesi. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā 
iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas. Minētā ikmēneša 
būvuzraudzības darbu maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam 
būvdarbu apjomam attiecībā pret būvuzraudzības darbu izmaksu kopējo summu 90% 
(deviņdesmit procenti) apmērā naudas izteiksmē. Darbu apjoma proporcija attiecīgajam 
mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma 
attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. 
Atlikušo maksājumu par būvuzraudzību 10% (desmit procenti) apmērā, Pasūtītājs izmaksā 
Izpildītājam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un Pasūtītāja un būvuzņēmēja 
būvdarbu līgumā noteiktā būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas 
parakstīšanas.  

2.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto dokumentāciju un 
paraksta to vai, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar iesniegtās dokumentācijas kvalitāti, 
sagatavo rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, norādot neatbilstības un 
iesniedzot to Izpildītājam. 

2.5. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav 
iesniedzis Izpildītājam attiecīgu rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, tiek 
uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto dokumentāciju. 

2.6. Ikmēneša samaksa par Objekta būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pēc visu 
attiecīgajā kalendārajā mēnesī paredzēto pienākumu izpildes. 

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
2.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas ar Līguma noteikumiem un atbilstoša 
rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % 
(desmit procentiem) no Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas. Reizē ar pēdējā 
maksājuma rēķinu Izpildītājam ir jāiesniedz apliecinājums, ka 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu 
laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā apņemas piedalīties defektu konstatācijas 
komisijas darbā. 

2.9. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēneša rēķinu 
apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 
90% (deviņdesmit procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājs 
nav tiesīgs šajā gadījumā celt jebkādas citas pretenzijas, līdz Objekta nodošanai 
ekspluatācijā 
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2.10. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu 
iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības nodrošināšanas 
termiņš, par to neparedzot papildu samaksu Izpildītājam. 

2.11. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts, bet visiem darbiem 
objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, par šo laika periodu netiek paredzēta 
papildu samaksa Izpildītājam. 

2.12. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu 
iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā 
Izpildītāja sniegto pakalpojumu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi 
izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta 
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski 
sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu. 

2.13. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu 
samaksu. 

2.14. Rēķinos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus, Līguma datumu un numuru, un 
atsauci uz projektu: “Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana nozarēm 
aktuālo prasmju apguvei”, (4.2.1.6/1/24/I/001).  

2.15. Samaksa netiek veikta, ja atbilstoši Līguma 3.pielikuma 1.1.punktam nav pagarināts 
garantijas termiņš. Šādā gadījumā Izpildītāja iesniegtais rēķins netiek akceptēts un 
Pasūtītājs to nosūta atpakaļ Izpildītājam. 

2.16. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 
Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

3. Līguma izpilde un Pušu sadarbība 

3.1.  Līguma izpilde jāveic latviešu valodā. 
3.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, 

saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

4.1.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam 
bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu līguma saistību 
izpildes garantiju EUR 3 120,00 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit eiro un 00 
centi) apmērā; 

4.1.2. nodrošināt, lai Līguma saistību izpildes garantija būtu spēkā līdz Objekta 
nodošanai ekspluatācijā; 

4.1.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu 
zaudējumu atlīdzību, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušies 
Pasūtītājam; 

4.1.4. veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajai un akceptētajai būvniecības ieceres 
dokumentācijai, Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem 
būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma 
nosacījumiem, kā arī uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem; 

4.1.5. 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt 
Pasūtītājam saskaņošanai Objekta būvuzraudzības plānu; 

4.1.6. nodrošināt iepirkuma procedūrā un Līgumā norādīto būvuzraudzības speciālistu 
pastāvīgu un regulāru atrašanos Objektā atbilstoši Pasūtītāja saskaņotam 
būvuzraudzības plānam, un atbildīgā (galvenā) būvuzrauga vai ēku būvuzrauga 
atrašanos objektā, nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību; 
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4.1.7. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) stundu laikā, pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, 
Būvuzņēmēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā 
uzaicinājuma ierasties Objektā; 

4.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Objekta būvuzraudzības plānu un iesniegt 
to Pasūtītājam saskaņošanai; 

4.1.9. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās 
sanāksmēs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt, vadīt un protokolēt šādas 
sanāksmes, Protokolus sagatavot un parakstīt 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 
viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzņēmēja un viens 
pie autoruzrauga; 

4.1.10. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta projektēšanu saistītajās 
sanāksmēs; 

4.1.11. kontrolēt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs noteiktos darbu izpildes uzdevumus, 
termiņus, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var 
ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību, ekspluatāciju, termiņu neievērošanu; 

4.1.12. 10 (desmit) dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos darbu 
nodošanas – pieņemšanas aktus (Forma 2, Forma 3) un par savu lēmumu informēt 
Būvuzņēmēju un Pasūtītāju; 

4.1.13. veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem 
trūkumiem būvdarbu laikā un kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu 
izpildi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam rakstveida atskaiti 
par būvuzraudzības gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar 
būvuzraudzības nodrošināšanu; 

4.1.14. ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai 
šo Līgumu; 

4.1.15. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību, izpildzīmējumu un 
citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī 
iespējamo grozījumu būvniecības ieceres dokumentācijā gadījumā, nodrošināt 
detalizētu risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem 
noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības 
gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas, risinājumus; 

4.1.16. piedalīties ERAF projekta uzraudzības vizītēs, nodrošinot metodisko atbalstu 
Pasūtītājam; 

4.1.17. izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu 
līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu 
dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, 
sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

4.1.18. analizēt Būvuzņēmēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu 
veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot 
līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu un  risinājumu 
izmaiņu būvniecības ieceres dokumentācijā izvērtēšanā, sagatavot par šiem 
jautājumiem atzinumus, informēt un konsultēt Pasūtītāju; 

4.1.19. Nepieļaut Būvuzņēmējam ievest un iebūvēt Objektā materiālus/iekārtas, kas nav 
saskaņoti ar Pasūtītāju Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā, nav atbilstoši 
būvniecības ieceres dokumentācijai, specifikācijai un/vai Būvdarbu līguma darbu 
apjomu sarakstā norādītajiem materiāliem; 

4.1.20. nepieciešamības, strīdu gadījumā nodrošināt kontroles kvalitāti sertificētā 
laboratorijā (pārbaudes izmaksas sedz Pasūtītājs), būvmateriālu paraugu 
noņemšanu veikt regulāri, nodrošināt paraugu glabāšanu, plombēšanu, piedalīties 
Būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs; 

4.1.21. sadarbībā ar Būvuzņēmēju nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 
būvatļaujas nosacījumu izpildes saņemšanai;  

4.1.22. nodrošināt būvdarbu kvalitātes kontrolei nepieciešamās ierīces;  
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4.1.23. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta izpildes dalībniekiem, 2 (divu) 
darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstiski nepieciešamo 
informāciju (konsultācijas, priekšlikumus, atzinumus, saskaņojumus) vai citu 
palīdzību, kas saistīta ar būvdarbu dokumentāciju, būvdarbiem; 

4.1.24. uzraudzīt, lai Objektā būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un atsevišķu būvdarbu veicēji, 
ja tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darbadienas beigās 
būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu 
fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem ar 
fotofiksācijām, ko jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās 
personas; 

4.1.25. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Objektā konstatēto 
pārkāpumu fotofiksāciju, sastādīt un parakstīt defektu aktu; 

4.1.26. piedalīties pie segto darbu veikšanas; 
4.1.27. uzraudzīt, lai Objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu 

personu iepriekš paveikto darbu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, 
sagatavot un parakstīt aktu ar foto fiksācijām par konstatētajiem bojājumiem, ko 
jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas; 

4.1.28. pieprasīt un kontrolēt būvuzraudzības procesā atklāto Būvuzņēmēja pieļauto 
defektu, pārkāpumu novēršanu, izpildi; 

4.1.29. līdz katra mēneša 10.datumam gatavot un iesniegt Pasūtītājam ik mēneša atskaiti, 
kurā pieraksta visus iepriekšējā perioda darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu 
un pārbaužu rezultātus, paveiktos Būvuzņēmēja darbus, plānotos darbus, 
satiksmes ierobežojumus, kā arī novērojumus, defektu, pārkāpumu foto fiksācijas, 
problēmas, faktus komunikācijā ar Būvuzņēmēju un citām ieinteresētām 
personām, ikmēneša atskaiti nosūta elektroniski, ja nepieciešams, pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums, kurā skaidri 
un precīzi jābūt parādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar darbu gaitu objektā; 

4.1.30. saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līdz nākamā mēneša 10.datumam sniegt 
būvdarbu uzraudzības ikmēneša atskaiti Pasūtītajam par iepriekšējā mēnesī 
sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem.  

4.1.31. vienpusēji nepieņemt gala lēmumus, kuri ir saistīti ar izmaiņām būvdarbu apjomos, 
būvniecības izmaksās, tehniskajos risinājumos; 

4.1.32. pirms Objekta vai tā daļas pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas, pārbaudīt 
Būvuzņēmēja sagatavoto un iesniegto izpilddokumentāciju, nepieciešamības 
gadījumā pieprasīt Būvuzņēmējam koriģēt, papildināt izpilddokumentāciju līdz 
Objekta pieņemšanai ekspluatācijā; 

4.1.33. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā; 
4.1.34. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju iesniegt Pasūtītājam pilnu atskaiti par faktiski veikto 
pienākumu apjomu un nodod Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto, izsniegto 
dokumentāciju. Dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši lietvedības prasībām ar 
pavadvēstuli, kurā uzskaitīti visi nododamie dokumenti, to apjoms; 

4.1.35. veikt citus tehniskajā specifikācijā (Līguma _.pielikums) noteiktos pienākumus;  
4.1.36. Normatīvo aktu vai būvdarbu līguma noteikumu neievērošanas gadījumā 

Izpildītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai; 
4.1.37. Izpildītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai 

bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto būvdarbu līguma izpildē 
un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus; 

4.1.38. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas 
licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā 
arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem; 
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4.1.39. Izpildītājs ir tiesīgs Līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām 
personām tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājs ir atbildīgs par šajā 
Līgumā noteikto darbu izpildi arī tad, ja tas kādu no darbiem ir uzticējis trešajai 
personai; 

4.1.40. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja pienākumu izpildei nepieciešamo 
Pasūtītāja rīcībā esošu dokumentāciju, pilnvaras un informāciju. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  

4.2.1. norēķināties ar Izpildītāju par sniegto pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
4.2.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju un dokumentāciju; 
4.2.3. izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Līguma izpildei; 
4.2.4. pieprasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, progresa ziņojumus un 

konsultācijas, kas saistītas ar Līguma izpildi; 
4.2.5. pieņemt sniegtos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.2.6. saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteiktos pienākumus; 
4.2.7. apturēt Izpildītāja darbības Līguma izpildē. 

5. Līguma izpildes termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā pēc Līguma 3.pielikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes 
garantijas saņemšanas un ir spēkā līdz Puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības. 
Izpildītājs pakalpojumu sniegšanu Objektā uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida 
informācijas saņemšanas no Pasūtītāja. 

5.2. Izpildītājs nodrošina būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu Objektā līdz Objekta 
pieņemšanai ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 
noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”. 

5.3. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu 
meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums 
netiek ieskaitīts izpildes termiņā. 

5.4. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais nodošanas-
pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu 
galīgo nodošanas-pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību 
izpildes. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galīgā nodošanas-pieņemšanas akta 
un atskaites saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu 
atteikumu pieņemt pakalpojumu. 

5.5. Pie sniegto pakalpojumu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem 
veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, 
pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegto 
pakalpojumu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst 
Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem.  

6. Pušu atbildība 

6.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvuzraudzības laikā Būvuzņēmējam doto saistošo 
rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu, atbilstību spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem būvuzraudzības laikā 
patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem. 

6.2. Ja Līguma 7.1.1 vai 7.1.2. apakšpunktā norādītais personāls neierodas uz būvsapulcēm, 
projektēšanas darbu sapulcēm, neiesniedz Līgumā un tā pielikumos paredzētās atskaites, 
neattaisnotu iemeslu dēļ neatrodas vai neierodas Objektā, nekvalitatīvi pārbauda vai izvērtē 
Būvuzņēmēja sagatavotos darbu nodošanas – pieņemšanas aktus (Forma 2 un Forma 3) vai 
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neievēro citus Līguma 4.1.apakšpunktā minētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības 
piemērot un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 100,00 EUR (simts euro) 
apmērā par katru pārkāpuma gadījumu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās 
līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas. 

6.3. Ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvniecības darbu izpildes 
termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle 
piecu) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 
(desmit) % no kopējās līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo 
Izpildītāju no saistību izpildes. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas. 

6.4. Ja Izpildītājs kavē no Būvuzņēmēja saņemto būvdarbu izpildes dokumentācijas izskatīšanu 
un apstiprināšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 
0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, 
bet ne vairāk kā 10 (desmit)% no kopējās līgumcenas. 

6.5. Ja Izpildītājs ar parakstu akceptējis no Būvuzņēmēja saņemto veikto būvdarbu izpildes 
aktu, kas neatbilst akta sagatavošanai izvirzītajām prasībām (piemēram, nav ietvertas 
izpildes shēmas, norādīti segtie darbi u.c.) vai kurā norādītie paveiktie darbi neatbilst 
faktiski veiktajiem izpildes aktā norādītajā periodā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt 
Izpildītājam maksāt līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no nepamatoti apstiprinātajā būvdarbu 
izpildes aktā iekļauto būvdarbu vērtības.    

6.6. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 
līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par 
katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās līgumcenas. Līgumsoda 
samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes. 

6.7. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses 
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek 
piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas. 

6.8. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros maksājamo naudas summu par tādu 
summu, kas nepieciešama līgumsodu, zaudējumu, un citu prasījumu dzēšanai. 

7. Izpildītāja personāls 

7.1. Būvuzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma procedūras 
piedāvājumā norādīto personālu: 
7.1.1. Atbildīgais būvuzraugs __________________ (būvprakses sertifikāta Nr. 

_______), tālr. ________, e-pasts: __________________@______ ; 
7.1.2. Ēku būvuzraugs ____________ (būvprakses sertifikāta Nr. _______), tālr. 

________, e-pasts: ____________@______ . 
7.2. Izpildītājs ir tiesīgs būvuzraudzības nodrošināšanai iecelt tikai tos speciālistus, kurus ir 

akceptējis Pasūtītājs vai kuri ir norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā iepirkuma 
procedūras ietvaros. 

7.3. Atbildīgo būvuzraugu ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš 
rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. 

7.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvuzrauga aizvietošanu uz laiku, kas vienā nepārtrauktā 
periodā pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida 
iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvuzrauga 
kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvuzrauga 
nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvuzrauga kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras 
nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām. 

7.5. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem (piedāvājumā 
norādītajiem vai nomainītajiem) speciālistiem ar citu kvalifikācijas, izglītības un 
profesionālās pieredzes ziņā līdzvērtīgu speciālistu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar 
kādu no šādiem iemesliem: 
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7.5.1. atkārtota Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana vai nepienācīga 
izpilde; 

7.5.2. nekompetence vai nolaidība; 
7.5.3. aizdomas par interešu konflikta esamību, kurš var ietekmēt objektīvu un pienācīgu 

Būvuzņēmēja izpildīto darbu vērtēšanu. 
7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

7.7. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistīto speciālistu kvalifikācijas un kompetences atbilstību 
veicamajiem pienākumiem, kā arī nodrošina, lai minētajām personām būtu derīgi 
nepieciešamie sertifikāti visā Līguma izpildes laikā. 

7.8. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par piesaistītā personāla (speciālistu) pienākumu izpildi 
un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. 

7.9. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt 
Pasūtītājam speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no 
Līguma summas uz Objekta būvniecības darbu laiku, atbilstoši Ministru kabineta 
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Sākotnējam līgumam jābūt 
noslēgtam ne mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas 
līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā 
Objekta būvniecības darbu izpildes laikā. 

7.10. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis speciālista, kurš veiks atbildīgā 
būvuzrauga pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku 
profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu 
saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par speciālista, kurš veiks atbildīgā 
būvuzrauga pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, 
apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina 
apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Objektu. 

7.11. Ja šī Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs speciālista, kurš veiks atbildīgā 
būvuzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas 
atbilst Līguma 7.8. un 7.9.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums 
pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu 
apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 (trīs) gadi no šī Līguma spēkā 
stāšanās brīža, un attiecīgās apdrošinātāja izziņas (ja nepieciešams). 

8. Apakšuzņēmēji  

8.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu. 
8.2. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto 

apakšuzņēmēju vai personas (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 
apakšuzņēmēja vai personas nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo 
personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja 
Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par 
jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par 
apakšuzņēmēju vai personu, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā. 

8.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja vai personas nomaiņu, kurš Izpildītāja 
piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir vismaz 
10`000,00 eiro vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī 
Apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā 
noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja vai personas iesaistīšanu, kura veicamā 
Darba daļa plānota vismaz 10`000,00 eiro vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums 
Pasūtītājam un iepriekš jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja 
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(vai personas) nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja (vai personas) iesaistīšanai, ja uz 
piedāvāto apakšuzņēmēju (vai personu) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta 
otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie Pretendentu 
izslēgšanas gadījumi (42.panta otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā 
minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiek veikta attiecībā uz to datumu, kad Pasūtītājs 
lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt vai 
piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju (vai personu). 

8.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda personāla nomaiņu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par 
kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 
prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus vai personas, uz kuru iespējām 
iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad 
jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja (vai 
personas) nomaiņai, ja: 
1) piedāvātais apakšuzņēmējs (vai persona) atbilst tām paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja 
apakšuzņēmējiem; 

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs (vai persona), uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 
Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 
apakšuzņēmējam (vai personai) ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs 
atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

3) uz piedāvāto apakšuzņēmēju (vai personu) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 
42. panta otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie 
Pretendentu izslēgšanas gadījumi (42.panta otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 
12., 13., 14. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiek veikta attiecībā uz to 
datumu, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam Līguma izpildes 
nodrošināšanai nomainīt vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju vai personu); 

4) apakšuzņēmēja (vai personas) maiņas rezultātā netiek izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 
kritērijiem. 

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja (vai personas) piesaistei gadījumā, kad šādas 
izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli 
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 
kritērijiem. 

8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai personas, uz 
kuras iespējām Izpildītājs balstījies, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu 
Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad 
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā 
ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

9. Zaudējumu atlīdzināšana 

9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī 
atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. Par zaudējumu vai kaitējuma 
nodarīšanu būvuzraudzības laikā trešajai personai atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie 
zaudējumi netiek atlīdzināti. 

9.2. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu 
pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu. 

9.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Izpildītāja vainas dēļ 
Pasūtītājam ir radušies zaudējumi. 
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9.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam solidāri ar Būvuzņēmēju ir pienākums 
atlīdzināt Pasūtītājam radušos zaudējumus (materiālu sadārdzinājums, būvniecības ieceres 
dokumentācijai atbilstoša vai autoruzrauga saskaņota analoga materiāla iegāde, 
demontāžas un/vai montāžas izdevumi, vai citas darbības, kas nepieciešamas, lai veiktie 
būvdarbi atbilstu būvniecības ieceres dokumentācijai un būvdarbu līguma nosacījumiem),  
kas saistīti ar Izpildītāja 4.1.19.apakšpunktā minēto pienākumu nepildīšanu. 

9.5. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja: 
9.5.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo personāla un/vai apakšuzņēmēju maiņu; 
9.5.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi. 

10. Līguma grozīšana 

10.1. Līguma grozījumus ierosina Puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot 
grozījumu ierosinājuma pamatojumu. 

10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 
10.3. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

noteikumi. 
10.4. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti 

grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās būvuzraudzības izmaksas, un 
šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek 
grozīta līgumcena. 

11. Līguma darbības izbeigšana 

11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, brīdinot par to Pasūtītāju 30 
(trīsdesmit) dienas iepriekš ja: 
11.1.1.  Pasūtītājs neveic maksājumu, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no 

 līgumcenas; 
11.1.2.  tiek konstatēts, ka Pasūtītājs līdz Līguma izpildes beigu termiņam būs likvidēts 

 atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. 
11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā ja: 
11.2.1. ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvdarbu izpildes 

 termiņa kavējumam ilgāk par 10 (desmit) darba dienām un līgumsods 
 sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas, 

11.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 
saimnieciskā  darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek 
konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts. 

11.2.3. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma nodrošinājums un 
tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz 
Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem 

11.2.4. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 
11.2.5. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 
11.2.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu 

instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no 
līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta līguma pārkāpuma; 

11.2.7. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo 
aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota 
līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā; 

11.2.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas 
vai apliecinājumus; 

11.2.9. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu 
attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi; 
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11.2.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā piegādātājs nav 
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

11.2.11. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas 
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

11.2.12. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 
perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai 
atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot 
Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 

11.3. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam 
rakstisku paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos: 
11.3.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas 

perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt 
samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija 
paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

11.3.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru 
kabineta lēmuma. 

11.4. Līguma 11.2.punktā minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, norēķinoties ar 
Izpildītāju tikai par faktiski sniegto pakalpojumu, ja tas ir paveikts kvalitatīvi, saskaņā ar 
tehnisko specifikāciju un Pušu vienošanos. 

11.5. Līguma darbību izbeidz, ja, no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ, Līguma turpmākā darbība 
ar pielīgtajiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem kļuvusi neiespējama. 

11.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

12. Līguma izpildes apturēšana uz laiku 

12.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
finansētos projektos Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku, kas nav ilgāks 
par 2 (diviem) mēnešiem, šādos gadījumos: 
12.1.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas 

perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt 
samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija 
paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

12.1.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru 
kabineta lēmuma; 

12.1.3. uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes pārbaudes 
laiku. 

12.2. Līguma izpildes apturēšana uz laiku Līguma 12.1. punktā minētajos gadījumos nav pamats 
zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu 
sankciju piemērošanai Pasūtītājam. Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam izmaksas, kas radušās 
Līguma izpildes apturēšanai uz laiku, ja Līguma izpildes apturēšana nav radusies Izpildītāja 
vainas dēļ. 

13. Nepārvarama vara 

13.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., 
dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie 
nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai 
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Pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 
kontroles robežās.  

13.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, par šādiem apstākļiem 
rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir 
iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma 
jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai 
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

13.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda pakalpojuma nodošanas – 
pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto 
būvuzraudzības daļu.  

13.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un Puses 
nespēj vienoties par turpmāku Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji 
atkāpties no turpmākas Līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei. 
Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei 
laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 

14. Strīdu risināšana 

14.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina 
sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata 
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

15. Papildus noteikumi 

15.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 
rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu, faksu vai e-pastu. 

15.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, 
tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

15.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu 
valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien informācijas saņēmējs nav 
iepriekš norādījis savādāk. 

15.4. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru 
pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi. 

15.5. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, kurš saistībā ar Līgumu ir tiesīgs rīkoties Pasūtītāja vārdā – 
Rīgas Stila un modes tehnikuma direktore Ulrika Naumova, tel.: 67532721, e-pasts: 
rsmt@rsmt.lv. 

15.6. Lai izpildītu Līguma saistības un risinātu ar šo Līgumu saistītos jautājumus, Puses pilnvaro 
pārstāvjus: 
15.6.1. sadarbībā ar Pasūtītāju Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības 

infrastruktūras projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas vadītājas 
vietniece Svetlana Šinkova, tālr.67814741, e-pasts: svetlana.sinkova@viaa.gov.lv; 

15.6.2. sadarbībā ar Pasūtītāju Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu 
vadības nodaļas vecākais eksperts Ingemārs Krumholcs, tālr.: 67785431, e-pasts: 
ingemars.krumholcs@viaa.gov.lv; 

15.6.3. no Izpildītāja puses: SIA “CMB” valdes loceklis Māris Briška, tālr. ________, e-
pasts: ____________@______. 

15.7. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un ir 
spēkā no to reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja. 

15.8. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā 
neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un 
saturam atbilstošiem noteikumiem. 
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15.9. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi 
un papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas 
sastāvdaļas. 

15.10. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 
neatņemama sastāvdaļa: 
1. pielikums – Finanšu piedāvājums; 
2. pielikums – Nosacījumi būvuzraudzības veikšanai; 
3.  pielikums – Garantijas noteikumi; 

15.11. Līgums sagatavots un parakstīts izmantojot drošu elektronisko parakstu uz 13 
(trīspadsmit) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem. 

 

16. Pušu rekvizīti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 
 Rīgas Stila un modes 

tehnikums 
SIA “CMB” 

Reģistrācijas Nr. 90000039361 43603024025 
Adrese Ūdeļu iela 22, Rīga, LV - 1064 Ventspils iela 48,  

Rīga, LV – 1002 
Konta nr.  LV08TREL215028104300B  
Banka:  Valsts kase  

Kods: TRELLV22 
 

Tālr. 67532721 25678749 
E-pasts rsmt@rsmt.lv cmb@cmb.lv 

17. Pušu paraksti 

Pasūtītājs 

Rīgas Stila un modes tehnikuma 
direktore 
Ulrika Naumova  

Izpildītājs 

SIA “CMB” 
valdes loceklis 
Māris Briška 
  

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 

  
  


