Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

<table>
<tr><th>Nr. p.k.</th><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Tehniskaja specifikacija (Darba uzdevums) <u>p.32;32.2;32.3;32.5;32.6;32.11;32.12</u>
Pasūtītājs norāda, ka izmaksās jābūt iekļautiem tai skaitā, bet ne tikai šādām pozīcijām :

• Iespējamā virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšana, ja nepieciešams
• Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār-obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā.
• Būvgružu un citu būvniecības atlikumu aizvākšana;
• Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā; sakārtotas un tīras piegulošās teritorijas un telpas no būvniecības atkritumiem un būvniecības putekļiem;
• Būvlaukuma apgaismojums un apsardze;
• Visas skartās un izmantotās teritorijas tīrīšana, sakārtošana un būvniecības laika bojājumu novēršana, t. sk. zālājs, piebraucamie ceļi u.c., telpu ģenerāla tīrīšana pirms nodošanas Pasūtītājam.
<u>un punkta 37.1</u>
• Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs veic visu būvlaukumā esošo celmu izrakšanu un utilizāciju.

Lai visiem pretendetiem būtu vienādi apjomi un Pasūtītājam, izvērtējot cenas piedāvājumus no pretendentiem būtu vieglāk salīdzināt darbu apjomus, piedāvājam papildināt BŪVNIECĪBAS KOPTĀME ar lokālo tāmi "Būvlaukuma sagatavošāna un uzturēšana", ar sekojošām pozīcijām:

<table>
<tr><td>Esošo celmu izrakšana un utilizācija</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Pagaidu žoga montāža, demontāža, noma</td><td>mēn.</td><td>23</td></tr>
</table>
</td><td>Pasūtītājs norāda, ka izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas, kas nav uzrādītas būvizmaksu lokālajās tāmēs, ir jāparedz sadaļā Virsizdevumi. (Skatīt Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9. punktu).
Savukārt attiecībā uz Tehniskās specifikācijas (darba uzdevums) 37.1. punktā norādīto - Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs veic visu būvlaukumā esošo celmu izrakšanu un utilizāciju – 21.11.2024. ir aktualizēts pielikums Nr. 5 (5_1_pielikums_tames forma_precizēta 21.11.2024), kur lokālās tāmes Nr.4.1. Teritorijas labiekārtošana 2. pozīcija "Celmu laušana t.sk. būvgružu izvešana, utilizēšana" 548 gab. jau paredz norādīt konkrētā darba izmaksas.</td></tr>
</table>

Pagaidu vārtu (ar roku verami) uzstādīšana/demontāža	gb	1
Būvtāfeles uzstādīšana/demontāža	gb	1
Ofisa moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana	kompl.	1
Ofisa moduļa ikmēneša noma	mēn.	23
Apsardzes moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana	gb	1
Apsardzes moduļa ikmēneša noma	mēn.	23
Strādnieku sadzīves moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana	kompl.	1
Sadzīves moduļa ikmēneša noma	mēn.	23
Apsardze	mēn.	23
Piekļuves kontroles sistēma (EDLUS) uzturēšana	mēn.	23
Pārvietojamās bioloģiskās tualetes piegāde/aizvešana	gb	2
Pārvietojamās bioloģiskās tualetes 2x mēn. izvešana:	mēn.	23
Būvlaukuma elektroapgāde, uzskaites skapis, kabelis	kompl.	1
Elektro patēriņš	mēn.	23
Ūdensapgādes pieslēgums	obj	1
Ūdens patēriņš	mēn.	23
Būvlaukuma pagaidu ceļu ierīkošana	obj	1
Būvlaukuma pagaidu ceļu uzturēšana	mēn.	23
Virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšana	kompl.	1
Objekta telpu apsilde darbiem ziemas apstākļos	mēn.	7
Telpu ģenerāla tīrīšana pirms nodošanas Pasūtītājam.	kompl.	1
Pagaidu piebraucamo ceļu ārpus būvlaukuma robežām atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas	kompl	1
Objekta nodošana ekspluatācija (invent. lieta un t.l)	kompl.	1