Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu un sniedz uz to atbildi

<table>
<tr><th>Nr. p.k.</th><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Tehniskaja specifikacija (Darba uzdevums) <u>p.32;32.2;32.3;32.5;32.6;32.11;32.12</u>
Pasūtītājs norāda, ka izmaksās jābūt iekļautiem tai skaitā, bet ne tikai šādām pozīcijām :

• Iespējamā virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšana, ja nepieciešams
• Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār-obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā.
• Būvgružu un citu būvniecības atlikumu aizvākšana;
• Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā; sakārtotas un tīras piegulošās teritorijas un telpas no būvniecības atkritumiem un būvniecības putekļiem;
• Būvlaukuma apgaismojums un apsardze;
• Visas skartās un izmantotās teritorijas tīrīšana, sakārtošana un būvniecības laika bojājumu novēršana, t. sk. zālājs, piebraucamie ceļi u.c., telpu ģenerāla tīrīšana pirms nodošanas Pasūtītājam.
<u>un punkta 37.1</u>
• Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs veic visu būvlaukumā esošo celmu izrakšanu un utilizāciju.

Lai visiem pretendetiem būtu vienādi apjomi un Pasūtītājam, izvērtējot cenas piedāvājumus no pretendentiem būtu vieglāk salīdzināt darbu apjomus, piedāvājam papildināt BŪVNIECĪBAS KOPTĀME ar lokālo tāmi "Būvlaukuma sagatavošāna un uzturēšana", ar sekojošām pozīcijām:
<table>
<tr><td>Esošo celmu izrakšana un utilizācija</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Pagaidu žoga montāža, demontāža, noma</td><td>mēn.</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Pagaidu vārtu (ar roku verami) uzstādīšana/demontāža</td><td>gb</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Būvtāfeles uzstādīšana/demontāža</td><td>gb</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Ofisa moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Ofisa moduļa ikmēneša noma</td><td>mēn.</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Apsardzes moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana</td><td>gb</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Apsardzes moduļa ikmēneša noma</td><td>mēn.</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Strādnieku sadzīves moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Sadzīves moduļa ikmēneša noma</td><td>mēn.</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Apsardze</td><td>mēn.</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Piekļuves kontroles sistēma (EDLUS) uzturēšana</td><td>mēn.</td><td>23</td></tr>
</table>
</td><td>Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.</td></tr>
</table>

		Pārvietojamās bioloģiskās tualetes piegāde/aizvešana	gb	2		
		Pārvietojamās bioloģiskās tualetes 2x mēn. izvešana:	mēn.	23		
		Būvlaukuma elektroapgāde, uzskaites skapis, kabelis	kompl.	1		
		Elektro patēriņš	mēn.	23		
		Ūdensapgādes pieslēgums	obj	1		
		Ūdens patēriņš	mēn.	23		
		Būvlaukuma pagaidu ceļu ierīkošana	obj	1		
		Būvlaukuma pagaidu ceļu uzturēšana	mēn.	23		
		Virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšana	kompl.	1		
		Objekta telpu apsilde darbiem ziemas apstākļos	mēn.	7		
		Telpu ģenerāla tīrīšana pirms nodošanas Pasūtītājam.	kompl.	1		
		Pagaidu piebraucamo ceļu ārpus būvlaukuma robežām atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas	kompl	1		
		Objekta nodošana ekspluatācija (invent. lieta un t.l)	kompl.	1		