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BŪVDARBU LĪGUMS  
(par 20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūves būvdarbu veikšanu 

Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā, IO-258606) 

 

 

Rīgā, 

 

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

[04.02.2025.]  

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un SIA "Ditra Networks"  

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 40003511655 

PVN  maksātāja numurs: LV40003511655 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160,  

e-pasts: st@sadalestikls.lv 

 Adrese: Lubānas šos. 9 km., Stopiņu nov., LV-

2130 

e-pasts: info@ditra.lv 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv […]  kuru pārstāv […] 

(turpmāk sauktas kopā – Līdzēji vai katra atsevišķi, attiecīgi, – Līdzējs), pamatojoties uz atklāta konkursa 

"Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve (8 daļas_IO257004, IO-258606, IO-258052, IO-273667, IO259289, IO-

259558, IO-257864, IO-259556)", ID Nr. ST 2024/39 REPowerEU, 2. daļas rezultātu, vienojas par šādiem līguma 

noteikumiem (turpmāk – Līgums): 

 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Būvuzņēmējs veiks Pasūtītājam 20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas 

T20388 pārbūves būvdarbus Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā, IO-258606 (projekta kods 

79809_WP4; BIS lietas numurs BIS-BL-760458-13614) (turpmāk tekstā – "Būvdarbi"), bet Pasūtītājs 

apmaksās atbilstoši šī Līguma noteikumiem veiktos būvdarbus. 

 

2. BŪVDARBU IZPILDES UN NODOŠANAS TERMIŅŠ 

2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu izpildi nākamajā dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas. Būvuzņēmējs veic 

Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes laika grafiku (pielikums) un: 

2.1.1. izpilda tos 140 (simt četrdesmit) dienu laikā; 

2.1.2. nodod tos 90 (deviņdesmit) dienu laikā. 

2.2. Līguma 1. punktā noteikto pienākumu izpildei Pasūtītājs piešķir Būvuzņēmējam lietotāja tiesības ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmā (ĢIS) tādā apjomā, kas ir nepieciešams no Līguma izrietošā pienākuma izpildei, tas ir, 

noteikta apgabala (poligona) attēlošanu, kā arī nodrošina izlecošā logā informāciju par pieslēguma punkta 

numuru, mērījuma punkta numuru, mērījuma punkta adresi, sadales apakšstaciju (TP), atļauto slodzi (kW), gada 

enerģiju (kWh), fāzi, drošinātāju (A), slodzes veidu. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot ĢIS citiem mērķiem 

un plašākā apjomā nekā tas ir noteikts šajā punktā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā punktā noteikto lietošanas 

ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu un daļā par personas 

datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. 

2.3. Līgumā noteikto saistību izpildei Pasūtītājs ir piešķīris Būvuzņēmējam lietotāja tiesības Pasūtītāja turējumā 

esošajā Kvikstep sistēmā, lai Būvuzņēmējs varētu plānot un pieteikt līguma saistību izpildei nepieciešamos 

atslēgumus, kā arī veikt citus līguma saistību izpildei nepieciešamos darba uzdevumus. Kvikstep sistēmā 

pieejamie dati (neatkarīgi no tā, kas tos ievadījis – Būvuzņēmējs, Pasūtītājs vai cits būvkomersants) ir ierobežotas 

pieejamības informāciju, kas satur fiziskās personas datus un komercnoslēpumu. Lai aizsargātu ierobežotas 

pieejamības informāciju, nodrošinātu tās atbilstošu apriti, veicinātu drošu un efektīvu  pārvaldību, vienlaikus 

sasniedzot mērķi samazināt kopējo elektroenerģijas lietotāju atslēguma laiku, Būvuzņēmējs, parakstot šo 

Līgumu, apņemas un piekrīt, ka: 
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2.3.1. šajā punktā minēto datu apstrāde un izmantošana pieļaujama tikai un vienīgi, ievērojot Līgumā noteiktās 

prasības un nolūkus, kā arī apņemas nodrošināt šajā punktā minēto datu konfidencialitāti un atbilstošu 

aizsardzību; 

2.3.2. Kvikstep sistēmā Būvuzņēmēja norādītie dati (piemēram, bet ne tikai, Būvuzņēmēja darbinieka vārds, 

uzvārds, tālruņa numurs) par plānoto atslēgumu attiecīgajā objektā ir pieejami Pasūtītājam vai citiem 

būvkomersantiem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai efektīvi saplānotu kopēju darbu izpildi 

attiecīgajā objektā (proti, sazinātos un vienotos par kopēju atslēguma datumu un laiku attiecīgajā 

objektā) vai izpildītu citus Pasūtītāja iniciētus un ar attiecīgiem Kvikstep sistēmā pieteiktajiem 

atslēgumiem saistītus darba uzdevumus; 

2.3.3. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot Kvikstep sistēmā norādītos datus citiem mērķiem un plašākā 

apjomā, nekā tas ir noteikts šajā Līgumā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā Līgumā noteikto lietošanas 

ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu, kā arī daļā 

par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. Papildus iepriekš minētajam Būvuzņēmējs sedz visus 

šajā sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus. 

 

3. LĪGUMA SUMMA 

3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 130 360,01 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši trīs simti 

sešdesmit euro un 01 cents) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos 

norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.  

 

4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Pasūtītāja vārdā starpaktus vai Aktu par izpildītiem darbiem paraksta […], Tehnisko aktu par energoietaises 

pieņemšanu ekspluatācijā paraksta Pasūtītāja izveidota komisija, Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem un 

būvvaldei iesniedzamos dokumentus saistībā ar būves pieņemšanu ekspluatācijā paraksta […]. Būvuzņēmēja 

vārdā parakstīt šajā punktā minētos aktus tiek pilnvarots […]. 

4.2.  Par Līguma izpildi atbildīgās personas: 

4.2.1. no Pasūtītāja puses: 

4.2.1.1.  tehniskais uzraugs, kas ir atbildīgs par Būvdarbu tehnisko uzraudzību (turpmāk – būvuzraugs): 

[…]; 

4.2.1.2.  projektu vadītājs, kas ir atbildīgs par Līguma izpildi kopumā: […]; 

4.2.2. no Būvuzņēmēja puses: 

4.2.2.1.  būvdarbu vadītājs: projekta vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs: […]. 

4.2.2.2.  darba aizsardzības koordinators: […]. 

4.3. Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu nosacījumiem: 

4.3.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes 

nodrošinājumu 13 000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā (turpmāk – Līguma 

izpildes nodrošinājums). 

4.3.2. Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos vai Līguma Speciālo noteikumos, tajā skaitā Līguma Speciālo 

noteikumu pielikumos, rodas pretrunas saistībā ar normatīvo aktu noteikumiem Latvijas Atveseļošanas 

un noturības plāna papildinājumos paredzētās RePowerEU plānotās investīcijas elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu modernizācijai un  atjaunojamo energoresursu  īpatsvara palielināšanai 

energoapgādes sistēmā  (turpmāk – RePowerEU) ietvaros, tad Līguma Pielikumā Nr.9 noteikumi ir 

noteicošie attiecībā pret iepriekš minētajiem Līguma noteikumiem un pielikumiem. 

4.3.3. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru izcelsmes 

valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 

4.3.4. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to 

komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Būvuzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei 

nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes 

maršrutiem. Ja Būvuzņēmējs pieprasīto informāciju vai dokumentus noteiktajā termiņā nevar iesniegt, 

Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 18.6. vai 18.7.punktu. 

4.3.5. Būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītāja Līgumā norādītajai kontaktpersonai (Līguma speciālo 

noteikumu 4.2.1.2.punkts), ja Būvuzņēmējam mainījies patiesā labuma guvējs. 

4.3.6. Ja Būvuzņēmēja patiesā labuma guvējs neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.442 "Kārtība, kādā 

tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības 

prasībām" 36. un 36.1 panta noteiktajām prasībām un Pasūtītājs nav saņēmis kompetentās valsts drošības 

iestādes saskaņojumu, Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs nekavējoties 
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vienpusēji izbeigt Līgumu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā 

civiltiesiskā atbildība. 

4.3.7. Līguma speciālo noteikumu 4.2.2.punktā norādītajam būvdarbu vadītājam ir pienākums būvniecības 

informācijas sistēmā (BIS) aizpildīt būvdarbu žurnālu Ministru kabineta noteikumos Nr.253 Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi (turpmāk - Speciālie būvnoteikumi) noteiktajā kārtībā. 

4.3.8. Būvuzņēmējs (ārvalstu komersants) pēc Līguma parakstīšanas reģistrējas kā nodokļu maksātājs likuma 

"Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējam obligāti ir jāreģistrē pastāvīgā 

pārstāvniecība Latvijā (ja tāda tiek izveidota), ja  darbība atbilst likuma Par nodokļiem un nodevām 

14.panta nosacījumiem. Pasūtītājam konstatējot, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis šajā punktā minēto 

pienākumu, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 

4.3.9. Būvuzņēmējs apņemas 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās izstrādāt, ar Pasūtītāju 

saskaņot un iesniegt Pasūtītājam detalizētu darbu izpildes laika grafiku, skaidri, precīzi un secīgi 

definējot darbu izpildes posmus un veidus. Laika vienība darbu izpildes laika grafikam – kalendārā 

nedēļa. Darbu izpildes laika grafiks tiek pievienots šim Līgumam un kļūst par tā neatņemamu 

sastāvdaļu. 

4.3.10. Aizstāt Līguma vispārīgo noteikumu 15.2.punktā tekstu "18.4.1.punktā" ar tekstu "18.7.1.punktā". 

4.3.11. Svītrot Līguma vispārīgo noteikumu 13.3.1.apakšpunktu. 

4.3.12. Papildināt Līguma vispārīgo noteikumu 13.punktu ar šādu apakšpunktu "13.11. Būvuzņēmējs apņemas 

pēc energoapgādes objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai 

aktualizācijai Speciālajos būvnoteikumos noteikto informāciju.". 

 

5. LĪGUMA PIELIKUMI 

5.1. Tāme; 

5.2. Informatīvās vēstules forma; 

5.3. Speciālie fizisko personu datu apstrādes noteikumi; 

5.4. IT drošības noteikumi; 

5.5.  Apliecinājums par AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu 

pielietojumu; 

5.6. Apliecinājums par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju brīdināšanu; 

5.7. Rakšanas darbu atļauja; 

5.8. Būvdarbu izpildes laika grafiks (nav pievienots uz Līguma noslēgšanas brīdi); 

5.9. Prasības Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājumos paredzētās RePowerEU plānotās investīcijas 

elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai un  atjaunojamo energoresursu  īpatsvara palielināšanai 

energoapgādes sistēmā  finansējuma piesaistei; 

5.10. Pielikums par demontējamiem materiāliem; 

5.11. Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums. 

 

6. LĪDZĒJU PARAKSTI 

6.1. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un pielikumiem. Ja, interpretējot 

Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma vispārīgajiem noteikumiem 

un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Līguma speciālie noteikumi, sekundāri – Līguma vispārīgie 

noteikumi un tad Līguma pielikumi. Līguma vispārīgajos noteikumos un Līguma pielikumos tiek pielietoti 

Līguma speciālajos noteikumos definētie jēdzieni. No Līguma vispārīgajiem noteikumiem piemērojamā Līguma 

izpildes kārtība tiek noteikta Līguma speciālajos noteikumos.  

6.2. Parakstot šos Līguma speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Līguma 

pielikumiem to pievienotajā redakcijā. 

6.3. Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar 

drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

 

PASŪTĪTĀJS  BŪVUZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

 

SIA "Ditra Networks"  

 

 

________________________________ 
[…] 

 

________________________________ 

[…] 
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