Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par Dūņu lauka "Vārnukrogs 2104" gala krātuves pārklāšanu ar necaurlaidīgu membrānu
(iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/223)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS [parakstīts 26.02.2025.]

SIA "Rīgas ūdens", reģ.Nr.**40103023035**, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA "Rīgas ūdens" valdes 2025. gada 5. februāra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2024/10) pamata, turpmāk – "Pasūtītājs", no vienas puses, un
SIA "Piekrastei.lv", reģ.Nr.**55403037101**, tās valdes locekļa Māra Ozarska personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – "Uzņēmējs", no otras puses,
turpmāk abi kopā – "Puses", noslēdz šo līgumu, turpmāk – "Līgums", par sekojošo:

1. Apzīmējumi

1.1. Līgums - Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
1.2. Līguma izpildes dokumenti - akti par izpildītājiem darbiem (formas Nr.2, Nr.3), Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti.
1.3. Darbu vadītājs - Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam.
1.4. Darbi - visas darbības - Objektā veiktie sagatavošanas darbi un darbi u.c. darbības - kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
1.5. Līguma cena - kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma **3.punktā**.
1.6. Objekts - Līguma **2.1.punktā** minētais objekts.
1.7. Piedāvājums - Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam ar id.Nr.RŪ-2024/223 (**Pielikums Nr.3**).

2. Līguma priekšmets

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja Darba uzdevumu (**Pielikums Nr.1**) un Uzņēmēja Piedāvājumu apņemas izstrādāt tehnisko risinājumu, veikt Dūņu lauka "Vārnukrogs 2104" gala krātuves pārklāšanu ar necaurlaidīgu membrānu, kā arī nodrošināt tehnisko ekspluatāciju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ierēķināta Līguma cenā.
2.3. Uzņēmējs uzsāk Dūņu lauka "Vārnukrogs 2104" gala krātuves pārklāšanu ar necaurlaidīgu membrānu vienīgi pēc tam, kad saskaņojis ar Pasūtītāju tehnisko risinājumu.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 458 000,00 (četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši *euro* un 00 centi)**, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar Piedāvājumu (Pielikums Nr.3). Pasūtītājs nodrošina Līguma cenas samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Līguma cena atbilst Uzņēmēja Piedāvājumam.
3.2. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei.

4. Līdzēju pārstāvji

4.1. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti atbilstoši sertificēti speciālisti, kas norādīti Uzņēmēja Piedāvājumā.
4.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu vadītāja pienākumus Darbu izpildē veic vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs: [..].
4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāju vai citu speciālistu nomaiņu, norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai citu speciālistu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.
4.4. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs Darbu izpildē ir tiesīgs iesaistīt citus Uzņēmēja speciālistus, kuru iesaistīšana Darbu izpildē ir saskaņota ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.
4.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs veic Piedāvājumā norādīto speciālistu nomaiņu, jaunajiem speciālistiem ir jāatbilst iepirkumā ar id.Nr.RŪ-2024/223 norādītajām speciālistiem izvirzītajām prasībām.

5. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi

5.1. Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam ar apdrošināšanas kompāniju noslēgtu līgumu par būvniecības visu risku apdrošināšanu (CAR) uz pilnu Līguma summu uz periodu līdz izpildīto Darbu nodošanai Pasūtītājam.
5.2. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.
5.3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem visas atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu izpildei.
5.4. Visus sagatavošanas darbus pilnā apmērā veic Uzņēmējs.
5.5. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas **Darbus pabeigt 240 (divi simti četrdesmit) dienu laikā** no Līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā iesniegt Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un visu ar Darbu izpildi saistīto izpilddokumentāciju.
5.6. Ja Darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
5.7. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt Līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Uzņēmējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildus samaksu.
5.8. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē - 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja konstatē, ka:
    5.8.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;
    5.8.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
    5.8.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
    5.8.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;
    5.8.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
5.9. Uzņēmējs pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Piedāvājumu 24 (divdesmit četrus) mēnešus nodrošina izbūvēto iekārtu un pārklājuma tehnisko ekspluatāciju atbilstoši ražotāja noteiktajiem intervāliem, kas ietver tai skaitā arī patēriņa materiālus (reaģentus, rezerves daļas u.c.).

6. Līdzēju pienākumi un tiesības

6.1. Uzņēmējs atbild par:

6.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām;
6.1.2. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos un citiem apstākļiem;
6.1.3. jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpju no Līdzēju sākotnējās vienošanās rakstiskā saskaņošanu ar Pasūtītāju;
6.1.4. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to novēršanai;
6.1.5. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai;
6.1.6. apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām;
6.1.7. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu Objektā;
6.1.8. tīrību Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju;
6.1.9. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju Objektā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;
6.1.10. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;
6.1.11. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi;
6.1.12. Pasūtītāja pārstāvju iekļūšanu Objektā.

6.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs nodrošinātu savu klātbūtni Objektā visā Darbu veikšanas laikā.

6.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks.

6.4. Pasūtītājs atbild par:
6.4.1. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;
6.4.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
6.4.3. maksājumu veikšanas organizāciju Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.

6.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.

6.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums.

7. Apakšlīgumi

7.1. Uzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

7.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu.

8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

8.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Piedāvājumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī ja dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam.

8.2. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību nodošanai.

8.3. Par Darbu pilnīgu pabeigšanu Uzņēmējs sagatavo Aktu par izpildītajiem darbiem un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar **Pielikumā Nr.2** pievienoto paraugu (turpmāk - Akti) un iesniedz tos Pasūtītājam.
8.4. Pasūtītājs paraksta Aktus 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktus parakstīt.
8.5. Līguma **8.4.punktā** minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.
8.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktus atkārtoti un tie tiek izskatīti, ievērojot Līguma **8.4.** un **8.5.punkta** noteikumus.
8.7. Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc minētā akta parakstīšanas.
8.8. Par veikto tehnisko ekspluatāciju Uzņēmējs vienu reizi ceturksnī sagatavo un iesniedz Pasūtītājam tehniskās ekspluatācijas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek norādīti visi ceturksnī veiktie tehniskās ekspluatācijas darbi, darbos izmantotie patēriņa materiāli (reaģenti, rezerves daļas u.c.) un to izmaksas atbilstoši Piedāvājumam. Pasūtītājs paraksta aktu 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu aktu parakstīt.

9. Garantijas laiks un defektu novēršana

9.1. Darbu (tai skaitā tehniskās ekspluatācijas darbu) un tajos izmantoto būvizstrādājumu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas vai attiecīgā akta par tehniskās ekspluatācijas darbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšanas.
9.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem.
9.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:
  9.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā;
  9.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma **5.5.punktā** noteikto izpildes termiņu ietvaros;
  9.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu Darbu veicēju;
  9.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā.
9.4. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos Darbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
9.5. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu.
9.6. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Līdzēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.
9.7. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
9.8. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma **9.7.punktā** minēto Uzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu ekspertu.

9.9. Ja Uzņēmējs pēc Līguma **9.5.punktā** minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu novēršanas darbus vai neiesniedz Līguma **9.7.punktā** minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektus.

9.10. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektu, Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par faktiskajām Darbu defektu novēršanas darbu izmaksām.

10. Norēķinu kārtība

10.1. Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei.

10.2. Pasūtītājs veic samaksu Uzņēmējam šādā kārtībā:

10.2.1. Priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma **3.1.punktā** minētās Līguma cenas bez PVN Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma **10.3.punktā** minētos nosacījumus;

10.2.2. Starpmaksājums, ņemot vērā starpmaksājuma pieprasījumu (Akts par izpildītajiem darbiem). No starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā. Līguma darbības laikā var tikt veikts 1 (viens) starpmaksājums 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu;

10.2.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas;

10.2.4. Gala maksājumu par faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un Akta par izpildītiem darbiem parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu;

10.2.5. Maksājumus par Uzņēmēja veiktajiem tehniskās ekspluatācijas darbiem Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa tehniskās ekspluatācijas darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas.

10.3. Priekšapmaksas saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumu Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

10.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai;

10.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līguma **5.5.punktā** norādītā termiņa beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā.

10.4. Pasūtītājs veic Līguma cenas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto norēķinu kontu. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad maksājums tiek ieskaitīts Uzņēmēja bankas kontā.

10.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma **10.2.punktā** minētos rēķinus vismaz 15 (piecpadsmit)

dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķinu iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit *euro* un 00 centi) apmērā par katra rēķina iesniegšanas termiņa kavējumu. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošās naudas summas.

11. Līdzēju mantiskā atbildība

11.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja tehniskajiem līdzekļiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.

11.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu par Līguma **5.5.punktā** noteiktā Darbu pabeigšanas un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta un izpilddokumentācijas iesniegšanas termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN.

11.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (simt piecdesmit *euro* un 00 centi) par katru Līguma **6.2.punktā** noteikto saistību neizpildes faktu.

11.4. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas darbības rezultātā vai tādu objektīvu no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

11.5. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums vai normatīvie akti.

11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu.

11.7. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstveida piekrišanu.

12. Līguma darbība

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līguma **5.1.punktā** minēto polisi. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēji ir izpildījuši savas saistības vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz kāds no Līdzējiem to vienpusēji lauž saskaņā ar šo Līgumu.

12.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja:

12.2.1. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas vai kavē Piedāvājumā pievienotajā Laika grafikā norādīto tehniskā risinājuma izstrādes laiku vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām;

12.2.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

12.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, neievērojot normatīvo aktu prasības, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

12.2.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš;

12.2.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma **6.2.punktā** noteikto saistību nepildīšana no Uzņēmēja puses;

12.2.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;

12.2.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā atrunātās garantijas;
12.2.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs;
12.2.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību;
12.2.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus;
12.2.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises.
12.2.12. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

12.3. Līguma **12.2.1.** līdz **12.2.12.punktos** minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus.

12.4. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja:
12.4.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai;
12.4.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti;
12.4.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību;
12.4.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus.

12.5. Līguma **12.4.1.** līdz **12.4.4.punktos** minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus.

12.6. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma izbeigšanas dienas.

12.7. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

13. Līguma grozījumi

13.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā.

13.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s):
13.2.1. Izmaiņas Darbu apjomos;
13.2.2. izmaiņas Līguma termiņos.

13.3. Ja Darbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Darba uzdevumā norādītajiem risinājumiem un faktisko situāciju, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt Līguma tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Darbu veikšanas termiņu (dienās) un Līguma cenu (ir vai nav).

13.4. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja faktiski uzmērītie Darbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papilddarbu tāmes.

13.5. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Darbi tiek aizstāti ar citiem Darbiem, kopā ar papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī izslēdzamo Darbu tāme.
13.6. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.
13.7. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Darbu izmaiņas.
13.8. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi.
13.9. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.
13.10. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Darbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par šādiem Darbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme.
13.11. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Darbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.
13.12. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos.
13.13. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš Pasūtītāju ir rakstveidā informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir:
13.13.1. papilddarbi;
13.13.2. objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.
13.14. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām.

14. Noslēguma noteikumi

14.1. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Objekta stāvokli.
14.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
14.3. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
14.4. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
14.5. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
14.6. Pasūtītāja kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras pilnvarotas (abas kopā) pieņemt Uzņēmēja izpildītos Darbus, parakstot aktus par izpildītajiem darbiem un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ir:
14.6.1. [..];
14.6.2. [..].
14.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona [..] saskaņo Uzņēmēja izstrādāto tehnisko risinājumu, kā arī veic citus Līgumā noteiktos pasūtītāja pilnvarotās personas pienākumus.
14.8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir [..].

14.9. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

14.10. Uzņēmējs apņemas ievērot SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

14.11. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski uz 9 (deviņām) lapām un tam pievienoti šādi pielikumi: Pielikums Nr.1 (Darba uzdevums) uz 4 (četrām) lapām, Pielikums Nr.2 (Darbu nodošanas - pieņemšanas akta veidne) uz 1 (vienas) lapas un Pielikums Nr.3 (Uzņēmēja piedāvājums atsevišķā datnē).

15. Pušu paraksti un rekvizīti

Pasūtītājs	**Uzņēmējs**
SIA "Rīgas ūdens"	**SIA "Piekrastei.lv"**
Reģ. Nr.: 40103023035	Reģ. Nr.: 55403037101
Jurid. adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050	Jurid. adrese: "Rubeņi", Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118
[..]	[..]
Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš	Valdes loceklis Māris Ozarskis

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums

1. Vispārīgā informācija

Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens", Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050
Objekta atrašanās vietas: "Vārnukrogs 2104", Priedaine, Jūrmala
Smaku avots: SIA "Rīgas ūdens" darbība Vārnukrogā 2104, Priedainē, Jūrmalā, ir notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu uzglabāšana dūņu laukos. Organisko vielu sadalīšanās procesā rodas vairāku ķīmisku savienojumu maisījums, kas rada nepatīkamu smaku no dūņu uzglabāšanas rezervuāra. Pie šiem savienojumiem ietilpst sēra savienojumi (sulfīdi, merkaptāns), slāpekļa savienojumi (amonjaks, amīni) un gaistošie organiskie savienojumi (esteri, skābes, aldehīdi, ketoni, spirti). Vienlaikus rodas arī neorganiskie savienojumi (H_2S, NH_3, Cl_2), kas saistīta ožas receptorus un ietekmēt smakas uztveres līmeni pat ļoti zemās koncentrācijās. Organisko un neorganisko materiālu sadalīšanās izraisa sēru saturošu gāzu veidošanos. Sērūdeņradis tiek uzskatīts par galveno smaku cēloni, kas saistīts ar sadzīves dūņām. Tas veidojas sulfāta reducēšanās un organisko savienojumu atsērošanas rezultātā. Tomēr metāntiols ātri kļūst par dominējošo smaku, izraisot gāzi, kas izplūst no dūņām. Dimetilsulfīda un dimetiltrisulfīda koncentrācija palielinās dūņām novecojot. Regulāri tiek veikti smaku emisijas daudzumu mērījumi. Smaku emisijas ilgums no dūņu uzglabāšanas ir nepārtraukts: 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī.

2. Veicamie darbi

2.1. Tehniskā risinājuma izstrādei nepieciešami dati

SIA "Rīgas ūdens" dūņu uzglabāšanas krātuvē "Vārnukrogs 2104" nepieciešams izstrādāt tehnisko risinājumu neapstrādāto dūņu smaku izplatības ierobežošanai no atklāta dūņu uzglabāšanas rezervuāra Nr.2 (**Pielikums Nr.1.1**) ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību" noteikto smakas normatīvo mērķlielumu. Pēc 2024. gada aprēķinu datiem kopējais uzkrāto neizrūgušo dūņu apjoms sasniedz 60000 m^3. Kopējais krātuves pamatnes laukums aizņem 6800 m^2, krātuves dziļums sasniedz 12 m, pārklājamās virsmas laukums aizņem 15127 m2 (**Pielikums Nr.1.2**). Sausnas saturs šāda veida dūņās ir aptuveni 15 %.

2.2. Tehniskā risinājuma izstrādei ietveramie nosacījumi

- Pārklājuma membrāna
- Virsmas ūdeņu savākšanas sistēma
- Gāzu savākšanas un attīrīšanas sistēma

Tehniskajā risinājumā uzglabāšanas rezervuāra pārklāšanai ar necaurlaidīgu pārklājumu (membrānu), paredzot uz membrānas virsmas veidojošos lietus ūdens un sniega kušanas ūdens savākšanu un atsūknēšanu gada siltajā sezonā, kā arī gāzu savākšanai membrānā jāizveido vismaz 20 atveres ar stiprinājumiem lokanu cauruļvadu pievienošanai, gāzes plūsmas kolektoru izveidošanai un gāzes attīrīšanai slēgtā tvertnē no dūņu uzglabāšanas rezervuāra Nr. 2. Gāzes attīrīšanai pieļaujams izmantot jebkuru smaku mazināšanas paņēmienu (piemēram, reaģentu apstrādes vai oksidēšanas paņēmienu ar O_3 vai UV starojumu vai sorbēšanu).
Membrānas pārklājuma materiālam jāatbilst sekojošām prasībām:

- membrānai jābūt izturīgai pret plīsumiem ar minimālo stiepes stiprību 28,0 N/mm2 atbilstoši EN ISO 527:2019
- membrānai jābūt izturīgai pret caurduršanu vismaz 5,3 kN atbilstoši EN ISO 12236:2006
- membrānai jābūt izturīgai pret ķīmisko vielu ietekmi un UV staru iedarbību;
- membrānai jābūt piemērotam jebkuriem klimatiskajiem apstākļiem un apkārtējās vides temperatūras svārstībām;

- Pārklājumam jābūt pilnīgi izolētam (hermētiskam), lai nenotiktu krātuves papildināšanās ar lietus un sniega kušanas ūdeņiem un nekontrolēta gāzu izdalīšanās atmosfērā ;
- Membrānas pārklājumu jāveido tā lai nodrošinātu apkalpojošā personāla piekļuvi gāzes savākšanas sistēmai un lokālu remontu veikšanai
- Izbūvējot pārklājumu, tam jāparedz lietus un sniega kušanas ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, lai tā nenoslogotu pārklājuma membrānu;
- Izbūvējot pārklājumu, tam jāparedz gāzu savākšanas un attīrīšanas sistēma;
- Pārseguma materiāla kalpošanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 20 gadiem.

2.3. Dūņu uzglabāšanas rezervuāra Nr. 2 pārklāšanas gaitā ietveramie darbi

2.3.1. Sagatavot tehnisko risinājumu neraudzēto dūņu krātuves pārklāšanai;
2.3.2. Pārklāšanas materiāla un palīgmateriālu piegāde, uzstādīšana un enkurošana (pievienojot materiāla kvalitātes sertifikātus, ekspluatācijas instrukcijas, atbilstoši Eiropas savienības regulām;
2.3.3. Lietus un sniega kušanas ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana;
2.3.4. Gāzu savākšanas un attīrīšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana;
2.3.5. Piekļuves izbūve apkalpojošajam personālam;
2.3.6. Darba vietas sagatavošana pārklājuma uzstādīšanai;
2.3.7. Darba vietas sakārtošana pēc visu darbu pabeigšanas;
2.3.8. Izpilddokumentācijas iesniegšana;
2.3.9. Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparedz izbūvēto iekārtu un pārklājuma ekspluatācija, apkalpošana ražotāja noteiktajos intervālos, patēriņa materiāli t.sk. reaģentus un rezerves daļas 24 mēnešu periodam, ja tādi būtu nepieciešami.

Pielikums Nr.1.1

Darbu robežas no atklāta dūņu uzglabāšanas rezervuāra Nr.2



Pielikums Nr.1.2

Dūņu uzglabāšanas rezervuāra Nr.2 faktiskā situācija uz 2024. gada novembri



Pielikums Nr.2

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Rīgā 202_. gada ___. _____

OBJEKTA NOSAUKUMS	
ADRESE	
Līguma Nr. un datums	
Līguma priekšmets	

PASŪTĪTĀJS :	SIA „Rīgas ūdens”	UZŅĒMĒJS:	

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:

1. UZŅĒMĒJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.__.202_. savstarpēji noslēgto līgumu Nr._____.
2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.
3. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš _____;
4. Faktiskais darbu izpildes datums _____;
5. Izpildīto darbu veids – remonta darbi.
6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem.
7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 10.sadaļas nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_____ *euro* un __ centi), tai skaitā PVN 21% - _____.
8. Darbu garantijas termiņš ___ (_____) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.

Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa.
Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM.
Pielikumā:

1. Akts par darbu izpildi.

Pušu paraksti:

Pieņēma:	Nodeva:
PASŪTĪTĀJS:	UZŅĒMĒJS: