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Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija" Nr.7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 

 

BŪVDARBU LĪGUMS  

(par 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūves, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācijas būvdarbu 

veikšanu Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā, IO-259181) 

 

 

Rīgā, 

 

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā  

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" 

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 44103097350 

PVN  maksātāja numurs: LV44103097350 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

e-pasts: st@sadalestikls.lv 

 Adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras 

novads, LV-4201 

e-pasts: woltec@woltec.lv 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv […]  kuru pārstāv […] 

(turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji"), pamatojoties uz atklāta konkursa "Tīkla digitālās vadības 

pilnveide un elektroenerģijas sadales sistēmas elektrotīkla attīstība (6 daļas: IO-259181, IO-273108, IO-273853, IO-

273111, IO-263021, IO-273648)", id. Nr. ST 2024/59 REPowerEU (turpmāk – Iepirkums) 1.daļas rezultātu, vienojas 

par šādiem līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums):  

 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Būvuzņēmējs veiks Pasūtītājam 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūves, transformatora 

apakšstacijas T75031 automatizācijas būvdarbus Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā, IO-259181 

(projekta kods 79820_WP4, BIS lietas numurs BIS-BL-757311-11464) (turpmāk tekstā – "Būvdarbi"), bet 

Pasūtītājs apmaksās atbilstoši šī Līguma noteikumiem veiktos būvdarbus. 

 

2. BŪVDARBU IZPILDES UN NODOŠANAS TERMIŅŠ 

2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu izpildi nākamajā dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas. Būvuzņēmējs veic 

Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes laika grafiku (pielikums) un: 

2.1.1. izpilda tos 200 (divsimt) dienu laikā; 

2.1.2. nodod tos  90 (deviņdesmit) dienu laikā. 

2.2. Līguma 1. punktā noteikto pienākumu izpildei Pasūtītājs piešķir Būvuzņēmējam lietotāja tiesības ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmā (ĢIS) tādā apjomā, kas ir nepieciešams no Līguma izrietošā pienākuma izpildei, tas ir, 

noteikta apgabala (poligona) attēlošanu, kā arī nodrošina izlecošā logā informāciju par pieslēguma punkta numuru, 

mērījuma punkta numuru, mērījuma punkta adresi, sadales apakšstaciju (TP), atļauto slodzi (kW), gada enerģiju 

(kWh), fāzi, drošinātāju (A), slodzes veidu. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot ĢIS citiem mērķiem un plašākā 

apjomā nekā tas ir noteikts šajā punktā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā punktā noteikto lietošanas ierobežojumu, 

Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu un daļā par personas datiem kļūst par 

neatkarīgu pārzini. 

2.3. Līgumā noteikto saistību izpildei Pasūtītājs ir piešķīris Būvuzņēmējam lietotāja tiesības Pasūtītāja turējumā esošajā 

Kvikstep sistēmā, lai Būvuzņēmējs varētu plānot un pieteikt līguma saistību izpildei nepieciešamos atslēgumus, 

kā arī veikt citus līguma saistību izpildei nepieciešamos darba uzdevumus. Kvikstep sistēmā pieejamie dati 

(neatkarīgi no tā, kas tos ievadījis – Būvuzņēmējs, Pasūtītājs vai cits būvkomersants)  ir ierobežotas pieejamības 

informāciju, kas satur fiziskās personas datus un komercnoslēpumu. Lai aizsargātu ierobežotas pieejamības 

informāciju, nodrošinātu tās atbilstošu apriti, veicinātu drošu un efektīvu  pārvaldību, vienlaikus sasniedzot 

mērķi samazināt kopējo elektroenerģijas lietotāju atslēguma laiku, Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apņemas 

un piekrīt, ka: 

2.3.1. šajā punktā minēto datu apstrāde un izmantošana pieļaujama tikai un vienīgi, ievērojot Līgumā noteiktās 

prasības un nolūkus, kā arī apņemas nodrošināt šajā punktā minēto datu konfidencialitāti un atbilstošu 

aizsardzību; 
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2.3.2. Kvikstep sistēmā Būvuzņēmēja norādītie dati (piemēram, bet ne tikai, Būvuzņēmēja darbinieka vārds, 

uzvārds, tālruņa numurs) par plānoto atslēgumu attiecīgajā objektā ir pieejami Pasūtītājam vai citiem 

būvkomersantiem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai efektīvi saplānotu kopēju darbu izpildi 

attiecīgajā objektā (proti, sazinātos un vienotos par kopēju atslēguma datumu un laiku attiecīgajā 

objektā) vai izpildītu citus Pasūtītāja iniciētus un ar attiecīgiem Kvikstep sistēmā pieteiktajiem 

atslēgumiem saistītus darba uzdevumus; 

2.3.3. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot Kvikstep sistēmā norādītos datus citiem mērķiem un plašākā 

apjomā, nekā tas ir noteikts šajā Līgumā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā Līgumā noteikto lietošanas 

ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu, kā arī daļā 

par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. Papildus iepriekš minētajam Būvuzņēmējs sedz visus 

šajā sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus. 

 

3. LĪGUMA SUMMA 

3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 73 503,16 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīs 

euro un 16 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā 

ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.  

 

4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Pasūtītāja vārdā starpaktus vai Aktu par izpildītiem darbiem paraksta […], Tehnisko aktu par energoietaises 

pieņemšanu ekspluatācijā paraksta Pasūtītāja izveidota komisija, Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem un 

būvvaldei iesniedzamos dokumentus saistībā ar būves pieņemšanu ekspluatācijā paraksta […]. Būvuzņēmēja vārdā 

parakstīt šajā punktā minētos aktus tiek pilnvaroti […]. 

4.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas: 

4.2.1. no Pasūtītāja puses: 

4.2.1.1. tehniskais uzraugs, kas ir atbildīgs par Būvdarbu tehnisko uzraudzību (turpmāk – būvuzraugs): […]; 

4.2.1.2. projektu vadītājs, kas ir atbildīgs par Līguma izpildi kopumā: […]; 

4.2.1.3. autoruzraugs: […]. 

4.2.2.     no Būvuzņēmēja puses: 

4.2.2.1.  būvdarbu vadītājs: […]. 

4.2.2.2.  darba aizsardzības koordinators: […]. 

4.3. Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu nosacījumiem: 

4.3.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes 

nodrošinājumu 7 400,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) apmērā (turpmāk – Līguma 

izpildes nodrošinājums). 

4.3.2. Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos vai Līguma Speciālo noteikumos, tajā skaitā Līguma Speciālo 

noteikumu pielikumos, rodas pretrunas saistībā ar normatīvo aktu noteikumiem Latvijas Atveseļošanas 

un noturības plāna papildinājumos paredzētās RePowerEU plānotās investīcijas elektroenerģijas pārvades 

un sadales tīklu modernizācijai un  atjaunojamo energoresursu  īpatsvara palielināšanai energoapgādes 

sistēmā  (turpmāk – RePowerEU) ietvaros, tad Līguma Pielikumā Nr.9 noteikumi ir noteicošie attiecībā 

pret iepriekš minētajiem Līguma noteikumiem un pielikumiem. 

4.3.3. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru izcelsmes 

valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 

4.3.4. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to 

komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Būvuzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei 

nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes 

maršrutiem. Ja Būvuzņēmējs pieprasīto informāciju vai dokumentus noteiktajā termiņā nevar iesniegt, 

Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 18.6. vai 18.7.punktu. 

4.3.5. Gadījumā, ja Līguma priekšmets paredz kritiskās infrastruktūras būvniecību, Būvuzņēmējs apliecina un 

Līguma darbības laikā apņemas nodrošināt, ka (izņemot gadījumu, ja Līguma noslēgšanai saņemts 

kompetentās valsts drošības iestādes atzinums): 

4.3.5.4. ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī; 

4.3.5.5. Būvuzņēmēja patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas 

dalībvalsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis; 

4.3.5.6. kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs ir juridiska 

persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai fiziska 

persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas 

zonas valsts pilsonis. 
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4.3.6. Būvuzņēmējs nekavējoties ziņo Līgumā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai (Līguma speciālo 

noteikumu 4.2.1.punkts), ja Būvuzņēmējam ir mainījies patiesā labuma guvējs. Gadījumā, ja Līguma 

priekšmets neparedz kritiskās infrastruktūras būvniecību, šī punkta prasības nav piemērojamas. 

4.3.7. Līgums tiek nekavējoties izbeigts un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai 

skaitā civiltiesiskā atbildība, ja uz Izpildītāju attiecināms kāds no 4.3.5. punktā noteiktajiem 

ierobežojumiem un kompetentā valsts drošības iestāde nav saskaņojusi Līguma turpināšanu. Gadījumā, 

ja Līguma priekšmets neparedz kritiskās infrastruktūras būvniecību, šī punkta prasības nav piemērojamas. 

4.3.8. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas skar informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju drošību vai nosaka stingrākas kiberdrošības prasības, Būvuzņēmējs apņemas 

nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, Līdzējiem izdarot nepieciešamos grozījumus Līgumā. 

4.3.9. Līguma speciālo noteikumu 4.2.2.punktā norādītajam būvdarbu vadītājam ir pienākums būvniecības 

informācijas sistēmā (BIS) aizpildīt būvdarbu žurnālu Ministru kabineta noteikumos Nr.253 Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi (turpmāk - Speciālie būvnoteikumi) noteiktajā kārtībā. 

4.3.10. Būvuzņēmējs (ārvalstu komersants) pēc Līguma parakstīšanas reģistrējas kā nodokļu maksātājs likuma 

"Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējam obligāti ir jāreģistrē pastāvīgā 

pārstāvniecība Latvijā (ja tāda tiek izveidota), ja  darbība atbilst likuma Par nodokļiem un nodevām 

14.panta nosacījumiem. Pasūtītājam konstatējot, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis šajā punktā minēto 

pienākumu, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.  

4.3.11. Būvuzņēmējs apņemas 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās izstrādāt, ar Pasūtītāju saskaņot 

un iesniegt Pasūtītājam detalizētu darbu izpildes laika grafiku, skaidri, precīzi un secīgi definējot darbu 

izpildes posmus un veidus. Laika vienība darbu izpildes laika grafikam – kalendārā nedēļa. Darbu izpildes 

laika grafiks tiek pievienots šim Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

4.3.12. Aizstāt Līguma vispārīgo noteikumu 15.2.punktā tekstu "18.4.1.punktā" ar tekstu "18.7.1.punktā". 

4.3.13. Aizstāt Līguma vispārīgo noteikumu 9.2. un 11.1.punktā lietoto atsauci uz "LEK energostandartu 002 

"Energoietaišu tehniskā ekspluatācija"" ar atsauci uz "Latvijas nacionālo standartu sērijas LVS 1082 

"Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" standartiem" . 

4.3.14. Svītrot Līguma vispārīgo noteikumu 13.3.1.apakšpunktu un papildināt Līguma vispārīgo noteikumu 

13.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: "13.11. Būvuzņēmējs apņemas pēc energoapgādes 

objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai 

Speciālajos būvnoteikumos noteikto informāciju.". 

4.3.15. 4.3.15. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, 

tad Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšanai. 

Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā, izņemot gadījumus, kad 

tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem darbu veidiem un termiņš attiecībā uz konkrētajiem 

darbu veidiem proporcionāli tiek pagarināts. Tehnoloģiskā pārtraukuma sākums un beigas tiek fiksēts ar 

aktu, kuru paraksta Puses un būvuzraugs. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Būvuzņēmējs veic visus 

nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina izpildīto darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma 

laiku, nepasliktinot to kvalitāti. 
 

 

5. LĪGUMA PIELIKUMI 

5.1. Tāme; 

5.2. Informatīvās vēstules forma; 

5.3. Speciālie fizisko personu datu apstrādes noteikumi; 

5.4. IT drošības noteikumi; 

5.5.  Apliecinājums par AS “Sadales tīkls” Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu 

pielietojumu; 

5.6. Apliecinājums par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju brīdināšanu; 

5.7. Rakšanas darbu atļauja; 

5.8. Būvdarbu izpildes laika grafiks (nav pievienots uz Līguma noslēgšanas brīdi); 

5.9. Prasības Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājumos paredzētās RePowerEU plānotās investīcijas 

elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai un  atjaunojamo energoresursu  īpatsvara palielināšanai 

energoapgādes sistēmā  finansējuma piesaistei; 

5.10. Pielikums par demontējamiem materiāliem; 

5.11. Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums. 

 

6. LĪDZĒJU PARAKSTI 

6.1. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un pielikumiem. Ja, interpretējot 

Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma vispārīgajiem noteikumiem 

un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Līguma speciālie noteikumi, sekundāri – Līguma vispārīgie 
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noteikumi un tad Līguma pielikumi. Līguma vispārīgajos noteikumos un Līguma pielikumos tiek pielietoti Līguma 

speciālajos noteikumos definētie jēdzieni. No Līguma vispārīgajiem noteikumiem piemērojamā Līguma izpildes 

kārtība tiek noteikta Līguma speciālajos noteikumos.  

6.2. Parakstot šos Līguma speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Līguma 

pielikumiem to pievienotajā redakcijā. 

6.3. Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar 

drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS  BŪVUZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"WOLTEC" 

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 

[…] 

 

 

________________________________ 

 […] 

 

 

 

________________________________ 

[…] 

 

 

  

 

 


