LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/25/128
par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību

Alūksnē, *Datums skatāms laika zīmogā*

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās […], un

SIA "Vides projektu studija", reģistrācijas numurs 40003595690, turpmāk – Projektētājs, kura vārdā saskaņā ar uzņēmuma statūtiem rīkojas tā […],

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu atklātā konkursa procedūru "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai" (identifikācijas Nr. ANP 2025/1), turpmāk – Iepirkums,

noslēdz šo līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apņemas, atbilstoši šī līguma un Iepirkuma dokumentācijas (Nolikumam ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem, Projektētāja piedāvājumu tam) nosacījumiem, izstrādāt būvprojektus sociālo pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai īpašumā "Saules", Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā un veikt autoruzraudzību to realizēšanas būvdarbu laikā.

1.2. Projektēšanas pakalpojuma sniegšanas un par to paredzētās atlīdzības ietvaros saskaņā ar šo līgumu Projektētājs veic visus nepieciešamos izpētes, tehnisko noteikumu pieprasīšanas, uzmērīšanas, saskaņošanas, t.sk. akceptēšanas Būvvaldē un citus saistītos pasākumus pilnīgai līguma mērķa sasniegšanai – pilnvērtīgi izstrādātu un tūlītēji realizējamu būvprojektu katram objektam nodošanu Pasūtītājam.

1.3. Sniedzot projektēšanas pakalpojumus šī līguma ietvaros Projektētājam jāņem vērā un jānodrošina būvprojektu savstarpējā sasaiste, vienlaicīgi paredzot arī to individuālu īstenošanas un funkcionēšanas iespēju.

1.4. Šī līguma 2.3.1. punktā norādītā būvprojekta izstrāde un 2.3.5. punktā norādītā autoruzraudzība tiek veikta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" pirmās kārtas ietvaros.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena, atbilstoši Projektētāja piedāvājumam Iepirkumā, tiek noteikta **73050,00 EUR** (septiņdesmit trīs tūkstoši piecdesmit *euro*), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN.

2.2. Papildu līgumcenai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN.

2.3. Līguma 2.1.punkta līgumcenā ietilpst samaksa par:

2.3.1. izstrādāto būvprojektu "Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra

apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā", - **29700,00 EUR** (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti *euro*), neskaitot PVN;

2.3.2. izstrādāto būvprojektu "Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve", "Saulēs", Mālupē, "Mālupes pagastā, Alūksnes novadā" – **26150,00 EUR** (divdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit *euro*), neskaitot PVN;

2.3.3. izstrādāto būvprojektu jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36740020221, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novads novadā – **2500,00 EUR** (divi tūkstoši pieci simti *euro*), neskaitot PVN;

2.3.4. izstrādāto būvprojektu elektroapgādes jaudas palielināšanai adresē "Saulēs", Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā – **2700,00 EUR** (divi tūkstoši septiņi simti *euro*), neskaitot PVN;

2.3.5. būvprojekta "Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā", realizācijas autoruzraudzību **6000,00 EUR** (seši tūkstoši *euro*), neskaitot PVN;

2.3.6. būvprojekta "Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve", "Saulēs", Mālupē, "Mālupes pagastā, Alūksnes novadā" realizācijas autoruzraudzību **6000,00 EUR** (seši tūkstoši *euro*), neskaitot PVN.

2.4. Samaksa tiek veikta bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Projektētāja rēķinā norādīto bankas kontu. Par atbilstoši līgumam sniegtu pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās šādā kārtībā:

2.4.1. par projektēšanu:

2.4.1.1. 30% no attiecīgā būvobjekta projektēšanas līgumcenas daļas – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas (ja piemērojams) un strukturēta elektroniska rēķina (turpmāk e-rēķins) saņemšanas;

2.4.1.2. galīgais norēķins par katra atsevišķa būvprojekta izstrādi – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi/ieceres akceptu, attiecīgās būvprojekta dokumentācijas nodošanas ar pieņemšanas-nodošanas aktu un maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) iesniegšanas Pasūtītājam;

2.4.2. par autoruzraudzību – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katra objekta pieņemšanas ekspluatācijā, autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) iesniegšanas Pasūtītājam.

2.5. Projektētājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam autoruzraudzības pakalpojuma starpposmu maksājumus vienu reizi mēnesī, proporcionāli attiecīgajā mēnesī faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo autoruzraudzības apjomu (100%) naudas izteiksmē nepārsniedzot 90% no kopējās, par būvprojekta realizācijas autoruzraudzību paredzētās, naudas summas. Starpposmu maksājumus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga maksājuma pieprasījumu (e-rēķina) saņemšanas.

2.6. Neierobežojot citus šajā līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā līgumā paredzētajiem maksājumiem ir līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu spēkā esošs profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums.

2.7. Līdzēji vienojas, ka maksājuma pieprasījumu (e-rēķinu), Projektētājs iesniedz Pasūtītājam apmaksai elektroniski e-pastā: rekini@aluksne.lv.

2.8. Par samaksas veikšanu tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Projektētāja norēķinu kontu attiecīgo maksājuma summu, un to tā ir pieņēmusi izpildei.

3. Saistību izpildes un līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līguma darbība izbeidzas pēc tam, kad ir izpildītas tajā paredzētās saistības, vai kāds no līdzējiem tajā noteiktajā kārtībā ir vienpusēji atkāpies no līguma, vai līgums tiek izbeigts, līdzējiem vienojoties.

3.2. Būvprojektu izstrādes (tai skaitā visu būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu trešajām personām ja tādi nepieciešami, piemēram, visi nepieciešamie atzinumi, izpētes, noteikumi), saskaņošanas, akceptēšanas Būvvaldē, un nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, termiņš tiek noteikts, skaitot no līguma noslēgšanas dienas:

3.2.1. būvprojekta "Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā", izstrādei - 8 (astoņi) mēneši, ar starptermiņu būvprojekta minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai izstrādei – 3 (trīs) mēneši;

3.2.2. būvprojekta "Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve", "Saulēs", Mālupē, "Mālupes pagastā, Alūksnes novadā" izstrādei - 10 (desmit) mēneši, ar starptermiņu būvprojekta minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai izstrādei – 3 (trīs) mēneši;

3.2.3. būvprojekta izstrādei jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36740020221, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā - 8 (astoņi) mēneši;

3.2.4. būvprojekta izstrādei elektroapgādes pieslēguma jaudas palielināšanai adresē "Saules", Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads - 8 (astoņi) mēneši.

3.3. Autoruzraudzības pakalpojums Projektētājam jāsniedz no būvdarbu uzsākšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

3.4. Līguma 3.2. punktā noteikto termiņu, līdzējiem rakstveidā vienojoties, turklāt nekonstatējot līdzēja vainojamu rīcību vai bezdarbību bez sankciju piemērošanas, ar vai bez izmaiņām līgumcenā, var pagarināt, ja:

3.4.1. būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju procesā Projektētājam tiek dots satura vai apjoma ziņā radikāli atšķirīgs norādījums turpmākai izstrādei;

3.4.2. nepieciešams veikt neparedzētus darbus;

3.4.3. būvprojektam tiek veikta ekspertīze;

3.4.4. tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvajos aktos noteiktais termiņš noteikumu/saskaņojumu sniegšanai, kas nepieciešami būvprojekta izstrādāšanai;

3.4.5. ja valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu vai normatīvu aktu, kas ir saistošs izpildot būvprojektēšanu un kavē pakalpojuma izpildes termiņa ievērošanu;

3.4.6. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas tieši ietekmē ar līgumu uzņemto saistību pienācīgu izpildi.

Pamatots līguma termiņa pagarinājums Projektētājam jāpieprasa brīdī, kad šāda situācija rodas, nevis līguma izpildes termiņa beigās, atsaucoties uz jau iepriekš pastāvējušiem apstākļiem vai notikušiem faktiem.

3.5. Līdzējs, kas ierosina līguma termiņa izmaiņas, iesniedz otram pieprasījumu, kurā norāda saistību izpildes kavēšanas vai pārskatīšanas iemeslus un līguma izpildes termiņa pagarinājuma pamatojumu. Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts par papildu darbu izpildei nepieciešamo laiku, ja tos ir iespējams veikt vienlaicīgi ar citiem darbiem un to izpilde neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu un nekavē papildu pakalpojumu saņemšana.

3.6. Piegādātāju, apakšuzņēmēju (arī personu, uz kuru iespējām Projektētājs balstās) vai piesaistīto speciālistu saistību neizpilde pret Projektētāju nevar būt pamatojums šī līguma izpildes termiņa pagarināšanai.

3.7. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas, un to ietekmē līgumu nebūs iespējams izpildīt tam paredzētajā termiņā, apjomā vai kvalitātē.

3.8. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Projektētājam, ja vien šajā termiņā Projektētājs nav novērsis norādīto pamatojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma (pilnā apjomā, vai atsevišķā tā daļā), ja:

3.8.1. Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums tiek sniegts nekvalitatīvi, neatbilstoši līgumam, vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, vai Latvijas Republikas normatīviem;

3.8.2. Projektētājs neievēro 3.2. punktā noteiktos termiņus;

3.8.3. Projektētājam vai līguma izpildē tā piesaistītajiem speciālistiem nav atbilstošas profesionālās darbības kvalifikācijas;

3.8.4. Projektētājs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības (t.sk. nenodrošina nepārtrauktu civiltiesiskās apdrošināšanas uzturēšanu spēkā), neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

3.8.5. Projektētājs atbilstoši Pasūtītāja paziņojumam par būvprojekta realizēšanas būvdarbiem neuzsāk autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu;

3.8.6. līguma izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10% no līgumcenas;

3.8.7. ir apturēta Projektētāja saimnieciskā darbība, Projektētājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra, zaudējis sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā manta un finanšu resursi, vai pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi apdraud kvalitatīvu līguma izpildi.

Pasūtītājs tūlītēji izbeidz līgumu pilnā apjomā, vai atsevišķā tā (būvprojekta vai tā autoruzraudzības) daļā, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Projektētājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

3.9. Projektētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.8. punktā noteiktā līguma izbeigšanas datuma ir jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas un jāsedz Pasūtītājam radītie zaudējumi, kas pārsniedz līgumsoda summu, tai skaitā tiesas izdevumi un juristu darba apmaksa.

3.10. Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties no līguma daļas par autoruzraudzību, ja tas nerealizē būvprojektu. Savukārt, Projektētāja saistība attiecībā uz pienākumu sniegt autoruzraudzības pakalpojumu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, attiecas uz būvatļaujā noteikto būvdarbu uzsākšanas termiņu.

3.11. Līgumu var izbeigt arī līdzējiem rakstiski par to vienojoties.

3.12. Ja līgums tiek lauzts, Projektētājs nekavējoties pārtrauc būvprojektu izstrādi, par ko tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visu līdz līguma laušanai kvalitatīvi paveikto, izņemot gadījumu, kad līgums tiek lauzts Projektētāja vainas dēļ (līguma 3.8. punkts).

4. Projektēšana

4.1. Ar šo līgumu Pasūtītājs:

4.1.1. pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās institūcijās (izņemot Būvvaldi), lai paredzamajā būvdarbu vietā veiktu visas būvprojekta "Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā" un būvprojekta "Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve", "Saulēs", Mālupē, "Mālupes pagastā, Alūksnes novadā" izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, apkopotu un sagatavotu būvprojektu izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, saskaņotu būvprojektus ar normatīvajos aktos, būvatļaujā un līgumā noteiktajām institūcijām/personām un 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pilnvaro Projektētāju līguma izpildei nepieciešamo darbību veikšanai;

4.1.2. pilnvaro Projektētāju būvprojekta elektroapgādes jaudas palielināšanai adresē "Saules", Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā izstrādē un būvprojekta jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā izstrādē rīkoties atbilstoši "Vienošanās par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu" starp AS "Sadales tīkls" un Alūksnes novada pašvaldību noteiktajiem pilnvarojumiem.

4.2. Būvprojekti tiek izstrādāti Latvijas Republikas valsts valodā, satur speciālajos būvnoteikumos noteiktās projekta sadaļas, tiek noformēti, komplektēti un saskaņoti atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" un Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai.

4.3. Projektētājs apņemas ar līgumu uzņemto saistību izpildi veikt atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša būvkomersanta, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu būvprojektu dokumentāciju. Projektētājs uzņemas pilnu atbildību par

būvprojektu visu risinājumu atbilstību Būvniecības likumam un citiem spēkā esošiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem to aktuālajā redakcijā.

4.4. Projektētājam jānodrošina projektēšanas pakalpojuma sniegšana ar licencētām datorprogrammām, attiecīgi apdrošinātu un kvalificēti personālu, kas ir tiesīgs praktizēt Tehniskajā specifikācijā norādīto būvprojektu sastāva jomās. Projektētāja pienākumos cita starpā ietilpst pirms būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanas un, ja nepieciešams, arī pie pakalpojuma izpildes nodošanas, iesniegt Pasūtītājam pakalpojuma izpildē iesaistītā personāla profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises.

4.5. Projektētājs nodrošina Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktā mērķa sasniegšanu, ja nepieciešams, iesakot Pasūtītājam alternatīvus risinājumus, bet kopumā nepasliktinot visas pozitīvās vērtības. Projektētājam ir tiesības piedāvāt labāku un ekonomiskāku tehnisko risinājumu, nekā tas noteikts Tehniskajā specifikācijā. Risinājumam jāatbilst normatīviem. Risinājums var pārsniegt normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, ekonomiskāks, videi draudzīgāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, ekspluatācijas izmaksas un garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgāks. Projektētājam ir pienākums risinājumus veidot iespējami saimnieciski izdevīgus (zemas ekspluatācijas izmaksas, ilgs kalpošanas laiks, funkcionāls).

4.6. Būvprojektēšanas laikā ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, ja vien Pasūtītājs nav noteicis savādāk, Projektētāja būvprojekta vadītājs vai arhitekts, vai attiecīgo inženierrisinājumu projektētājs, izstrādājamo būvprojektu tā aktuālajā izstrādes stadijā prezentē Pasūtītājam, ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) palīdzību vai ierodoties pie Pasūtītāja Alūksnē.

4.7. Izstrādāto būvprojektu pilnā apjomā pirms saskaņošanas ar tehnisko noteikumu izdevējiem Projektētājs nodod saskaņošanai Pasūtītājam, iesūtot elektroniski uz […].

4.8. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē saņemto būvprojektu un, ja savas kompetences ietvaros nekonstatē būvprojekta risinājumu neatbilstības Tehniskajai specifikācijai, tad šajā termiņā uzaicina Projektētāju pievienot būvprojektu (izņemot Ekonomikas daļas izmaksu aprēķinu) būvniecības lietai BIS un iesniegt saskaņošanai ar tehnisko noteikumu izdevējiem. Ja Pasūtītājs būvprojektu izstrādē konstatē neatbilstību Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem, tad būvprojekta risinājumi (saskaņošanai noteiktajā termiņā) tiek atgriezti Projektētājam labošanai, pēc kā tas atkārtoti iesniedzams saskaņošanai Pasūtītājam.

4.9. Kad Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par projektēšanas nosacījumu izpildi, Projektētājs nodod būvprojektu, iesniedzot to Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.10. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, vai, konstatējot neatbilstību, nosūta rakstiskus iebildumus Projektētājam, norādot to novēršanas kārtību.

4.11. Ja pakalpojums tiek pieņemts bez iebildumiem, par pakalpojuma izpildes datumu tiek uzskatīta diena, kad projektētājs nodošanas – pieņemšanas aktu ir iesniedzis Pasūtītājam. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts apliecina

Projektētāja saistību izpildi šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas e-rēķina izrakstīšanai.

4.12. Izmaiņas akceptētā būvprojektā:

4.12.1. būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā veicamās izmaiņas Projektētājs sagatavo bez papildu atlīdzības;

4.12.2. Pasūtītāja ierosinātās konceptuālās izmaiņas akceptētā būvprojektā Projektētājs sagatavo pēc rakstiska pieprasījuma un atsevišķas vienošanās par samaksas kārtību un izpildes termiņiem;

4.12.3. visu Projektētāja veikto būvprojekta izmaiņu iesniegšana un apstiprināšana veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.

4.13. Projektētāja pienākums:

4.13.1. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc līguma noslēgšanas no Projektētāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kuru ietekmē varētu tikt pārsniegta līgumcena, vai pagarinās līgumā paredzētais projektēšanas pakalpojuma pabeigšanas termiņš, iesniedzot priekšlikumus līguma grozījumiem;

4.13.2. ja būvprojektos iekļauto tehnisko risinājumu un/vai materiālu izvēli Projektētājs nav saskaņojis ar Pasūtītāju, un, pēc iesniegšanas saskaņošanai, Pasūtītājs konstatē, ka būvprojektā nepieciešami labojumi, tad Projektētājam tie jāveic par saviem līdzekļiem, un tas nevar būt par iemeslu būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājumam;

4.13.3. nodrošināt tādu būvdarbu apjomu detalizācijas pakāpi, kas būvniecības iepirkuma procesā pretendentiem nodrošina iespēju iesniegt nepārprotami viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu;

4.13.4. nodrošināt, ka pēc būvprojekta akceptēšanas pilnībā iespējams veikt tajā paredzētos būvdarbus un realizēt Pasūtītāja norādīto mērķi;

4.13.5. būvdarbu iepirkuma laikā bez papildu atlīdzības 2 (divu) darba dienu laikā sniegt Pasūtītājam skaidrojumu uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par būvprojektiem;

4.13.6. kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas būvdarbu laikā, novērst kļūdas – bez papildu samaksas izstrādāt nepieciešamās izmaiņas būvprojektos un segt ar to saistīto būvdarbu izmaksu palielinājumu.

4.14. Pasūtītājam ir tiesības:

4.14.1. pieņemt no Projektētāja būvprojektus tikai pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis projektēšanas pakalpojuma kvalitāti par atbilstīgu līgumam un Latvijas Republikas būvnormatīviem;

4.14.2. izvirzīt pretenzijas par būvprojektiem, ja tie pilnīgi, vai daļēji neatbilst līgumam un tam pievienotajiem pielikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un Latvijas nacionāliem standartiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

4.14.3. pārbaudīt visu dokumentu, kuri attiecas uz projektēšanu, oriģinālus;

4.14.4. neveikt apmaksu par sniegto projektēšanas pakalpojumu, ja dokumentāli – ar aktu, ko sastādījuši līdzēji, neatkarīga eksperta vai būvniecību kontrolējošas institūcijas vai kompetentas amatpersonas atzinumu konstatēta projektēšanas pakalpojuma neatbilstoša kvalitāte vai būtiska

atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai, kas veicams par Projektētāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

4.15. Saskaņā ar šo līgumu veiktās projektēšanas rezultātā radītie materiālie objekti ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

4.16. Izstrādājot būvprojektus, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no būvprojektu autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

4.17. Projektētājs, ar projektēšanas pakalpojuma apmaksas brīdi, bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam īpašumā un piešķir visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. Ja Projektētājs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Projektētājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.

4.18. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par Pasūtītāju īpašumu.

4.19. Projektētājs uzņemas atbildību par līguma pienācīgu izpildi, tajā skaitā:

4.19.1. kvalitātes trūkumu un pieļautajām kļūdām projektēšanas pakalpojuma sniegšanā;

4.19.2. par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību, un to ekonomiskumu, kā arī būvdarbu apjomu pareizību;

4.19.3. projektēšanas pakalpojuma izpildes termiņu ievērošanu;

4.19.4. būvprojektos atklāto trūkumu novēršanu Pasūtītāja norādītajā apmērā un termiņā;

4.19.5. zaudējumu nodarīšanu Pasūtītājam, t.sk., par zaudējumiem, kuri tiek atklāti būvdarbu veikšanas laikā vai būves ekspluatācijas laikā un kuru pamatā ir kļūdas būvprojektā;

4.19.6. atbilstošas kvalifikācijas un apdrošināšanas uzturēšanu spēkā visā līguma izpildes laikā.

4.20. Katram no līdzējiem ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par tām kļūdām, nepilnībām un iebildumiem būvprojektam, par kuriem Pasūtītājs rakstiski norādījis Projektētājam.

4.21. Ja par kļūdām, nepilnībām un iebildumiem būvprojektā ir atbildīgs Projektētājs, tad tas sedz visus izdevumus par veikto pārbaudi un trūkumu novēršanu.

5. Autoruzraudzība

5.1. Projektētājs apņemas veikt būvdarbu autoruzraudzību atbilstoši izstrādāto būvprojektu “Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu

3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā" un "Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve", "Saulēs", Mālupē, "Mālupes pagastā, Alūksnes novadā" būvdarbu realizācijas grafikiem. Par būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs informēs Projektētāju rakstiski, vai nosūtot elektroniskā pasta vēstuli, pēc kā 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājam:

5.1.1. jāveic autoruzrauga dokumentu pievienošana BIS, lai varētu tikt saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

5.1.2. jāinformē Pasūtītājs, kuru segto darbu pieņemšanā autoruzraugs jāpieaicina.

5.2. Projektētājs apņemas nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību attiecībā uz būvprojektu elektroapgādes jaudas palielināšanai adresē "Saules", Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novads novadā un būvprojektu jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, pēc šīs būvniecības ierisinātāja AS "Sadales tīkls" pieprasījuma, ja tā ir obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieslēguma ierīkošanas laikā, līdz Būvvalde veiks attiecīgās atzīmes par būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā.

5.3. Projektētājs sniedz autoruzraudzības pakalpojumu saskaņā ar šo līgumu, Iepirkuma Tehnisko specifikāciju un tajā noteiktajām prasībām, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" izvirzītajām prasībām un noteikumiem par autoruzraudzību.

5.4. Autoruzraudzības veikšanas laikā Projektētājam pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāapseko būvobjekts un jānodrošina visu būvprojekta daļu atbildīgo projektētāju vai to pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās kopīgajās sanāksmēs, kas notiks ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās un pēc nepieciešamības jāveic projekta detalizācija būvdarbu laikā.

5.5. Projektētāja pienākumos, veicot autoruzraudzību, ietilpst arī:

5.5.1. nodrošināt, ka autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.5.2. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvē lietoto tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

5.5.3. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu prasības;

5.5.4. piedalīties būvsapulcēs, ja vien Pasūtītājs nav attaisnojis Projektētāja neierašanos;

5.5.5. būvdarbu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis garāku termiņu, 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt atbildes, priekšlikumus vai ierosinājumus, kā arī nepieciešamo detalizāciju (izmaiņas) ar būvprojekta realizāciju dabā saistītos, t.sk. būvsapulcēs apspriežamos, jautājumos.

5.5.6. Pasūtītāja noteiktā termiņā bez papildu atlīdzības veikt izmaiņas būvprojektā, sagatavot darbu apjomu sarakstu izmaiņām un fakta konstatācijas aktu ar pamatojumu izmaiņu nepieciešamībai, ja šādu

izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, tajā skaitā, ja tādas konstatētas un nepieciešamas 2.3.3. un 2.3.4. punktos minētajos objektos, , kur būvniecības ierosinātājs ir AS "Sadales tīkls" - AS "Sadales tīkls" noteiktā termiņā, arī tad ja autoruzraudzība nav obligāta.

5.6. Ja Projektētājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumu 5.1. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Projektētājs ir atteicies pildīt autoruzraudzības pienākumu un ir piekritis autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu nodot citam Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas speciālistam, turklāt Pasūtītāja izdevumus, kas pārsniedz Projektētāja finanšu piedāvājumā norādīto summu, sedzot uz Projektētāja rēķina.

6. Speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē un maiņa

6.1. Uzsākot šī Iepirkuma līguma izpildi, Projektētājs Pasūtītājam papildu iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (līdz 10000 EUR no līgumcenas, ja tādus plānots iesaistīt) un to apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma un norādot tam nododamo darbu apjomus. Apakšuzņēmējam jābūt reģistrētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līguma izpildes laikā Projektētāja pienākums ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

6.2. Projektētājs nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts Projektētāja piedāvājumā Iepirkumam norādīto speciālistu uzraudzībā, un, ka Projektētāja piedāvājumā Iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām Projektētājs balstās) veiks piedāvājumā Iepirkumam norādītos darbus.

Lai veiktu tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Projektētāja piedāvājumā Iepirkumam norādīts kā apakšuzņēmējs, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, vai personas uz kuras iespējām Projektētājs balstījies apliecinot kvalifikāciju Iepirkumā, vai speciālista, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs vērtējis Iepirkumā, Projektētājam jāsaņem Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. Lai saņemtu Pasūtītāja piekrišanu, Uzņēmējam jāiesniedz rakstveida iesniegums ar ziņām par maināmo/piesaistāmo speciālistu, apakšuzņēmēju vai personu uz kuras iespējām tas balstās, norādot un iesniedzot visu Iepirkuma Nolikumā prasīto informāciju to kvalifikācijas apliecināšanai t.sk. nododamās izpildes apjomu/ saturu (ievērojot, lai visu līguma izpildē iesaistīto personu izpildes kopapjoms sastādītu 100%) un pievienojot Iepirkuma Nolikumā prasītos dokumentus personu iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna piesaistīšanai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

6.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

6.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās publiska līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

6.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais speciālists neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos speciālistam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

6.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja pieteiktās izmaiņas iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētos pretendentu izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs tajā datumā, kad lems par atļaujas izsniegšanu.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Projektētāja speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to darba produktivitāte, darba kvalitāte vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Projektētāja pienākums ir nodrošināt šādu pamatotu Pasūtītāja prasību izpildi.

6.5. Projektētājam jānodrošina, un tas ir atbildīgs, lai pakalpojuma izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs, iesaistot līguma izpildē citus apakšuzņēmējus, ievēro šī līguma 6.1. – 6.2. punktu.

6.6. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Projektētāju no atbildības par šī līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus papildus pienākumus un saistības.

7. Līguma grozījumi

7.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā līgumā noteikto kārtību, līdzēji, rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgi izdarīt kā nebūtiskas, tā būtiskas izmaiņas līgumā.

7.2. Līguma darbības laikā tajā var tikt veikti grozījumi kas saistīti ar izmaiņām sākotnēji paredzētajā būvprojektu saturā – iekļaujot jaunas pozīcijas, vai, izslēdzot kādu, mainot apjomus, tehnoloģijas, risinājumus, iekārtas vai materiālus, to tehniskās prasības, vai, būvdarbu izpildes laikā konstatējot nepieciešamību autoruzraudzības kārtībā veikt būvdarbu apjomu vai tehnisko risinājumu izmaiņas, bez kā nav iespējams precīzi sasniegt būvprojektā paredzēto rezultātu, tajā skaitā samazināt un/vai papildināt būvdarbu apjomu ar nosacījumu,

ka visu šo grozījumu ietekme uz līgumcenas palielinājumu nevar pārsniegt 10%, un kopējai līgumcenai jāatbilst Iepirkuma procedūras robežvērtībai.

7.3. Par izmaiņām līguma izpildes termiņā līdzēji vienojas līguma 3.4. punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

7.4. Projektētājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu pakalpojuma satura maiņu. Ja Projektētājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, Projektētājs norāda to ietekmi uz līgumcenu un izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs atzīst Projektētāja prasījumu par pamatotu, tiek sagatavotas izmaiņas līgumā, kas stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.

7.5. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Projektētāju aizstātu ar citu Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs pārbaudīs uz datumu, kad saņemti visi izskatāmie dokumenti šāda lēmuma pieņemšanai.

8. Garantijas un atbildība

8.1. Projektētājs garantē ar līgumu uzņemto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, augstā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un apjomā.

8.2. Projektētājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi, kā tikai šajā līgumā noteikto pienākumu pildīšanas nodrošināšanai.

8.3. Projektētājam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos papildu izdevumus, kas pārsniedz būvdarbu līguma summu un ir radušies būvprojekta risinājumu, neatbilstības būvnormatīviem, nepilnīgas detalizācijas, nepilnīgi sagatavotu paskaidrojošo materiālu vai nepareizu darbu apjomu dēļ, t.i., ja būvniecības procesā tiek konstatēts, ka būvdarbus pilnībā vai daļēji nevar realizēt saistībā ar būvprojekta neatbilstību faktiskajiem apstākļiem, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt projekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādes gaitā.

8.4. Projektētājs ir morāli un materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, kas nodarīti videi, Pasūtītājam un trešajām personām gadījumos, kas radušies nekvalitatīva būvprojekta realizācijas rezultātā.

8.5. Projektētājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu:

8.5.1. 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no tās, ja Projektētājs ir pārkāpis līgumā noteiktos termiņus, skaitot no izpildei noteiktā datuma līdz dienai (neieskaitot), kad Pasūtītājs to ir pieņēmis;

8.5.2. 1% (viens procents) apmērā no līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no tās, kad Projektētājs ir pārkāpis līguma noteikumu, kas nav terminēts, un Pasūtītājs ir norādījis, ka pārkāpums ir jānovērš, par katru kalendāra dienu skaitot no norādītā pārkāpuma izdarīšanas dienas, līdz pārkāpuma novēršanas dienai (neieskaitot);

8.5.3. 100 EUR (viens simts *euro*) apmērā par katru līgumā noteikto saistību

neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas, kad Pasūtītājs ir konstatējis līguma pārkāpumu, kas nav novēršams, vai Pasūtītājs ir norādījis, ka pārkāpums nav jānovērš.

8.6. Par samaksai noteiktā termiņa kavējumu (Pasūtītāja vainojams kavējums) Projektētājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam, lai tas par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% apmērā no neapmaksātā rēķina, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no tā.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības Projektētājam aprēķināto līgumsodu ieturēt kā ieskaitu bezstrīda kārtībā no jebkuras saskaņā ar šo līgumu Projektētājam izmaksājamās summas.

8.8. Ja līgumsods nav ticis ieturēts saskaņā ar līguma noteikumiem, līdzēji līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga e-rēķina izsūtīšanas.

8.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no līguma izpildes, un līdzēji var prasīt kā līgumsoda, tā arī līguma noteikumu izpildīšanas.

8.10. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai saistību neizpildes gadījumā tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

9. Pārstāvji

9.1. Pasūtītājs visā līguma darbības laikā nodrošina Projektētājam iespēju kontaktēties ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā risināt ar līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus[…].

9.2. Projektētāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu organizatorisku jautājumu sagatavošanā un risināšanā, kā arī līgumsaistību izpildes uzraudzīšanā ir[…].

9.3. Līdzējiem ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu līgumā norādīto pārstāvi, rakstiski informējot par to otru līdzēju.

10. Fizisko personu datu aizsardzība

10.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 "par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)" prasības.

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

10.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu nodošanu.

10.4. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem līdzējiem rodas pienākums no otra līdzēja saņemtos datus nodot tālāk trešajām personām, to pienākums ir pirms šādas datu nodošanas, ja vien normatīvie akti to neaizliedz, informēt par to otru līdzēju.

10.5. Neskatoties uz 10.3. punktu, Projektētājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Projektētāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz

Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.

10.6. Līdzēji apņemas neglabāt no otra līdzēja saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu izpildīšanai.

11. Noslēguma jautājumi

11.1. Grozījumi un papildinājumi, kas nodibina jaunas tiesiskās attiecības šī līguma ietvaros, būtiski izmaina līguma noteikumus vai izbeidz to, veicami tikai rakstveidā.

11.2. Ja tiek mainīta līdzēja adrese, rekvizīti, konta numurs vai informācija par pārstāvji, attiecīgais līdzējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē par to otru, kas nav uzskatāms par līguma grozījumu.

11.3. Visi paziņojumi, līgumi, prasības un cita korespondence šī līguma saistībā ir uzskatāma par nodotu otram līdzējam, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otram pret parakstu, nosūtīta ar elektronisko parakstu vai nosūtīta pa pastu. Korespondence, kas nosūtīta uz līgumā norādītajām adresēm kā vienkāršs pasta sūtījums, tiks uzskatīta par saņemtu astotajā dienā no dienas, kad līdzējs to reģistrējis kā nosūtāmo dokumentu. Operatīvu jautājumu risināšanai līdzēji un to pārstāvji var sazināties telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

11.4. Līdzēji apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visas domstarpības, kas radušās saistībā ar līgumu. Ja vienošanās netiek panākta saprātīgā termiņā, jebkurš no līdzējiem var nodot strīda izšķiršanu Latvijas Republikas tiesai Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

11.5. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, bet netiek pievienoti līgumam kā tā pielikumi, tiek uzskatīti:

- 11.5.1. Iepirkuma “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai” (identifikācijas Nr. ANP 2025/1) dokumentācija (nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem);
- 11.5.2. Projektētāja piedāvājums Iepirkumam;
- 11.5.3. “Vienošanās par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu” starp AS “Sadales tīkls” un Alūksnes novada pašvaldību pieteikumam Nr.124916245 un pieteikumam Nr.124921243;
- 11.5.4. Tehniskie noteikumi, kompetento institūciju norādījumi, saskaņojumi;
- 11.5.5. būvatļaujas;
- 11.5.6. speciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas līgumi;
- 11.5.7. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs (vai tā pilnvarotās personas), Projektētājs vai ar līguma izpildi saistīta kompetenta institūcija, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā.

11.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz 15 (piecpadsmit) lapām līguma teksta, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un glabājas pie katra no līdzējiem. Noslēdzot līgumu tam ir pievienots pielikums - Pasūtītāja “Tehniskā specifikācija” uz 15 (piecpadsmit) lapām.

11.7. Līdzēju paraksti uz līguma apliecina, ka Pasūtītājs ir nodevis Projektētājam

būvprojekta izstrādei nepieciešamos tā rīcībā esošos dokumentus.

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka pilnībā izprot šī līguma noteikumus, apzinās savas tiesības un pienākumus, un tiem ir atbilstoša kompetence un pilnvaras šī līguma noslēgšanai.

Pasūtītājs	**Projektētājs**
Alūksnes novada pašvaldība	**SIA "Vides projektu studija"**
[…]	[…]

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS