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Būvtāfele

Būvgružu novadcaurule no 2. stāva.
Būvgružu novadcaurules nostiprināšanai
nepieciešams uzstādīt pagaidu sastatnes.
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Spēka magistrālais kabelis
(skatīt Norādījumi p.6.)

3

Pagaidu EL sadalne būvniecības vajadzībām.

Būvlaukuma sadalni pieslēgt pie esošās sadalnes
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                   Būvlaukuma ģenerālplāns
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Būvlaukuma ģenerālplāns.

Norādījumi
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju darbu veikšanas projekts (DVP).
2. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
3. Būvlaukumā būvdarbus veic saskaņā ar Būvnormatīviem, MK noteikumiem Nr. 92 "Drošības tehnika

būvniecībā" un Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi".
4. Piekļūšana norobežotajai būvdarbu zonai pie ēkas pa esošo asfaltēto ceļu no Vasarnīcu ielas.
5. Būvdarbu laikā pagaidu elektroapgādes pieslēgumu paredzēt saskaņā ar ēkas īpašnieka norādījumiem.
6. Pagaidu EL sadali pieslēgt pie esoša SS. Pirms pieslēgšanas, SS izvēli precizēt ar projekta atbildīgo

speciālistu.
7.  Pagaidu ūdens pieslēgums - pie esoša ūdensvada (pieslēguma vietu saskaņot ar ēkas īpašniekam).
8. Lai nepieļautu būvgružu putekļu nokļušanu gaisā, būvgružu konteiners noblīvējams un arī jāparedz

būvgružu mitrināšana pirms un pēc izbēršanas.
9. Materiālu piegādei izmantot autoceltni.
10. Būvgružu izvešanai no augšējiem stāviem un būvmateriālu piegādei uz augšējos stāvos esošo būvdarbu

zonu pēc iespējas izmantot pacēlāju.Būvgružu nolaišana pieļaujama tikai maisos, izmantojot būvniecības
pacēlāju.

11. Zem pacēlāja paredzēts ierīkot pagaidu slodzi izlīdzinošo dzelzsbetona ceļa paneli.
12. Esošos logus un stiklojumu pacēlāja darba zonā paredzēts aizsegt.
13. Paredzētais būvgružu apjoms ir aptuveni 150m3.

OBJEKTA NOVIETNES PLĀNS
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Būvniecībai nepieciešamo mašīnu, mehānismu un autotransporta līdzekļu jaudas un
skaits tiek precizēts darbu veikšanas projekta DVP stadijā.
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 Pašizgāzējs (Borta automašīna

 HYUNDAI HD 170 vai analogs)

8
 Frontālais iekrāvējs

1 gab.

7 1 gab.

Iebraucamie-izbraucamie vārti

NosaukumsN.p.k.

  Biotualetes

2

Utilizējamo būvgružu konteiners

Celtniecības modulis-Sadzīves telpa strādniekiem

Pārbūvējamā ēka - Daugavpils reģionālajā slimnīca

2 gab.

Apjoms

1 gab.

2 gab.

1 gab.

1 gab.

Slēgta tipa materiālu novietnes konteiners

Būvlaukuma objektu eksplikācija

1

9
Celtniecības pacēlājs

1 gab.

10
 Elektroinstrumentus

  - Transporta kustība norobežot atbilstoši "Noteikumi par darba

     vietu aprīkošanu uz ceļiem" Ministru kabineta noteikumi Nr.421.

  - Darba aizsardzībā lietojamās zīmes, N=1gab.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Būvlaukuma nožogojums h=2.0m, L=66.5m

W1

- Strādnieku kustības virziens

- Stacionārie būvgružu konteineri, N=2gab.

- Prožektors, N=1gab.

- Ugunsdzēšamo aparātu kopskaits būvlaukumam

  un 2. stāva telpās- 4gab.

- Pirmās palīdzības sniegšanas vieta

  - Būvtāfele ne mazāk kā 1,2x1,2m, N=1gab.

- Materiālu nokrautne

 Pagaidu materiālu novietošanas vietu pirms

 to ieklāšanas pārklāt ar plēvi vai ar plātnēm.

-  Būvtransports

  - Slēgta instrumentu/ materiālu noliktava

- Celtniecības moduļi 6m x 2,5m -

   - Sadzīves telpa strādniekiem, N=2gab.

Būvgruži

2

- Pārbūvējamā ēka - Daugavpils reģionālajā slimnīca1

- Pagaidu elektrolīnijas, L~50,0m

- Būvdarbu robežas

- Remontdarbu apjoms

- Būvniecības transporta kustības virziens

Svetlana Naumenkova
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 Telpu grupas novietojums ēkā
 Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

 Darba aizsardzībā lietojamās zīmes
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