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PIEZĪMES:

3. Mēroga koeficients 0.999603

7.Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK not.281
   1.pielikumam(59.4)

2. Latvijas normālo augstumu sistēma(LAS-2000,5)
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma.

Atbilst NĪVKIS datiem.
 un var nesakrist ar situāciju plānā.
uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

8.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās 

Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv
 (datne 4451773.edoc)

6.Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

9. Uzmērīšanā izmantots GPS CHC i73+ Nr. 3590902
 RTK režīmā (kvaziģeoīds LV′14) un Eupos-Rīga  tīkls 

4. Uzmērīšana veikta 15.,16.11.2025, 24., 25.01.2026
5. Uzmērītā platība 3.96 ha

Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 11.02.2026

TP 299692
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2026.gada  16.februārī

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr. Nosaukums Lietoš. veids
1 Projektētais  smilts/eļļas atdalītājs Nr. 1 2223

Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi
Nosaukums Mērv. Apjoms

Būvlaukuma nožogošana ar inventāra žoga posmiem m 75,0
Pagaidu elektrības kontroluzskaites skapju uzstādīšana, maksa par
elektroenerģiju kompl. 1

Pārvietojamās biotualetes uzstādīšana būvlaukumā, ieskaitot
apkalpošanu uz visu būvniecības laiku kompl. 1

 Konteineru (l= 3,0 m) uzstādīšana gab. 2
Būvniecības objekta tāfeles izgatavošana un uzstādīšana gab. 1
Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana gab. 1

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
Apzīmējums Nosaukums

Pagaidu būvmateriālu nokrautne
Būvgružu konteiners
Būvdarbu vadītāja, strādnieku un apakšuzņēmēja
moduļveida konteineris
Instrumentu noliktava
Pārvietojamā biotualete
Ugunsdzēsības stends
Saliekams mobilais žogs, h=2.0m
Būvniecības transporta kustība būvlaukumā
Operatīvā transporta kustība
Uzņēmuma darbinieku un tehnikas kustība

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
Apzīmējums Nosaukums

DARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMA
1:500

PIEZĪMES
1. Pirms darbu uzsākšanas celtniecības darbu uzņēmējs izstrādā darbu veikšanas projektu(DVP) un saskaņo ar pasūtītāju.  Cilvēku izņemot būvniekus

pārvietošanās celtniecības zonā aizliegta. Būvlaukuma zonā ir esošās komunikācijas, tās jāapzīmē ar zīmēm un uzrakstiem.
2. Uzstādīts orientējošs pagaidu būvju skaits, uzsākot būvdarbus objektā jānodrošina pirmās palīdzības telpas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

piekļūšanu u.c. obligātās prasības. Būvlaukuma aprīkojums maināms atbilstoši būvlaukumā veicamo darbu specifikācijai.
3. Būvlaukuma nožogojumu uzstādīt pa etapiem. Laika grafiku, pirms būvdarbiem saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un blakus zemes gabalu īpašniekiem

kuriem tiek sķērsotas piebrauktuves īpašumam.
4. Darbu organizēšanas shēma izstrādāta uz topogrāfiskā plāna pamata.
5. Pagaidu būvju novietojums un transporta kustība objektā uzrādīts nosacīti, var tikt precizēts objektā uz vietas.
6. Būvniecības procesā iekārtot darba zonas būvniecības vietās, aprīkot ar sētu un veikt drošības pasākumus ievērtējot būvniecības procesu.

Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov.

    Kanalizācijas spiedvada izbūve no CSA
poligona "Getliņi" BNA pārstrādes tehnoloģiska

kompleksa līdz infiltrāta savākšanas dīķim

PROJEKTĒTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT. NR.

DAĻA

STADIJA

LAPA LAPAS

SIABŪVPROJEKTS
PROJEKTĒŠANAS UZŅĒMUMS

MĒROGS

ARHĪVA NR.

REVĪZIJA

SIA "Būvprojekts"
J.Poruka 8-108, Cēsis
tālr.: +371 29259513
e: buvprojekts@gmail.com
Būvkomersanta Reģ.Nr. 3195-R

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA "Getliņi EKO"
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26.06.2026Izstrādāja Ints Juknevičs

Darbu organizēšanas shēmas fragments Nr.1 
DOP

2 4
1:500

0

Projektētā lietus kanalizācija DN250
Projektētais kanalizācijas spiedvads DN90

W11 W11 Projektētais elektrības kabelis
Projektētā kabeļa aizsargčaula
Projektētā kanalizācijas sūkņu stacija

1. fragments

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
K1S


	Листы и виды
	DOP-2


