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BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

 Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901  

tālr. 63922238, e-pasts: pasts@bauskasnovads.lv, www.bauskasnovads.lv 

 

                                              Bauskā 

 

2024. gada 10. aprīlī 

Iepirkuma komisijas  

ZIŅOJUMS 

par atklāta konkursa 

“Būvprojekta “Liftu izbūve Bauskas Valsts ģimnāzijā, Uzvaras ielā 10,  Bauskā, Bauskas 

novadā” izstrāde un autoruzraudzība”,  

identifikācijas Nr. BNP 2023/87, 

norisi 

 

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs un pasūtītājs (turpmāk - Pasūtītājs): 

Nosaukums Bauskas novada pašvaldība 

Reģistrācijas numurs 90009116223 

Adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 

2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: BNP 2023/87. 

3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

(turpmāk – PIL). 

4. Iepirkuma priekšmets: 

4.1. Būvprojekta “Liftu izbūve Bauskas Valsts ģimnāzijā, Uzvaras ielā 10,  Bauskā, 

Bauskas novadā” izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu 

un Līguma projektu. 

5. CPV kods: 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi); 71248000-8 (Projekta un 

dokumentācijas uzraudzība). 

6. Līguma izpildes vietas: Uzvaras 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. 

7. Līguma izpildes termiņš būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādei: 

7.1. Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana ar pasūtītāju ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša 

laikā  pēc Līguma noslēgšanas dienas, 

7.2. Būvprojekts jānodod Pasūtītājam iesniegšanai ekspertīzei ne vēlāk kā 5 (piecu) 

mēnešu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāva saskaņošanas, 

7.3. Būvprojekta ekspertīzes pozitīva atzinuma saņemšana un Būvvaldes atzīme par 

projektēšanas nosacījumu izpildi – 2 (divu) mēnešu  laikā no būvprojekta nodošanas 

ekspertīzei, 

7.4. Būvprojekta izstrāde, saskaņošana ar Pasūtītāju, būvprojekta ekspertīzes pozitīva 

atzinuma saņemšana un Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – 8 

(astoņu) mēnešu laikā  no līguma spēkā stāšanās brīža. 

8. Paredzētais būvdarbu izpildes (autoruzraudzības) laiks: 8 (astoņi) mēneši (tiks precizēts 

pēc būvprojekta izstrādes). 

http://www.bauskasnovads.lv/
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9. Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja tīmekļvietnē: 04.11.2023. 

10.  Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē: 17.11.2023. 

11. Datums, kad paziņojums iepriekšējais informatīvais paziņojums ir publicēts Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī: 04.11.2023. 

12. Datums, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī: 17.11.2023. 

13. Iepirkuma komisijas sastāvs un izveidošanas pamats: Bauskas novada domes 2021. gada 

23. decembra lēmums Nr. 532 “Par Bauskas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

sastāva un Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 9, 11.p.) un Bauskas 

novada domes 2022. gada 22. decembra lēmums Nr. 586 “Par grozījumu Bauskas novada 

domes 2021. gada 23. decembra lēmumā Nr.532 “Par Bauskas novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas sastāva un Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”” (prot. Nr. 

18, 15.p.). 

Komisijas priekšsēdētājs - Jānis Kalinka 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Aigars Sietiņš 

Komisijas locekļi –  

 

 

Mārtiņš Veinbergs 

Guntis Kalniņš 

Jānis Siugalis 

Indra Latviete 

Evija Poļakova 

Sekretārs -  Lelde Ripinska 

14. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: 

Lelde Ripinska – Bauskas novada administrācijas Juridiskā un iepirkumu departamenta 

Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste, 

Andris Bērziņš - Bauskas novada administrācijas Būvniecības nodaļas būvniecības 

speciālists. 

15. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā līdz 2023. gada 19. decembrī, plkst. 10.00. 

16. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā 2023. gada 19. decembrī, plkst. 14.00. 

17. Atklātā konkursā saņemtie piedāvājumi un piedāvātās līgumcenas:  

Nr. 

p.k. 

Pretendents, tā reģistrācijas numurs 

 
Kopā summa EUR bez PVN 

1. 
SIA “AMB Design”, 

40203113369  25920,00 

2. 
SIA “Balts un melns”, 

 40003659614 69000,00 

3. 

SIA “LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS 

BIROJS”, 

40003708515 
64000,00 
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4. 
SIA “LBFT”, 

40103845773 24970,00 

5. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“ZELTKOKS”, 

40103469922 
72720,00 

18. Piedāvājumu izvēles kritērijs:  

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas pilnībā atbilst atklāta konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām. 

19. Lēmums par atklāta konkursa rezultātiem: 

Pārtraukt atklātu konkursu “Būvprojekta “Liftu izbūve Bauskas Valsts ģimnāzijā, Uzvaras 

ielā 10,  Bauskā, Bauskas novadā” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. BNP 

2023/87, balstoties uz 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 

“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu, jo uzvarējušais 

pretendents ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu. 

20. Lēmuma pieņemšanas datums: 

2024. gada 10. aprīlis. 

21. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums: 

- 

22. Pamatojums lēmuma par katru noraidītu pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:  

22.1. SIA “AMB Design” noraidīšanas iemesls: iesniegtais piedāvājums neatbilst 

nolikuma 4.3.1. punkta prasībām, jo finanšu piedāvājumā norādītā autoruzraudzības 

summa neatbilst nosacījumam, ka cena bez PVN par Autoruzraudzību nedrīkst būt 

mazāka par 10% no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksu summas. 

22.2. SIA “Balts un melns” noraidīšanas iemesls: iesniegtais piedāvājums neatbilst 

nolikuma 4.3.1. punkta prasībām, jo finanšu piedāvājumā norādītā autoruzraudzības 

summa neatbilst nosacījumam, ka cena bez PVN par Autoruzraudzību nedrīkst būt 

mazāka par 10% no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksu summas. 

22.3. SIA “LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS” noraidīšanas iemesls:  

Iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3.2. punkta prasībām, jo pretendents 

nav iesniedzis piedāvāto speciālistu sarakstu un pieredzes aprakstu, kā tas noteikts 

nolikuma 4.1.3. punktā, līdz ar to nav skaidrs, vai pretendents var nodrošināt 

būvprojekta vadītāju/atbildīgo autoruzraugu atbilstoši nolikuma 3.3.2. punktam. 

Iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma 4.3.1. punktam, jo finanšu piedāvājumā 

norādītā autoruzraudzības summa neatbilst nosacījumam, ka cena bez PVN par 

Autoruzraudzību nedrīkst būt mazāka par 10% no būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes izmaksu summas. 

23. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru:  

2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un 

metu konkursu norises kārtība” 230. punkts, jo uzvarējušais pretendents ir atteicies slēgt 

iepirkuma līgumu. 

24. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu izbeigts iepirkuma 

procedūru:  

nav attiecināms. 
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25. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:  

Interešu konflikti nav konstatēti. 

 

Komisijas priekšsēdētājs (paraksts*) J. Kalinka 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks (paraksts*) A. Sietiņš 

Komisijas loceklis (paraksts*) M. Veinbergs 

Komisijas loceklis (paraksts*) G. Kalniņš 

Komisijas loceklis (paraksts*) J. Siugalis 

Komisijas locekle (paraksts*) I. Latviete 

Komisijas locekle (paraksts*) E. Poļakova 

   

Komisijas sekretārs (paraksts*) I. Bramane 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


