

x=314550  
y=511550

x=314550  
y=511550

Būvniecības tehnikai un materiālu  
piegādei paredzētā iebrauktuve

x=314450  
y=511550


Būvdarbu laikā ekspluatējama  
iebrauktuve



0 5 10 15 20m

- Piezīmes:
1. Izmantota 13.09.2021., 07.03.2022. topogrāfiskā informācija.
  2. Informācija izmantojama vienkāršotā projekta izstrādei.
  3. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
  4. Būvju situācijas plāna derīguma termiņš ir viens gads.
  5. Plānā izmantoti: – Pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes dati (Autors: © Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 2003-2022); – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati uz 24.10.2022. (Autors: © Valsts zemes dienests, 2011-2022).
  6. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

|                                                                         |                                                                             |         |                         |                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                                                                         | RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS                                |         |                         | Nr.: DA-22-11780-pi                    |  |  |
|                                                                         | Dzīvumu iela 140, Rīga, LV-1050<br>Tālrunis: 67012901, e-pasts: geo@rīga.lv |         |                         | Objekts:                               |  |  |
|                                                                         | Būvju situācijas plāns M 1:500                                              |         |                         | Lielvārdes iela 36, 38, Rīga           |  |  |
|                                                                         | Ģeomātikas pārvaldes vadītāja p.i.                                          | G.Grūbe | elektroniski parakstīts | Pasūtītājs:                            |  |  |
| Ģeotelpiskās informācijas aprites<br>nodalges ģeoinformātikas inženiere |                                                                             |         | I.Zariņa                | Aivars Ločmelis<br>(SIA "AL Projekts") |  |  |
|                                                                         |                                                                             |         |                         | sagatavots 24.10.2022.                 |  |  |



Apzīmējumi

- Pārbūvējamā ēka (Bēniņi)
- Esošs žogs
- Apzaļumotā teritorija
- Gruntsgabala robeža
- Esošie koki un krūmi
- Īslaicīga materiālu novietne
- Būvgružu kontainers (5m³)
- Esošie ceļi
- Ieeja ēkā
- Transporta kustības virziens

- Visi darbi jāveic saskaņā ar:
  1. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (stājās spēkā 01.03.2003).
  2. MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (stājās spēkā 01.10.2014).
  3. MK noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (stājās spēkā 07.09.2002).
  4. MK noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (stājās spēkā 19.04.2016).
  5. MK noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (stājās spēkā 01.10.2014).
  6. Latvijas energostandartu LEK 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, MK noteikumu Nr. 1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” ietvaros (stājās spēkā 01.03.2014).
- Būvdarbus var veikt sertificēta būvdarbu vadītāja un tehniskā uzrauga vadībā, kā arī sertificēta arhitekta vadībā, kurš fiksē būvdarbu gaitu.
- Paredzamais būvniecības atkritumu apjoms ~3 m3. Apjoms precizējams būvdarbu gaitā. Būvniecības atkritumi obligāti nododami pārstrādei.
- Darbu izpildes ilgumu nosaka kalendārais grafiks, kuru izstrādā darbu uzņēmējs. Tas nosaka arī objektā iesaistīto darbinieku skaitu un organizē darbinieku plūsmu pa norādītajiem ceļiem objektā.
- Objektā norīkojama par būvdarbu drošību atbildīga persona.
- Nepieļaut apstādījumu piegriešanu, notekūdeņu piesārņošanu.

Ēku eksplikācija

| Nr. | Nosaukums             | Piezīmes    |
|-----|-----------------------|-------------|
| 1   | Laboratorijas korpusa | Atjaunojama |
|     |                       |             |

|                                                                                                                                                           |             |  |            |                                                                                                            |  |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| PROJEKTĒJA:                                                                                                                                               |             |  |            | OBJEKTS:                                                                                                   |  | ARHĪVA Nr.:     |           |
|                                                                                                                                                           |             |  |            | Administratīvās ēkas (laboratorijas korpusa) pagrabstāva vienkāršota atjaunošana, Lielvārdes ielā 38, Rīgā |  | 1-A-HA-215-5    |           |
| SIA "AL Projekts", Reģ. Nr. 40003971588<br>Būv. Nr. 6948-RA, M. Krasta iela 83, Rīga, LV-1003<br>Tel. nr.: +371 22826881<br>E-pasts: al.projekts@inbox.lv |             |  |            | PASŪTĪTĀJS:                                                                                                |  | PASŪTĪJUMA Nr.: |           |
|                                                                                                                                                           |             |  |            | Zemkopības ministrija<br>Valsts augu aizsardzības dienests                                                 |  | A-HA-215-5      |           |
|                                                                                                                                                           |             |  |            | PROJEKTS:                                                                                                  |  | Stadija         | Lapas Nr. |
|                                                                                                                                                           |             |  |            | Administratīvās ēkas (laboratorijas korpusa) pagrabstāva vienkāršota atjaunošana                           |  | BP              | DOP-1     |
|                                                                                                                                                           |             |  |            | RASĒJUMS:                                                                                                  |  | Gads            | M         |
|                                                                                                                                                           |             |  |            | Būvlaukuma shēma                                                                                           |  | 2026            | 1:500     |
| BPV:                                                                                                                                                      | A. Ločmelis |  | 09.07.2026 |                                                                                                            |  |                 |           |
| BDV:                                                                                                                                                      | A. Ločmelis |  | 09.07.2026 |                                                                                                            |  |                 |           |
| Izstrādāja:                                                                                                                                               | V. Ošuroks  |  | 09.07.2026 |                                                                                                            |  |                 |           |