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Horizontāli vadāmā urbšana
HDD, L=36.0mCaurdure Nr.9

Caurdures būvbedre,1.5m x 2.0m

PROJEKTĒTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI 

Ietves apmale 100.20.8

Ceļa apmale 100.30.15

Apmale 100.22.15

Slīpā apmale 100.30./22.15

Brauktuves asfaltbetona segums

Horizontālie apzīmējumi

Ceļa zīmeZaļā zona

Koku / Krūmu ciršana

Salaiduma posms ar esošo segumu

Demontāža

Betona bruģakmens segums 2. tips

Laukakmens bruģis

Betona bruģakmens segums 1. tips

Betona bruģakmens segums ietvei

Velostatīvs

Atkritumu urna

Aku vāku līmeņošana

Taktilā bruģakmens josla

Nobrauktuves kritums

Projektētais apgaismojuma balsts
Projektētā gūlija

Brauktuves/ietves šķērskritums

Ceļa zīmes balsts

Signālstabiņš

Apgaismojuma kabelis

Apgaismojuma kabeļa aizsargčaula

Projektētā rezerves caurule

Kabeļu savienojumu aka

///
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2.00%

Norobežojošs koka dēļu žogs

W0

Kabeļu aizsargcaurule

Betona bruģakmens segums
nobrauktuvēm un stāvvietām

Apmale 100.22.15 (izcelta +2cm)

3.73
3.75 Projektētā augstuma atzīme

Betona bruģakmens seguma atjaunošana

Nobrauktuves asfaltbetona segums

Minerālmateriālu maisījuma nomale

Betona bruģakmens segums (velosipēdu ceļš)

Šķelta granīta bruģakmens segums

Esošs, saglabājams koks
Esošā koka stumbra un sakņu
aizsardzība

Lapas nosaukums:

Stadija Ras. Nr.
BP

TS-CD vad.:

Mērogs
1:250

Izstrādāja:

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

OIRAABĪRDEIBAS

ER B OTUATBILDĪBU

ŽE

SIVTAL
JA PUBLIKA

ER

Marka
TS-CD

Andis Putka

Didzis Dāle

C
ER

IŅ
U

 IELA

R.BLAUMAŅA

IELA

Lapu izvietojuma shēma

TS-CD-1-6

TS-CD-1-5

TS-CD-1-4

TS-C
D

-1-3
TS-C

D
-1-2

TS-C
D

-1-1

Būvniecības ierosinātājs:
Jūrmalas pilsētas dome, Reģ.Nr. 90000056357
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Objekts:
Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas
līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa
Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve

Līguma Nr.: 1.2-16.4.3/1666
Arhīva Nr.: BM-J-2019-50

SIA "BM Projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Būvkom. reģ. Nr.:7008-R
Rīga, LV-1002

Adrese:
Rūdolfa Blaumaņa iela, Ceriņu iela, Jūrmala

16.03.2021

16.03.2021
Izbūves plāns

Satiksmes organizācijas plāns.
Vertikālais plāns

Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja

pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!
4. Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no VISIEM inženierkomunikāciju

turētājiem;
6. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās, nepieciešamības gadījumā

paredzēt to papildus aizsardzību;
7. Esošās siltumtrases ieguldijuma dziļumu precizēt pirms būvniecības darbu uzsākšanas ar šurfu
8. Griezumus skatīt rasējuma lapās: TS-CD 3-1; TS-CD 3-2;
9. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam iesniegt un saskaņot ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas

nodaļu darba vietas satiksmes organizācijas shēmu.
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