
Komisijas skaidrojums 

Iepirkums: „Medicīnas ierīču inspicēšanas, funkcionālo pārbaužu un elektrodrošības 

testu veikšanas nodrošināšana” 

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2026/31MP 

Iepirkuma ietvaros Komisija ir saņēmusi jautājumu no potenciālā pretendenta, kas 

varētu iesniegt piedāvājumu un sniedz sekojošu skaidrojumu.  

Saņemtais jautājums no potenciālā pretendenta:  

 vēlamies vērst uzmanību uz Līguma 6.1. un 6.2. punktā noteikto pušu atbildības 

regulējumu un lūgt izvērtēt iespēju precizēt līgumsoda piemērošanas kārtību, lai tā būtu 

samērīga un vienlīdzīga abām pusēm. 

Komisijas skaidrojums: 

Līguma 6.1. un 6.2. punkts nodrošina abpusēju līdzsvaru abām pusēm piemērojot 

vienādu procentuālo likmi (0.1% dienā) un vienādus maksimālos atbildības griestus 

(10%), kas pilnībā atbilst Civillikuma prasībām un aizsargā abas puses no 

neproporcionāliem finansiālajiem riskiem. 

Komisija nevar piekrist 6.2.punkta izmaiņām, aizstājot “Līguma summu” ar 

“pasūtījuma summu”. Līgumsods pilda svarīgu saistību izpildes nodrošināšanas un 

disciplinēšanas funkciju. Konkrēta pasūtījuma kavējums var ietekmēt visu Slimnīcas 

darbību un radīt Pasūtītājam būtiskas dīkstāves vai pat zaudējumus, kas proporcionāli 

visam Līgumam, nevis tikai atsevišķa pasūtījuma vērtībai. Atbildības griestu piesaiste 

atsevišķa pasūtījuma summai padarītu līgumsodu par neefektīvu un radītu būtisku pušu 

atbildības disbalansu, kas Pasūtītājam nav pieņemams. 

 

 

Datums skatāms laika zīmogā 

 

Iepirkuma komisijas locekle      Daina Godiņa 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


