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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

Sējuma 
Nr. 

Sējuma nosaukums Marka 
Būvprojekta 

sadaļas 
izstrādātājs 

1. 

Vispārīgā daļa, Ceļu daļa 
(dokumenti būvprojektēšanai, 
skaidrojošais apraksts, projekta 
specifikācijas, būvdarbu apjomi, darbu 
organizēšanas projekts, rasējumi, 
topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte) 

BA, DOP, 
TS-CD, TI, GI 

SIA „Global 
Project” 

2. Ārējais apgaismojums ELT-A SIA „Metro” 
3. Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās) EST SIA „Metro” 

4. Izmaksu aprēķins (TS-CD)* T SIA „Global 
Project” 

* – sējums netiek iesniegts būvvaldē
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1. Būvprojekta izstrādei nepieciešamie dokumenti 
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2. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
2.1 IEVADS 
Būvprojekts “Gājēju – veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 

Lielajā ielā no Valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga – Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam 
autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas), Mārupē” Mārupē izstrādāts saskaņā ar 

Mārupes novada pašvaldība pasūtījumu un pamatojoties uz izsniegto projektēšanas uzdevumu. 

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

 Būvprojekta dokumentāciju izstrādāja SIA „Global Project” (būvkom. reģ. Nr. 9963-R); 

 Būvprojekta vadītājs – Haralds Rutkovskis (būvprakses sertifikāts Nr. 3-01290). 

2.2 IZEJAS DATI 
Kā izejas materiāls būvprojekta izstrādei izmantoti: 

 Veiktā esošās situācijas vizuālā apskate; 

 Aktuālie inženiertopogrāfiskaie plāni, kas reģistrēti datu bāzē, LKS – 92 TM 

koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 Mārupes novada pašvaldība projektēšanas uzdevums. 

Būvprojekta izstrādei izmantoti šādi aktuāli normatīvie akti un būvniecību reglamentējoši 

dokumenti: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standartu aktuālās redakcijas: 

- LVS 190-1 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase"; 

- LVS 190-2 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 2. daļa: Normālprofili"; 

- LVS 190-3 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli"; 

- LVS 190-5 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne"; 

- LVS 190-6 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu 

būvprojektu saturs un noformēšana; 

- LVS 190-10 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi"; 

- LVS 77-1 "Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes"; 

- LVS 77-2 "Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi"; 

- LVS 77-3 "Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības"; 

- LVS 85 "Ceļa apzīmējumi"; 

- LVS 93 "Ceļa signālstabiņi"; 

- LVS 99 "Ceļa ātrumvaļņi". 

 Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023 un Ieteikumi ceļu projektēšanai.  
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2.3 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

2.3.1 LIELĀS IELAS KGVC IZBŪVE, MĀRUPĒ 
 

Projektējamais objekts atrodas Mārupē. Transporta un gājēju piekļūšana objektam 

nodrošināta no Daugavas, Kresliņu, Paegļu, Veccīruļu, Sildegu, Ziemciešu, Pededzes, Unguru, 

Jaunburtnieku, Jaunatlantu, Laivu, Zeltiņu, Spilvas, Paleju, Zvirbuļu, Penkules, Akmeņu un 

Kantoras ielas. 
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Esošā satiksmes organizācija 
Projektējamais objekts atrodas Mārupē. Lielās ielas status – galvenais ceļš. 
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2.4 PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 
 

2.4.1 Lielās ielas KGVC 
Būves grupa 2 

Būvju klasifikatora kods 21120101 

Ceļa funkcija Uzturēšanās, piekļūšanas 

Projektētā posma sākums un 
beigas 

Liela iela posmā no Daugavas 
ielas līdz Kantora ielai 

Projektētā posma garums 
(KGVC) ≈2 289m; 

Projektētā posma garums 
(Brauktuve) ≈81m; 

Seguma veids Asfaltbetons, betona bruģakmens 

Kopīgais gājēju un velosipēdu 
ceļa platums 2.50m 

Brauktuves platums 6.00m un 6.50m 

Atļautais braukšanas ātrums 50 km/h 

Projektētais braukšanas ātrums 30 km/h un 50 km/h 

Satiksmes organizācija Divvirzienu 

Aprēķina ass slodze 3.5t (uz KGVC) un 10.5 t 

Lietus ūdens atvades sistēma Vaļējā tipa un slēgta tipa 

Pieslēgumu skaits 17 
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2.5 PROJEKTA RISINĀJUMI 
 

Plāns 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu (KGVC) gar Lielo 

ielu. KGVC platums paredzēts 2.5 -3.0m. Malas nostiprinātas ar apmalēm 100.20.8. 

Lielas ielas un Pededzes ielas krustojums paredzēts izceltais (slīpnes garuma 1.0m uz 

kritumu 10%), kas kalpos papildus ātruma samazināšanai un drošībai. 

KGVC šķērsojumā vietas ar nobrauktuvēm un krustojumiem notiek bez augstuma 

izmainām, viena līmeni ar KGVC, kur priekšroka dota gājēju un velo plūsmām. Krustojumos kur 

ir redzams 933. horizontālais marķējums domāts ātrumvaļņa tipa šķērsojums ar KGVC (slīpnes 

garuma 1.7m uz kritumu 6%). Vietas kur KGVC pieslēdzas pie brauktuves ar apmalēm, 

šķērsojumā vietas ar nobrauktuvēm izmantota ielas apmale BR.30.50.16/26. 

Pieslēgumu vietās stūru noapaļojuma rādiusi paredzēti 24.0m, 16.0m, 8.0m, 7.0m, 6.0m, 

5,0m, 4.5m, 4.0m, 3.5m un 3.0m tie izvelēti izvērtējot esošo situāciju un nodrošinot minimālas 

prasības. 

Visiem blakus esošiem zemesgabaliem paredzētas nobrauktuves. Nobrauktuves platumi 

pieskaņoti esošo vārtu platumiem. 

Skatīt rasējumos TS-CD-2-1. 

 
Aprēķina transportlīdzekļu parametri doti zemāk tabulā. 

 
Vieglais automobilis 

 

Garums (m) 4.70 

Starp asīm (m) 2.70 

Pārkares garums priekšā (m) 0.83 

Pārkares garums aizmugurē (m) 1.17 

Platums (m) 1.75 

Augstums (m) 1.5 

Pagrieziena rādiuss (m) 5.75 

Atkritumu vedējs 

 

Garums (m) 7.64 

Starp asīm (m) 3.9 

Pārkares garums priekšā (m) 1.36 

Pārkares garums aizmugurē (m) 2.38 

Platums (m) 2.5 

Augstums (m) 3.3 

Pagrieziena rādiuss (m) 7.8 
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Satiksmes intensitāte 
Satiksmes intensitātes uzskaitīšana bija veikta Liela ielā, pirms krustījuma ar Kantora ielu, 

rīta stundās no 7.30 līdz 10.00 un vakarstundas no 16.00 – 18.00. 

Rīta stundas intensitāte bija : 

• Vieglas automašīnas – 1 159 

• Kravas <3.5t automašīnas – 68 

• Kravas >3.5t automašīnas – 20 

• Autobusi – 1 

• Gājēji – 41 

• Velosipēdisti – 18 

Vakarstundas intensitāte bija: 

• Vieglas automašīnas – 1 277 

• Kravas <3.5t automašīnas – 53 

• Kravas >3.5t automašīnas – 16 

• Autobusi – 2 

• Gājēji – 39 

• Velosipēdisti – 20 

 

Ka arī Pededzes iela, pirms krustījuma ar Liela ielu, vakarstundas no 16.00 – 18.00. 

Vakarstundas intensitāte bija: 

• Gājēji – 17 

• Velosipēdisti – 13 

 

Pēc iegūtiem datiem gājēju un velosipēdistu intensitāte maksimumstundā ir 30 

gājēji/velosipēdisti. Ņemot verā esošo apbūvi tiks prognozēts, ka intensitāte pēc KGVC izbūves 

var palielināties līdz maksimumstundā 60 gājēji/velosipēdisti. Iegūti dati atbilst PU prasībai un 

LVS 190-9, kur kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļa maksimumstunda intensitātei jābūt mazākai 

par 70. 

 

Vertikālais plānojums 
Vertikālais plānojums risināts tā, lai iekļautu projektējamo objektu esošajā vidē. 

Respektējot esošas iebrauktuves un lietus ūdens novadīšanu no brauktuves. 

Lielas un Pededzes ielas brauktuves šķērsslīpums paredzēts divpusējs 2.5%. KGVC 

šķērskritums ir vienpusēji 2.5%. 

Skatīt rasējumos TS-CD-2-1, TS-CD-2-2 un TS-CD-3-1.  
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Segas konstrukcija 
KGVC segas konstrukcija paredzēta sekojoša, minerālmateriāla maisījuma kārtu h=20cm 

uz noprofilētas salizturīgas kārtas h=30cm. Virs minerālmateriāla maisījuma kārtas paredzēts 

betona bruģakmens segums h=6cm ar minerālmateriāla maisījuma spilvenu h=3cm. 

Lielas un Pededzes ielas krustojumu paredzēts pārbūvēt minerālmateriāla maisījuma 

kārtu h=15cm virs esošas segas konstrukcijas. Virs minerālmateriāla maisījuma kārtas paredzēts 

asfaltbetona segums ar kopējo biezumu h=10cm. Vietas, kur projektējama brauktuve iziet ārpus 

esošas brauktuves konstrukcijas paredzēt pilnu segas konstrukciju. 

Objekta paredzēta sekojošā segas konstrukcija: 
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Skatīt rasējumos TS-CD-2-1un TS-CD-3-1 
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Virszemes ūdens atvade 

Projektā paredzēta slēgta un vāļāja tipa ūdens atvade. Tā tiek nodrošināta ar brauktuves 

šķērskrituma un garenkrituma palīdzību, kas novada ūdeni ievalkā, lietusūdens kanalizācijā, 

drenāžā vai pa reljefu. 

Skatīt rasējumos TS-CD-2-1 un TS-CD-3-1. 

 

Satiksmes organizācija 
Projekta ietvaros plānots uzlabot satiksmes organizāciju, nodrošinot drošu kustību visiem 

satiksmes dalībniekiem, veidojot pariešanas vietas, uzstādot priekšrocības ceļa zīmes. 

Ka arī samazinot braukšanas ātrumu Lielā ielā līdz 30km/h, posmā no Ziemciešu ielas līdz 

Lielās ielas 88. 

Skatīt rasējumos TS-CD-2-1. 

 

Inženiertīkli 
Plānots izbūvēt/pārbūvēt apgaismojumu. 

Esošas akas/kapēs augstuma regulēšana seguma līmenī. 

Aizsargāt esošus kabeļus ar divdaļīgam aizsargcaurulēm. 

Skatīt rasējumos TS-CD-2-1. 

 

Labiekārtojums 
Projektā paredzēti tādi labiekārtojuma elementi ka soliņi un urnās. 

Projekta ietvaros paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju. Apzaļumošanai 

izmantojama pievesta melnzeme, h=10 cm, kas apsējama ar daudzgadīga zālāja sēklām. 

 
Visiem būvmateriāliem un darbiem jāatbilst „Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023” 

norādītajām prasībām. 
 

Sastādīja:          /Circenis/  
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2.6 DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP) 

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 
Visus būvniecības darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības 

likumdošanu un normatīvo aktu prasībām. 

Pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam, atbilstoši būvprojektā izstrādātajam darbu 

organizācijas  projektam – DOP izstrādāt un saskaņot „Darbu veikšanas projektu – DVP” atbilstoši 

būvuzņēmēja rīcībā esošajai būvniecības tehnikai un resursiem. 

DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMI 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, 

kurā jāietver sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, 

drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba 

tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts; 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina 

ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, 

parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu 

piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju; 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā 

darbībā ir jāievērtē spēkā esošie Darba aizsardzības likumdošanas akti; 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā 

drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem 

objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā 

reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 
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Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 

novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz 

cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, 

troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem 

līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 

aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar LVS 

12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un 

nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina 

bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem 

aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu 

būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes 

gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja 

informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes 

gadījuma. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības 

likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic 

piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu 

nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu esošus kokus no 

bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 

kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES 

paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par 

apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā 

stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka 

tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 
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Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, 

u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens 

u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai 

jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, 

jānorobežo2m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu 

piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, 

degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu 

ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt

 vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvji vai būvlaukuma 

īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo 

māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan 

ar Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 

izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem un vietējās varas 

pārstāvjiem. 

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk 

materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, 

pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu 

pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides 

aizsardzības pārvaldes un vietējās varas pārstāvjiem. 
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BŪVDARBU SECĪBAS PLĀNS 
Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms 

darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu 

īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski 

pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 

2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 

3. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 

4. Aizsargcaurules izbūve; 

5. Esošās pamatnes blīvēšana; 

6. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu izbūve; 

7. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu seguma izbūve; 

8. Asfaltbetona/bruģakmens seguma izbūve; 

9. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana; 

10. Teritorijas apzaļumošana; 

11. Teritorijas sakārtošana izbūves darbu robežās. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus 

izstrādājot un saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes 

organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.421, to saskaņojot ar Pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

ZEMES DARBUS VEIKT SAUSOS LAIKAPSTĀKĻOS; 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 

Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves 

un pārslēgšanas. 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par 

darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes 

organizācijas shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju un visās atbildīgajās institūcijās 

likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika 

var tikt paredzēta arī atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju 

piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to 

saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 
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Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts 

citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes 

ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka 

būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 

satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē 

piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas 

attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam 

jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes 

organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, 

nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 

jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne 

ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav 

paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un 

darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi 

jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes 

un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un 

darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem 

brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš 

nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. 

Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa 

pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu atjaunošana. 
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2.7 KOKU AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ 
 
Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu 

ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana. 
Ja būvniecības darbības zonā vai tai līdzās atrodas koki, kuru vainagā augoši koki 

varētu tikt bojāti, būvdarbu veicējam jāinformē Pasūtītājs par iespējamību veikt zaru 

apgriešanu pirms būvniecības darbu uzsākšanas. 

Lai nodrošinātu koku ilgtspējīgu saglabāšanos (koku, kuru stumbrs pie sakņu kakla ir 

lielāks par 20 cm), ir jāievēro koku aizsardzības zonā noteiktie aizsardzības pasākumi – 

būvniecības darbu zonā esošajiem kokiem, kuru stumbra diametrs pie sakņu kakla pārsniedz 20 

cm, lai samazinātu stumbra bojājumus, pirms darbu uzsākšanas ap koka stumbru jāveic 

speciāla aizsarga (vairoga) montāža (vismaz 2m augstumā). Būvuzņēmējam jāizvērtē, kuriem 

kokiem ir iespējama stumbra sabojāšana būvniecības procesā. Šiem kokiem jāparedz 

aizsargvairogs. 

 

Koku un koku sakņu aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā jāparedz darbu 
veikšanas projektā (DVP). 

Vairoga montāža jāveic pirms būvniecības darbu uzsākšanas. Stumbra aizsardzības 

vairogi jāuzstāda pirms demontāžas darbu uzsākšanas, ja tiek paredzēta kustība, īpaši ar smago 

tehniku. 

Uzstādot vairogu jāievēro sekojoša darbu secība: 

• Vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60 – 

80mm) vai analogu, tādējādi tiek nodrošināta amortizācija pret sitieniem; 

• Pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar dēļiem vai analogu materiālu; 

• Abas kārtas vismaz divās vietās savelk kopā ar stiepli vai analogu materiālu’. 

 

Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās 

izmaiņas salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 

10 cm, būvprojektā jāizdara izmaiņas paredzot īpašus pasākumus (palisādes vai iedobes izbūvi 

utml), kas nodrošinātu koka augšanu. 

Rakšanas darbi sakņu aizsardzības zonā pieļaujami tikai un vienīgi tad, ja būvniecībā 

tiek izmantoti īpaši risinājumi: 

• Rakšanas darbus koku sakņu zonā (minimālais attālums 75 cm no koka stumbra), 

kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu. 
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• Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm, rakšanas darbus var veikt ar mazu 

traktortehniku, ja tiek nodrošināta sakņu saudzēšana (saknes pirms tam tiek 

atgrieztas, netiek sarautas). 

• Atraktās saknes nozāģē perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu 

pēc iespējas mazāks. 

• Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvu stumbram, jāpārliecinās, vai koks ir 

stabils un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ un iespējams jāparedz papildus 

sakņu nostiprināšanas pasākumi (sakņu kamola noenkurošana). 

• Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu. Sausā laikā saknes mitrina un piesedz 

(piem., ar džutas maisiem utml). 

• Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu atrok un 

noskaidro galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. (Īpaši 

saudzējamiekoki jānorāda projektā.) 

• Komunikācijas, īpaši saudzējamu koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku 

saknes, kas resnākas par 1 cm, ar caurduršanas metodi, minimāli 2m dziļumā. 

• Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu 

(airspade)atrok un noskaidro galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst 

pārcirst. (Īpaši saudzējamie koki jānorāda projektā.) 

• Tranšejas koku sakņu zonā (75 cm no koka stumbra) rok ar lāpstu vai izmantojot 

gaisalāpstu (airspade), nepārcērtot saknes. 

• Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būvgružus, braukt ar 

tehniku. 

• Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri 

saglabājamo koku saknēm, ierīko koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu 

laipas. 

• Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu 

sakņusistēmas atjaunošanos, kokiem nepieciešama papildus mēslošana ar 

kompostu, ko iepilda ap saknēm izraktajā tranšejā. (Atraktās saknes apber ar 

minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni). 

• Sausā laikā kokiem jānodrošina laistīšana (20 – 30 l uz koku). 

 

Koku vainagu kopšana: 

• Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai netraumētu saglabājamo koku vainagus 

nepieciešama zaru apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana. 

• Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ paredzēta sakņu apjoma samazināšana, 

iepriekš veicama vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana. 
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• Vainagu kopšana veicama ievērojot labas kopšanas prakses principus, darbus 

veikt profesionāla kokkopja – arborista uzraudzībā. 

 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā sakopšana (izzāģējot aizlauztos, 

bojātos un kalstošos zarus). Nozāģēto zaru vai stumbra brūces ar speciāliem brūču preparātiem 

neapstrādā. 
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2.8 PROJEKTA SPECIFIKĀCIJAS 

IEVADS 
Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, VAS "Latvijas 

Valsts ceļi" "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" (turpmāk tekstā – ABS 2023), Latvijas 

būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības 

gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru 

attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta detalizācijas pakāpe un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš uzskata, 
ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā paredzēto darbu 
tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba 
izpilde pilnā apjomā. 

VISPĀRĒJĀ NODAĻA 
Ievērot ABS 2023 nodaļu 2. – „Vispārējā nodaļa”. 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 

• Vispārīgie būvnoteikumi; 

• Autoceļu un ielu būvnoteikumi. 

Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst būvprojektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo 

redakciju prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  

Iepriekš saskaņojot ar Būvprojekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos 

būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts 

specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā 

izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošā 

kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 

izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas 

pirms datuma, kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  
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Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 

Būvuzņēmējam jāvadās pēc Būvprojektā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un 

specifikācijām. 

 

Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 

sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba 

veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks 

pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs 

drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 

sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 

saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 

paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai 

uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 

″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas 

būvlaukumā, noskaidrojot vai piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 
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3. BŪVDARBU APJOMI
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Projektētājs SIA "Global Project"
Novads Mārupes

Apdzīvota vieta Mārupe
Ielas nosaukums Liela iela, Mārupe, Mārupes novads

Garums, m 2490

Izmaksu pozīcija Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums

1 3 4 5 6

1 VISPĀRĒJA NODAĻA
1.1 Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana m 2 490,00
1.2 Informatīvā stenda vai plāksnes uzstādīšana kompl. 1,00
1.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kompl. 1,00

2 DAŽĀDI DARBI N/A
2.1 Uzmērīšana un nospraušana TS-CD-2-1 m 2 490,00
2.2 Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni TS-CD-2-1 m 692,00
2.3 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=6-10cm TS-CD-2-1 m 2 384,00
2.4 Ietves seguma demontāža hvid=5cm TS-CD-2-1 m 2 416,00
2.5 Asfalta seguma demontāža hvid=10cm TS-CD-2-1 m 2 1 675,00

2.6
Betona bruģakmens seguma demontāža hvid = 6 cm (būvdarbu gaitā precizējams), novietojot pagaidu krautnē tālākai 
izmantošanai (paredzēts, ka līdz 15% bruģakmens ir bojāti un nogādājami atbērtnē), lieko nodot īpašniekam vai 
transportēt uz atbertnē

TS-CD-2-1 m 2 632,00

2.7 Betona flīzes seguma demontāža hvid=6cm, novietojot pagaidu krautnē, atkārtoti izmantojams ietves atjaunošanai m 2 4,00

2.8 Laukakmeņu seguma demontāža TS-CD-2-1 m 2 5,00

2.9 Esošas caurtekas d300 demontāža, ieskaitot betona galu nostiprinājumu demontāžu un transportēšana uz atbērtni TS-CD-2-1 m 53,00

2.10 Esošās ceļa zīmes demontāža, novietojot pagaidu krautnē tālākai uzstādīšanai TS-CD-2-1 gab. 34,00
2.11 Esošās ceļa zīmes demontāža, un transportēšana uz atbērtni TS-CD-2-1 gab. 6,00

2.12 Esoša žoga demontāža, ieskaitot vārtu un vārtiņu demontāžu, novietojot pagaidu krautne atkārtotai izmantošanai, 
neizmantoto nodot īpašniekam TS-CD-2-1 m 23,00

2.13 Esošā žoga, vārtu un vārtiņu uzstādīšana, ieskaitot pamatus, esoša žoga koriģēšanu atbilstoši jauniem gabarītiem TS-CD-2-1 m 24,00

2.14 Kanalizācijas / ūdensvada aku teleskopisko cauruļu nomaiņu uz garāko un aku vāku nomaiņu, 40t, ja vāks atrodas uz 
nomales ap vāku veidot asfaltētu malu min 0.5m TS-CD-2-1 gab. 12,00

2.15 Kanalizācijas / ūdensvada aku teleskopisko cauruļu nomaiņu uz garāko un aku vāku nomaiņu, 15t TS-CD-2-1 gab. 7,00

2.16
Ūdensvada kapes vāka nomaiņa uz peldoša tipa, aizbīdņu kapēm jābūt ar nestspēju 40t - teleskopiskas, 
nepieciešamības gadījumā veikt ūdensvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus, ja kape atrodas uz 
nomales ap vāku veidot asfaltētu malu min 0.5m

TS-CD-2-1 gab. 6,00

2.17 Ūdensvada kapes vāka nomaiņa uz peldoša tipa, aizbīdņu kapēm jābūt ar nestspēju 15t - teleskopiskas, 
nepieciešamības gadījumā veikt ūdensvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus TS-CD-2-1 gab. 15,00

2.18
Gāzes kapes vāka pārbūve uz peldošā tipa  ar AS GASO logo un  regulēšana seguma līmenī aizbīdņu kapēm jābūt ar 
nestspēju 40 t - teleskopiskas, nepieciešamības gadījumā veikt gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas 
darbus

gab. 6,00

2.19
Gāzes kapes vāka pārbūve uz peldošā tipa ar AS GASO logo un regulēšana seguma līmenī aizbīdņu kapēm jābūt ar 
nestspēju 15 t - teleskopiskas, nepieciešamības gadījumā veikt gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas 
darbus

TS-CD-2-1 gab. 7,00

2.20 Koku zāģēšana ar celmu laušanu, un transportēšana uz atbērtni TS-CD-2-1 gab. 64,00
2.21 Celmu laušanu vai frezēšana, un transportēšana uz atbērtni TS-CD-2-1 gab. 4,00
2.22 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un utilizācija TS-CD-2-1 m 2 375,00

2.23 Esoša koka vai stadus pārstādīšana, ieskaitot pārstādāmas vietas sagatavošanu, atsaišu uzstādīsanu utt. pareizai 
darba izpildei vai nodod īpašniekam TS-CD-2-1 kompl. 23,00

2.24 Koku aizsardzība būvdarbu laikā, t.sk. koku sakņu aizsardzība TS-CD-2-1 gab. 6,00
3 ZEMES KLĀTNE N/A

3.1 Zemes klātnes ierakuma būvniecība TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 4 701,00

3.2 Uzbēruma grunts, atbilstoša "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" izbūve TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 21,00

3.3 Ceļam pieguļošas teritorijas noplanēšana, apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zāli TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 m 2 5 716,00

3.4
Divdaļīgas aizsargcaurules ieguldīšana Ø110, ar brīdinājuma lenti, esošo kabeļu aizsardzībai, 750N, nepiecieš. 
gadījumā kabeļu padziļināšana (ieskaitot tranšejas rakšanas darbus, smilts pamatnes ierīkošanu, dalīto 
aizsargcauruļu savienojumu nozarkārbas, utt.)

TS-CD-2-1 m 604,00

3.5
Divdaļīgas aizsargcaurules ieguldīšana Ø160, ar brīdinājuma lenti, esošo kabeļu aizsardzībai, 750N, nepiecieš. 
gadījumā kabeļu padziļināšana (ieskaitot tranšejas rakšanas darbus, smilts pamatnes ierīkošanu, dalīto 
aizsargcauruļu savienojumu nozarkārbas, utt.)

TS-CD-2-1 m 258,00

3.6 Grāvju / ievalku raksana TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 m 3 254,00
4 SEGUMU BŪVNIECĪBA N/A

Tips 0 a/b segas konstrukcija (remontzonā) AADTj. kravas 101-500, AADTj. pievestā 1501-3500 N/A

4.1 Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība 4cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 384,00

4.2 Karstā asfalta dilumkārtas AC22 base būvniecība 6cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 384,00

4.3 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 0-15cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 50,70

4.4 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 0-10cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 33,80

Tips 1 a/b segas konstrukcija (brauktuve) AADTj. kravas 101-500, AADTj. pievestā 1501-3500 N/A

4.5 Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība 4cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 543,00

4.6 Karstā asfalta dilumkārtas AC22 base būvniecība 6cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 543,00

4.7 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 89,60

Darbu daudzumu saraksts
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4.8 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 0-10cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 47,80

4.9 Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 0-30 cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 155,30

Tips 2 a/b segas konstrukcija (brauktuve / stāvvieta) AADTj. kravas 101-500, AADTj. pievestā ≤ 500 N/A

4.10 Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība 4cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 372,00

4.11 Karstā asfalta dilumkārtas AC22 base būvniecība 6cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 372,00

4.12 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 25cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 102,30

4.13 Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 122,80

Tips 3 betona bruģakmens segas konstrukcija (brauktuve) AADTj. kravas 101-500, AADTj. pievestā ≤ 500 N/A

4.14 Betona bruģakmens (Prizma 8C Classic - pelēks) seguma h=8cm būvniecība TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 85,00

4.15 Betona bruģakmens (Prizma 8C Classic - baltais) seguma h=8cm būvniecība m 2 21,00
4.16 Betona bruģakmens (Prizma 8C Classic - melnais) seguma h=8cm būvniecība m 2 21,00
4.17 Betona bruģakmens (Prizma 8C Classic - sarkans) seguma h=8cm būvniecība m 2 169,00

4.18 Nesaistītu minerālmateriālu 2/8 izlīdzinošas kārtas būvniecība 5cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 16,30

4.19 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 25cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 81,40

4.20 Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 97,70

Tips 4 betona bruģakmens segas konstrukcija (nobrauktuve) AADTj. kravas 101-500, AADTj. pievestā ≤ 500 N/A

4.21 Betona bruģakmens seguma būvniecība (esošais betona bruģis) TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-0 m 2 537,00

4.22 Betona bruģakmens seguma h=6cm būvniecība
(pirms pasūtīšanas precizēt bruģa tipu konkrētā vietā)

TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 84,00

4.23 Nesaistītu minerālmateriālu 2/8 izlīdzinošas kārtas būvniecība 3cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 20,50

4.24 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 102,50

4.25 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 0-10cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 54,70

4.26 Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 0-30 cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 170,80

Tips 5 nomaļu uzpildīšana / nesaistītu minerālmateriālu segumu konstrukcija N/A

4.27 Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s kārtas būvniecība 10cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 1 336,00

4.28 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 0-15cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 176,40

4.29 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 0-10cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 117,60

4.30 Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 0-30 cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 367,40

Tips 6 segas konstrukcija (saliņa) AADTj, kravas 101-500, AADTj. pievestā 1501-3500 N/A

4.31 Granīta kalts bruģakmens seguma nostiprināts betonā C30/37, h≈13cm būvniecība TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 32,00

4.32 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-II klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 5,30

4.33 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 0-10cm biezumā, N-II klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 2,80

4.34 Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 0-30 cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 9,20

Tips 7 segas konstrukcija (KGVC) AADTj. kravas 101-500, AADTj. pievestā ≤ 500 N/A

4.35 Betona bruģakmens seguma h=6cm būvniecība TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 5 774,00

4.36 Nesaistītu minerālmateriālu 2/8 izlīdzinošas kārtas būvniecība 3cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 186,30

4.37 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 20cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 1 196,20

4.38 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 25cm biezumā, N-III klase TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 92,70

4.39 Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 1 905,50

Tips 8 segas konstrukcija (KGVC) AADTj. kravas 101-500, AADTj. pievestā ≤ 500 N/A

4.40 Betona bruģakmens izbūve (Brīdinoša josla); h=6cm TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 2 64,00

4.41 Nesaistītu minerālmateriālu 2/8 izlīdzinošas kārtas būvniecība 5cm biezumā TS-CD-2-1; TS-CD-2-2;
TS-CD-3-1 m 3 3,60

5 ŪDENSAPGĀDE SISTĒMAS IZBŪVE
5.1 Ūdensvada trases nospraušana - ārējie tīkli m 0,50
5.2 Ūdensvada caurule PE100 OD32 PN16, tās montāža tranšejā vismaz 1.8m dziļumā m 0,50

5.3
Pirms būvniecības izvērtēt esošā ūdensvada d32pl L=2.33m pārbūvi uz jaunu PE OD110 PN10, t.sk. pievienojuma 
pārbūvi esošam maģistrālajam ūdensvadam, zemes darbus, u.c.nepieciešamos darbus veicamā apjoma izbūvē, 
precizēt pirms būvniecības pie Pasūtītāja un ūdensapgādes sistēmas apsaimniekotāja 

kompl. 1,00

5.4 Elektrometināms Sedlu trejgabals ar atzaru 32/110, montāža (pievienojums esošam ūdensvadam d110) kompl. 1,00
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5.5
Pazemes servisa aizbīdnis (izbūve zaļajā zonā) caurulei PE OD32 ar savienojumiem PE caurulei, komplektā ar 
saderīgu pagarinātājkātu, kapi un betona gredzenu ap kapi. Pazemes aizbīdņa kapei jāatbilst LVS EN 124, ar kapes 
minimālo iekšējo diametru 140 mm, montāža

kompl. 1,00

5.6 Elektrometināms līknis 90° PE 32, montāža gab. 1,00
5.7 Ūdensvada vertikālā caurule PE100 OD32 PN16, tās montāža m 1,80
5.8 Siltumizolācijas čaula vertikālai ūdensvada caurulei PE100 OD32 PN16, tās montāža m 1,80

5.9
Esošā hidranta (pilna komplektācija-t.sk. hidranta vāka, u.c. elementu) pārcelšana, saskaņā ar lbn 222-15 
"ūdensapgādes būves", 156. punktu, uz esošā ūdensvada esošām augstuma atzīmēm, ietverot nepieciešamos 
pievienojuma veidgabalus, u.c. elementus, demontāža, montāža

kompl. 4,00

5.10 Esošā d110 ūdensvada demontāža, utilizācija m 7,53

5.11 Esošā ūdensvada d32pl demontāža, utilizācija (precizēt pirms izbūves pie Pasūtītāja un ūdensapgādes sistēmas 
apsaimniekotāja)

m 2,80

5.12 Savienojumi, blīvējums, smēre u.c., montāža kompl. 1,00

5.13 Esošā seguma virskārtas noņemšana (1.5m platumā), H~20cm, t.sk.izvešana uz atbērtni, utilizācija, demontējamo 
elementu zonā m 3 1,00

5.14
Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi, pie ~1,50m platas tranšejas, pie tranšejas dziļuma saskaņā ar 
projekta grafisko daļu, + 0.15m zem cauruļvada (pabēruma izveidei), un atņemot 0.20m seguma virskārtas, kas 
aprēķināta iepriekšējā pozīcijā. Liekās grunts aizvešana uz atbērtni, utilizācija.

m 3 8,90

5.15 Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem (~15cm), un apbēruma (~30cm) veidošana 
virs cauruļvadiem (pie ~1,50m platas tranšejas), ietverot noblīvēšanu pa kārtām m 3 0,36

5.16 Salturīga drenējoša grunts, pie ~1,50m platas tranšejas (dziļumam no cauruļvada apbēruma virsmas līdz 
projektējamās segas konstrukcijas apakšējās kārtas apakšai) m 3 6,50

5.17 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā, nepiec.gad. kompl. 1,00
5.18 Vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1,00

5.19 Izbūvētā ūdensvada hidrauliskā pārbaude, presēšana - 1.5x nominālais cauruļvada spiediens (bar), (saskaņā ar 
normatīvos noteiktajiem apjomiem), u.c. darbi, saistīti ar jauna ūdensvada pārbaudēm un nodošanu kompl. 1,00

5.20 Ūdensvada sistēmas dezinfekcija kompl. 1,00
5.21 Izbūvētā ūdensvada izpilduzmērīšana un nodošana ekspluatācijā kompl. 1,00
5.22 Brīdinājuma lentas montāža m 0,50
5.23 Šķērsojumi ar esošām darbojošām inženierkomunikācijām (demontējamo tīklu zonā) vietas 4,00
5.24 Ūdensapgādes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana tīklu pārbūves laikā kompl. 1,00

6 LIETUS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE
6.1 Lietus kanalizācijas trases nospraušana - ārējie tīkli m 1 236,00

6.2 Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi (dziļumam no 0,15m zem cauruļvada līdz esošai virsmai  (-20cm 
seguma virskārta), t.sk. aku tranšeju rakšana) m 3 340,00

6.3 Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem (~15cm), un apbēruma (~30cm) veidošana 
virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa kārtām m 3 43,00

6.4
Salturīga drenējoša grunts projektējamā seguma teritorijas zonā, blietēta līdz Dr>95% (dziļumam no cauruļvada 
apbēruma virsmas līdz projektējamās segas konstrukcijas apakšējās kārtas apakšai - projektējamo konstrukciju skatīt 
Ceļu daļā)

m 3 298,00

6.5 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā, nepieciešamības gadījumā kompl. 1,00
6.6 Vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1,00
6.7 Kanalizācijas caurules PP DN/OD200, SN8, tās montāža tranšejā m 162,00
6.8 PVC drenāžas caurule 200/180mm ar kokosa filtru, perforācija ~360°, SN8 uzstādīšana TS-CD-2-1; TS-CD-3-2 m 1074,00
6.9 Kanalizācijas caurules DN/OD200 gala pretvārsta uzstādīšana gab. 9,00

6.10 Kolektora izvada nostiprināšana ar minerālmateriālu 20/40, h=15cm gab. 3,00

6.11 Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, hermētiskuma pārbaude jaunizbūvējamiem kanalizācijas cauruļvadiem m 1 236,00

6.12 Kanalizācijas tīklu skalošana m 1 236,00
6.13 Izbūvētās kanalizācijas izpilduzmērīšana un nodošana ekspluatācijā m 1 236,00
6.14 Brīdinājuma lentas ieklāšana m 1 236,00
6.15 Šķērsojumi ar projektējamām inženierkomunikācijām, apjomu precizēt būvniecības gaitā gab. 85,00
6.16 Savienojumi, blīvējums, smēre u.c., montāža kompl. 1,00

6.17
G1-1 Plastmasas DN/OD400 skataka ar nosēddaļu 0.50m, komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, 
augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, čuguna rāmi (apaļš), vāku slodzes klase 40t, vāka apbetonējumu, u.c. 
elementi pilnīgai akas komplektācijai, t.sk. montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.18
G1-2 Plastmasas DN/OD400 skataka ar nosēddaļu 0.50m, komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, 
augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, čuguna rāmi (apaļš), vāku slodzes klase 40t, vāka apbetonējumu, u.c. 
elementi pilnīgai akas komplektācijai, t.sk. montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.19
G1-3 Plastmasas DN/OD400 skataka ar nosēddaļu 0.50m, komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, 
augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, čuguna rāmi (apaļš), vāku slodzes klase 40t, vāka apbetonējumu, u.c. 
elementi pilnīgai akas komplektācijai, t.sk. montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.20
G1-4 Plastmasas DN/OD400 skataka ar nosēddaļu 0.50m, komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, 
augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, čuguna rāmi (apaļš), vāku slodzes klase 40t, vāka apbetonējumu, u.c. 
elementi pilnīgai akas komplektācijai, t.sk. montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.21 G1-5 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.22 G1-6 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.23 G2-1 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.24 G2-2 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00
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6.25 G4-1 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.26 G4-2 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.27 G4-3 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.28 G4-4 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.29 G4-5 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.30 G4-6 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.31
G5-1 Plastmasas DN/OD400 skataka ar nosēddaļu 0.50m, komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, 
augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, čuguna rāmi (apaļš), vāku slodzes klase 40t, vāka apbetonējumu, u.c. 
elementi pilnīgai akas komplektācijai, t.sk. montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.32 G5-2 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.33 G6-1 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.34 G6-2 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.35 G6-3 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu kompl. 1,00

6.36 G6-4 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (kupolveida gūlija) DN/OD560/315 ar nosēddaļu 0.50m, ar 
teleskopo peldošā tipa kupolveida vāku, montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu kompl. 1,00

6.37
SKA-1 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (Skataka) DN/OD560/500 ar nosēddaļu 0.50m, ar teleskopo 
peldošā tipa restes pārsedzi (ķeta rāmis ar resti (kvadrātveida / apaļš-precizējams pirms būvniecības uzsākšanas), 
iebūves klase D400), montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

kompl. 1,00

6.38
SKA-2 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (Skataka) DN/OD560/500 ar nosēddaļu 0.50m, ar teleskopo 
peldošā tipa restes pārsedzi (ķeta rāmis ar resti (kvadrātveida / apaļš-precizējams pirms būvniecības uzsākšanas), 
iebūves klase D400), montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

kompl. 1,00

6.39
SKA-3 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (Skataka) DN/OD560/500 ar nosēddaļu 0.50m, ar teleskopo 
peldošā tipa restes pārsedzi (ķeta rāmis ar resti (kvadrātveida / apaļš-precizējams pirms būvniecības uzsākšanas), 
iebūves klase D400), montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

kompl. 1,00

6.40
SKA-4 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (Skataka) DN/OD560/500 ar nosēddaļu 0.50m, ar teleskopo 
peldošā tipa restes pārsedzi (ķeta rāmis ar resti (kvadrātveida / apaļš-precizējams pirms būvniecības uzsākšanas), 
iebūves klase D400), montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

kompl. 1,00

6.41
SKA-5 Saliekamā tipa polimērmateriālu uztvērējaka (Skataka) DN/OD560/500 ar nosēddaļu 0.50m, ar teleskopo 
peldošā tipa restes pārsedzi (ķeta rāmis ar resti (kvadrātveida / apaļš-precizējams pirms būvniecības uzsākšanas), 
iebūves klase D400), montāža, pamatnes iestrāde. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

kompl. 1,00

6.42

Infiltrācijas betona aka INF-1, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, ar neperforētu augšējo grodu un perforētiem 
apakšējiem grodiem, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 
40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt 
ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. 
nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.43

Infiltrācijas betona aka INF-2, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, ar neperforētu augšējo grodu un perforētiem 
apakšējiem grodiem, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 
40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt 
ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. 
nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.44

Infiltrācijas betona aka INF-3, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, ar neperforētu augšējo grodu un perforētiem 
apakšējiem grodiem, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 
40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt 
ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. 
nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.45

Infiltrācijas betona aka INF-4, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, ar neperforētu augšējo grodu un perforētiem 
apakšējiem grodiem, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 
40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt 
ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. 
nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00
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6.46

Infiltrācijas betona aka INF-5, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, ar neperforētu augšējo grodu un perforētiem 
apakšējiem grodiem, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 
40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt 
ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. 
nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.47

Infiltrācijas betona aka INF-7, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, ar neperforētu augšējo grodu un perforētiem 
apakšējiem grodiem, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 
40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt 
ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. 
nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.48

Infiltrācijas betona aka INF-8, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, 
ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu 
d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar 
nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. 
Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.49

Infiltrācijas betona aka INF-9, D2000, saskaņā ar projekta grafisko daļu, ar neperforētu augšējo grodu un perforētiem 
apakšējiem grodiem, komplektā ar akas pārsedzi, ķeta korpusu, ķeta vāku 15t (ar eņģi, blīvgumiju), t.sk. atverumiem 
40x40cm, kas aizsēgtas ar nerusējoša terauda metināto sietu d3mm, acs izmērs 30x30mm ar rami, pie akas stiprināt 
ar dibelem, aka apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, ar nepieciešamo armatūru un veidgabaliem, kāpšļiem, u.c. 
nepieciešamajiem elementiem, grodu perforācija, montāža. Dziļums H-saskaņā ar projekta grafisko daļu

TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 1,00

6.50 Nesaistītu minerālmateriālu 5/45 pamata kārtas būvniecība 15cm biezumā, N-III klase TS-CD-3-1 m 3 9,60
6.51 Neaustais ģeotekstils ar stiprību 15kN, 200g/m² TS-CD-3-1 m 2 338,00
6.52 Nesaistītu minerālmateriālu 40/70, N-III klase, infiltrācijas rezervuāra uzpildīšanai TS-CD-3-1 m 3 22,40
6.53 Skaloti oļi 20/32, drenāžas caurules apbēršanai TS-CD-3-1 m 3 171,00
6.54 Betona plāksne 60x60cm TS-CD-3-1 kompl. 7,00

6.55 Drenāžas apmales 1000x305x150 vai 500x305x150 ar ieplūdes atverēm uzsstādīšana d400 (ieskaitot šķembu pamata 
sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)

m 35,00

6.56 Drenāžas apmales gružu ķērājs 500x505x870 uzsstādīšana d400 (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un 
nostiprināšanu C30/37 betonā)

gab. 4,00

7 APSTĀDĪJUMU IZBŪVE

7.1 Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, apstādījumu dobju ierīkošanai 
h(vid)=30 cm dziļumā vienlaidus zonā TS-CD-2-1 m 2 60,00

7.2

Koka stādvietas sagatavošana (h=800 ø1000mm dabīga, caurlaidīga mālsmilts – smilšmāla augsne (drenāžas 
koeficients 1-2m/dnn, organiskās viela 4,0 līdz 6,0 (<10)%, pH 6-6,5, Ca:Mg=6,5:1 vai substrāts (1 daļa komposts + 2 
daļas auglīgā augsne + 2 daļas kūdra) 0.8m3; mikrobioloģisks mēslojums 200g/m³ SUBTIMIKS 200g/m³ 
TRIHODERMĪNS 400g; h=100mm naturāla koka šķelda vai mizu mulča 20-40mm 0.1m3 / 100L)

TS-CD-2-1 gab. 22,00

7.3 Koku nostiprināšana ar 3 apaļkoka balstiem un elastīgu (vismaz 5cm platu) auklu (balsta augstums 2/3 no koka 
augstuma), ieskaitot aerācijas un laistīšanas caurules uzstādīšanu TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 kompl. 22,00

7.4 Koka laistīšanas maiss 75L gab. 22,00
Lapu koki

7.5 Aesculus x carnea "Briotii" (Sārtā zirgkastaņa), Dižstāds, H>3.00 gab. 10,00
7.6 Fagus sylvatica "Atropunicea" (Dižskābardis parastais), Dižstāds, H>2.50 gab. 12,00

Dekoratīvie stādi
7.7 Philadelphus x lemoinei "Erectus" (Lemuāna filadelfs), C3 gab. 12,00
7.8 Syringa meyeri "Palibin" (Meijera ceriņš), C2 gab. 13,00
7.9 Spiraea nipponica "June Bride" (Niponas spireja), C3 gab. 12,00

8 LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI

8.1

Parka sola (SIA “RGR pluss” - SC-22) uzstādīšana (Garums - 1500 mm, platums – 570 mm, augstums – 760/450 mm. 
Pulverkrāsots tērauda profils RAL 7024. Augstākās kvalitātes eksotiskā koksne, krāsa HK lazūra RC960 (skuju zaļā). 
Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām ar apakšzemes struktūru. Elementu ir atļauts aizvietot ar 
ekvivalentu to saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu

TS-CD-2-1 gab. 10,00

8.2
Atkritumu urnas ar pelnu trauku (SIA “RGR pluss” - UM-16.3) uzstādīšana (Kopējais augstums 940 mm, platums – 
380x380 mm.  Pulverkrāsots tērauda profils RAL 7024. Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām ar 
apakšzemes struktūru. Elementu ir atļauts aizvietot ar ekvivalentu to saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu

TS-CD-2-1 gab. 5,00

8.3
Velo statīva (SIA “RGR pluss” - Velo-1) uzstādīšana (Garums - 750 mm, platums – 40 mm, augstums – 750 mm. 
Auksti cinkots un pulverkrāsots. Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām ar apakšzemes struktūru. 
Elementu ir atļauts aizvietot ar ekvivalentu to saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu

TS-CD-2-1 gab. 15,00

9 SATIKSMES APRĪKOJUMS

9.1 Betona apmales CA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā) TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 m 4 149,00

9.2 Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 
betonā) TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 m 797,00

9.3 Betona apmales CA 100.30.15, t.s. slīpas, uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu 
C30/37 betonā) TS-CD-2-1; TS-CD-3-1 m 169,00

9.4 Betona apmales BR.30x50x16/26 uzstādīšana uz betona C30/37 pamata, h=10 cm un nesaistītu minerālmateriālu 
pamata nesošās kārtas, h=10cm TS-CD-2-1 gab. 138,00

9.5 Betona apmales BR.30x50x16/26K uzstādīšana uz betona C30/37 pamata, h=10 cm un nesaistītu minerālmateriālu 
pamata nesošās kārtas, h=10cm TS-CD-2-1 gab. 6,00

9.6 Betona apmales BR.30x50x16/26L uzstādīšana uz betona C30/37 pamata, h=10 cm un nesaistītu minerālmateriālu 
pamata nesošās kārtas, h=10cm TS-CD-2-1 gab. 6,00

9.7 Demontēto ceļa zīmju / ielu norādes uzstādīšana, ieskatot balstu un pamatu TS-CD-2-1 gab. 34,00
9.8 Brīdinājuma zīmju uzstādīšana TS-CD-2-1 gab. 13,00
9.9 Aizlieguma zīmju uzstādīšana TS-CD-2-1 gab. 7,00

9.10 Norādījuma zīmju uzstādīšana TS-CD-2-1 gab. 26,00
9.11 Papildzīmes zīmju uzstādīšana TS-CD-2-1 gab. 10,00
9.12 Ceļa signālstabiņu uzstādīšana TS-CD-2-1 gab. 7,00
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9.13 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana TS-CD-2-1 gab. 29,00
9.14 Ceļa zīmju konsolbalsta uzstādīšana TS-CD-2-1 gab. 1,00
9.15 Ceļa horizontālie apzīmējumi (termoplastiski vai aukstplastiski materiāli) TS-CD-2-1 m 2 94,90

Sastādīja: ......................................../A.Circenis/

Piezīmes:

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Darbi, materiāli un atsauces atbilstoši autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023. prasībām.
3. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā 
papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai, virāžu būvniecībai.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza 
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa izbūve.
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1. sējums. Vispārīgā daļa, Ceļu daļa 
“Gājēju – veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Lielajā ielā no Valsts reģionālā 
autoceļa P132 (Rīga – Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki – 
Puķulejas), Mārupē” 

 

 

2023.g. 

4. CEĻU DAĻAS RASĒJUMI 
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AObjekta atrašanās shēma

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS

(VĀRDS UN UZVĀRDS)
H. RUTKOVSKIS

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
Būvprojekts  "Gājēju – veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
Lielajā ielā no Valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga – Jaunmārupe) līdz Valsts
vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas), Mārupē" izstrādāts pēc
Mārupes novada pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz izsniegto projektēšanas
uzdevumu, kā arī pēc institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
1. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:

· LVS 190-1 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase";
· LVS 190-2 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 2. daļa: Normālprofili";
· LVS 190-3 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņu ceļu mezgli";
· LVS 190-5 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne";
· LVS 190-6 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu

saturs un noformēšana";
· LVS 190-10 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi";
· LVS 77-1 "Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes";
· LVS 77-2 "Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi";
· LVS 77-3 "Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības";
· LVS 85 "Ceļa apzīmējumi";
· LVS 93 "Ceļa signālstabiņi";
· LVS 99 "Ceļa ātrumvaļņi";
· Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023;
· Ieteikumi ceļu projektēšanai - "Ceļa sega";
· LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

2. Augstumu atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
3. Koordinātu sistēma LKS-92 TM.
4. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.

Seguma veids

Projektētais braukšanas ātrums
Satiksmes organizācija
Aprēķina ass slodze
Lietusūdens novades sistēma

Divvirzienu
3.5t (uz KGVC) un 10.5 t

Brauktuves platums

Būves grupa
Būvju klasifikatora kods
Ceļa funkcija

2
21120101

Projektētā posma sākums un beigas

6.00m un 6.50m

Valēja tipa

30 km/h un 50 km/h

Pieslēgumu skaits 17

Asfaltbetons, betona bruģakmens

Projektētā posma garums (KGVC) ≈2 306m

Uzturēšanās, piekļūšanas
Liela iela posmā no Daugavas ielas
līdz Kantora ielai

RASĒJUMU SARAKSTS
Rasējuma marka

un daļa
Rasējuma

Nr. Lapu skaits Nosaukums Mērogs

1 2 3 4 5
Vispārīgā daļa

TS-CD-1 TS-CD-1-1 1 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. B/M

Plāns un
garenprofils

TS-CD-2

TS-CD-2-1 2 Izbūves plāns ar inženiertīkliem. Labiekārtojuma plāns.
Vertikālais plānojums. M1:500

TS-CD-2-2 3 Garenprofili. H 1:1000
v 1:100

Zemes klātne un
ceļa sega
TS-CD-3

TS-CD-3-1 3 Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas.
M1:50;

1:100; B/M

Satiksmes
organizēšana

CD-5
TS-CD-5-1 2 Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns. M1:500

ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

(SERTIFIKĀTA NR.)
3-01290

(PARAKSTS)(DATUMS)
20.12.2024 

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ                              DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS 

(VĀRDS UN UZVĀRDS)
A.CIRCENIS

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO
VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU  PRASĪBĀM.

(SERTIFIKĀTA NR.)
3-00242

(PARAKSTS)(DATUMS)
20.12.2024 

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS

"TS-CD"

Atļautais braukšanas ātrums 50 km/h

„GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ”

Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI UN
GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI.

20.12.2024

MBP

B/M

TS-CD-1-1 1/1

BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

C

B

A

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

Mārupes novada pašvaldība
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167

Kopīgais gājēju un
velosipēdu ceļa platums

2.50m

Projektētā posma garums (Brauktuve) ≈182m
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NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.

PROJEKTĒTĀ CEĻA PIKETĀŽA3+00

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.30.15
(izcelta 10cm)

PROJEKTĒTĀS SLĪPAS CEĻA APMALES 100.30/22.15
(izcelta 3-10cm)
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.20.8
(neizcelta)

PROJEKTĒTĀS PAZEMINĀTĀS CEĻA APMALES 100.22.15
(izcelta 3cm)

PROJ. CEĻA SEGUMS (PĒC CITA PROJEKTA)*

* - TS-CD projekta apzīmējumus un risinājumus skatīt:

“VEIKALA JAUNBŪVE Daugavas iela 36, Mārupe” (Būvprojekta izstrādātājs - SIA
“KOŠA”);

“Pededzes ielas pārbūve, posmā no Daugavas ielas līdz Lielai ielai” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “BM-projekts”);

“Satiksmes drošības uzlabošana valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža –
Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “VERTEX PROJEKTI”).

106.57 SEGAS ATZĪME

917

918

PROJ. SIGNĀLSTABIŅŠ AR DZELTENU ATSTAROTĀJU

GRIEZUMU VIETA

KOKU AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ

LIKVIDĒJAMS KOKS

PROJ. 0.4kV APGAISMOJUMA KABELIS

PĀRCEĻAMAIS APGAISMOJUMA BALSTS

ESOŠAIS APGAISMOJUMA BALSTS

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 1

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 2

PROJ. PAŠTECES LIETUS KANALIZĀCIJAS VADS

PROJ. LIETUS ŪDENS UZTVĒRĒJAKA - GŪLIJA (KUPOLVEDA)

PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SKATAKA

PROJ. DRENĀŽAS CAURULEDr Dr

PROJ. INFILTRĀCIJAS AKA

PROJ. IEVALKA

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
termoplastiskiem vai auksplastiskiem elementiem)

PROJ. PE DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE DN110 VAI DN160, 750N

KRŪMU CIRŠANA

AKU VĀKU REGULĒŠANA SEGUMA LĪMENĪ VAI NOMAIŅA

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
betona bruģakmeni balta un melna krasa)

PROJ. SIA "TET" KABEĻU KANALIZĀCIJA/

PROJ. CEĻI (asfaltbetons)

PROJEKTĒTĀ CEĻA ASS

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
ATJAUNOJAMAIS SEGUMS, CEĻI
(asfaltbetons)

PROJ. NOMALE
(nesaistīts minerālmateriāls 0/32s)

PROJ. TAKTILAIS BETONA BRUĢAKMENS
(dzeltens bruģis 20x10x6cm)

PROJ. NOBRAUKTUVES (esošais betona bruģakmens /
proj. betona bruģakmens ekvivalents esošam)

PROJ. KGVC (proj. betona bruģakmens, sarkans)

PROJ. IETVE (esoša betona flīzes /
proj. betona flīzes, ekvivalents esošam)

PROJ. CEĻI (proj. betona bruģakmens)

PROJ. NOSTIPRINĀTA NOMALE
(Granīta kalts bruģis 100x100x100)

PROJ. ZĀLIENS ESOŠS-PĀRCELTS HIDRANTS

PROJEKTĒJAMI ŪDENSVADA TĪKLI

PLĀNOTIE DEKORATĪVIE STĀDĪJUMI

PLĀNOTIE LAPU KOKI

PLĀNOTĀ ELEKTROSKREJRITEŅU NOVIETNE

PROJ. APGAISMOJUMA BALSTS

PROJEKT. G.PĀREJAS APGAISMOJUMA BALSTS

PROJEKT. KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADS

ESOŠAIS HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS
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DEMONTĒT ESOŠO CAURTEKU

BŪVPROJEKTA “Pededzes ielas
pārbūve, posmā no Daugavas ielas
līdz Lielai ielai” FRAGMĒNTS

DEMONTĒT ESOŠO CAURTEKU

DEMONTĒT ESOŠO CAURTEKU
DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D160, L=6m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=14m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=13m un 4m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus
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DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=2x3m, 4m, 154m un 57m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D160, L=14m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D160, L=9m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D160, L=13m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=5m, 32m un 33m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D160, L=4m un 9m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=11m, 10m un 7m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus
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PĀRCELT ESOŠO
APGAISMOJUMA BALSTU

PĀRCELT ESOŠO
APGAISMOJUMA BALSTU

PĀRCELT ESOŠO
APGAISMOJUMA BALSTU

nr 12 nr 13 nr 14 nr 15 nr 16

nr 17 nr 18 nr 19 nr 21

nr 59 nr 60

nr 20

nr 62

nr 63

nr 64

nr 61

0
BRAUKTUVES
ATJAUNOŠANA
(remontzonā)

SEGU SPECIFIKĀCIJA:
TIPS PIELIETOJUMS SEGAS KONSTRUKCIJA KONSTRUKTĪVĀS KĀRTASAPZĪMĒJUMS

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf; AADTj. pievestā 1501-3500; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC22 base; AADTj. kravas 101-500; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
ESOŠA SEGAS KONSTRUKCIJA

60

160

BRAUKTUVE

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf; AADTj. pievestā 1501-3500; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC22 base; AADTj. kravas 101-500; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

1

Nestspējas pasības Ev2, MPa

45

60

160

60
>90

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

BETONA BRUĢAKMENS; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=20  ( 25* ) cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

7

NOSTIPRINĀTA
NOMALE

GRANĪTA KALTS BRUĢIS  nostiprināts betonā C30/37, h≈13cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NEPASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

6
45

90

160

GĀJĒJU IETVE
BETONA BRUĢAKMENS, h=6 cm, BRĪDINOŠAS JOSLAS
BRUĢIS
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h= 3 cm
PROJ. GĀJĒJU VELOCELIŅA KONSTRUKCIJA

8

5 NOMALE

MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32S; N-III klase; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h= 0- 15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

45

60

160

160

60

45

NOBRAUKTUVE

BETONA BRUĢAKMENS; h= 6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h= 3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 c m
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

4

9
PROJEKTĒTAIS

/ATJAUNOJAMAIS
ZĀLIENS

AUGSNES-SĒKLU MAISĪJUMS, h=10cm

160

60

45

BRAUKTUVE

BETONA BRUĢAKMENS; h=8 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=5 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=25 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

3

* - Vietas kur KGVC šķērso nobrauktuves, minerāl maisījums 0/45, N-III klases; h=25cm.

BRAUKTUVE /
STĀVVIETA

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf; AADTj. pievestā ≤ 500; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC22 base; AADTj. kravas 101-500; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h= 25 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

2
45

60

160

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

ATTĒLS APRAKSTS UZSTĀDĪŠANAS VEIDSAPZĪMĒJUMS

DRENĀŽAS APMALE AR IEPLŪDES ATVERĒM
IZMĒRS: 500X305X15 VAI 100X305X15 MATERIĀLS:
BETONS VAI POLIMĒRBETONS
SLODZES KLASE: D400

TIPS

1

DRENĀŽAS APMALE SISTEMAS GRUŽU ĶĒRĀJS
IZMĒRS:500X505X870
MATERIĀLS: BETONS VAI POLIMĒRBETONS
SLODZES KLASE: D400

2 KR-1 - KR-5
KERB DRAIN 305/480,
D400, SMILŠĶĒRAJS
AR ĪSO APAKŠDAĻU

10. gab.

Labiekārtojuma elementi PiezīmesDaudz.Apz. plānā

Labiekārtojuma elementu eksplikācija
Nosauk.

Soliņš

Atkritumu
urna

5. gab.

Modelis/Kods: Parka sols SC-22
Izmērs: 1500x570mm, h=760/450mm
Materiāls: Pulverkrāsots tērauda
profils RAL 7024 Augstākās
kvalitātes eksotiskā koksne, krāsa
HK lazūra RC960 (skuju zaļā)
Montāža: Stiprināšana atbilstoši
ražotāja tehniskajām specifikācijām
ar apakšzemes struktūru.
Ražotājs: SIA “RGR pluss” vai
ekvivalents

Modelis/Kods: UM-16.3 (ar skārda
ieliktni) ar pelnu trauka
Izmērs: 380mm, h=940mm
Materiāls: Pulverkrāsots tērauda
profils RAL 7024
Montāža: Stiprināšana atbilstoši
ražotāja tehniskajām specifikācijām
ar apakšzemes struktūru.
Ražotājs: SIA “RGR pluss” vai
ekvivalents

Velo statī vs 15. gab.

Modelis/Kods: Velo-1
Izmērs: 750mm, h=750mm
Materiāls: Auksti cinkots un
pulverkrāsots
Montāža: Stiprināšana atbilstoši
ražotāja tehniskajām specifikācijām
ar apakšzemes struktūru.
Ražotājs: SIA “RGR pluss” vai
ekvivalents

BRUĢAKMENS TIPU SPECIFIKĀCIJA

ATTĒLS APRAKSTS IEKLĀŠANAS VEIDSAPZĪMĒJUMSTIPS

RELJEFA BETONA BRUĢAKMENS DZELTENS
"PRIZMA 6 TACTILE CLASSIC", BETONA
BRUĢAKMENS IZMĒRS: 200x100x60
NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

7

GRANĪTA KALTS BRUĢIS,
GRANĪTA BRUĢAKMENS IZMĒRS: 100x100x1005

BETONA BRUĢAKMENS SARKANS "PRIZMA 8C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x80 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

2

BETONA BRUĢAKMENS SARKANS "PRIZMA 6C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x60 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

6

BETONA BRUĢAKMENS PELĒKS "PRIZMA 8C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x80 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

2

BETONA BRUĢAKMENS PELĒKS "PRIZMA 6C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x60 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

3

BETONA BRUĢAKMENS BALTAIS UN MELNAIS
"PRIZMA 8C CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS
IZMĒRS: 200x100x80 NO SIA "BRIKERS" VAI
ANALOGS

-

LAPU KOKAUGI

DENDROLOĢISKĀ SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS Nr. LATĪNISKAIS NOSAUKUMS LATVISKAIS NOSAUKUMS STĀDMATERIĀLS STĀD.
ATTĀLUMS

SKAITS PIEZĪMES

1 Aesculus x carnea "Briotii" Sārtā zirgkastaņa Dižstāds, C20,
H>1.60 ~ 6 m 10. gab. H=10-15m

Platums 5-10m

DEKORATĪVĀS ZIEMCIETES / ZĀĻVEIDA ZIEMCIETES 

3 Philadelphus x lemoinei "Erectus" Lemuāna filadelfs C3 0.60 m 12. gab.
H=1.0-1.5m; Platums
1.0m; lapojums zaļš;

ziedi balti VI-VII

4 Syringa meyeri "Palibin" Meijera ceriņš C2 0.60 m 13. gab.
H=1.2-1.5m; Platums
1.2m; lapojums zaļš;

ziedi purpurvioleti V-VI

2 Fagus sylvatica "Atropunicea" Dižskābardis parastais Dižstāds, C35,
H>2.00 ~ 10 m 12. gab. H=18-20m

Platums 10-12m

5 Spiraea nipponica "June Bride" Niponas spireja C3 0.60 m 12. gab.
H=1.2-1.2m; Platums
1.2m; lapojums zaļš;

ziedi balti VI-VII

H
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F

E

D

C

A

B

21 3 4 5 76 8 9 10

21 3 4 5 76 8 9 10
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1211 13 14 15 16 1817 19 20
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D
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21 22 2423

A
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Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

IZBŪVES PLĀNS AR INŽENIERTĪKLIEM.
LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS. VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS.

20.12.2024

BP

1:500

TS-CD-2-1 1/2

BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

C

B

A

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. GARENPROFILU SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-2.
7. ŠĶĒRSPROFILU VEIDUS UN SEGAS KONSTRUKCIJAS SKATĪT LAPĀ TS-CD-3-1.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE ESOŠAS

ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS  VERTIKĀLAS ATZĪMES.
10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ 45

MPa.
11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS JĀATJAUNO.
12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA

PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!
13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO AKU

VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!
14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,

PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT MINIMĀLOS

HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR

BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO KVALITĀTES UN

APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR ANALOGU.
18. BŪVNIECĪBAS LAIKĀ PIRMS IEVALKAS UN LIETUSŪDENS TĪKLU IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠO

TĪKLU ATRAŠANAS VIETAS. JA IEVALKU UN LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLUS NAV
IESPĒJAMS IZBŪVĒT PĒC PROJEKTA, PRECIZĒT RISINĀJUMUS, IEVĒROJOT LATVIJAS
NORMATĪVUS.

19. VIETĀS, KUR IEVALKA PIENĀK TUVU ESOŠĀM AKAM VEIKT IEVALKAS SAŠAURINĀJUMU,
NODROŠINOT MINIMĀLO NORMATĪVO ATTĀLUMU NO TIEM.

20. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU DARBIEM, KL
AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR
BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA
VIETNĒS: http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

21. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".
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PĀRCELT ESOŠO HIDRANTU SASKAŅĀ AR LBN
222-15 "ŪDENSAPGĀDES BŪVES", 156. PUNKTU

Sedlu uzmava Ø32/110mm
(Cauruļvada PE OD32 PN16
c.a.vismaz 1.80m no proj.z.v.a.)

Aizbīdnis ar kapi Ø140mm
kapes vāka atz.=proj.z.v.a.
(Cauruļvada PE OD32 PN16
c.a.vismaz 1.80m no proj.z.v.a.)

Dzeramā ūdens krāns
Modelis/Kods UF3PD
Izmērs A=300mm, B=1300mm, H=1010mm un h1=850mm
Materiāls - Pulverkrāsots tērauds RAL 7024
Montāža - Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām
specifikācijām ar apakšzemes struktūru.
Ražotājs SIA “Novatilu” vai ekvivalents
(Cauruļvada PE OD32 PN16 c.a.vismaz 1.80m no proj.z.v.a.;
-Elektrometināms līkums 90° PE OD32 PN16;
-Vertikāls cauruļvads PE OD32 PN16 līdz proj.z.v.a.)

Cauruļvads PE OD32 PN16, L~0.25m
(c.a.vismaz 1.80m no proj.z.v.a.)

Cauruļvads PE OD32 PN16, L~0.25m
(c.a.vismaz 1.80m no proj.z.v.a.)
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DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
2x3m, 4m, 154m un 57m, 750N

nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus
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CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
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PASTĀDĪT STĀDUS, VIETU
PRECIZĒT DARBA GAITĀ
VAI NODOD ĪPAŠNIEKAM

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE

nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=3m un 6m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=8m, 14m, 4m un 28m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
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D110, L=9m un 10m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=8m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus
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G6-1 INF-5

 ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES

 L=2x3m un 2x114m

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=4m, 14m un 2x5m

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=2x44m, 4m, 2x3m un 1m

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
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SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
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CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
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PĀRCELT ESOŠO HIDRANTU (t.sk. hidranta vāku, u.c.
elementus) SASKAŅĀ AR LBN 222-15
"ŪDENSAPGĀDES BŪVES" 156. PUNKTU UZ ESOŠĀ
ŪDENSVADA ESOŠĀM AUGSTUMA ATZĪMĒM
PUNKTĀ X=307678.302, Y=501992.765
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ESOŠĀ ŪDENSVADA d32pl DEMONTĀŽA L=2.80m
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IEBRAUKTUVES APMALESIEBRAUKTUVES APMALES

BŪVPROJEKTA “Satiksmes drošības
uzlabošana valsts vietējās nozīmes

autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki –
Puķulejas (Kantora iela) un

Lielās ielas krustojumā” FRAGMĒNTS

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=5m, 2m un 14m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=2m un 27m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D110, L=4m, 20m un 9m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus
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Nomainīt projekta “Satiksmes drošības uzlabošana valstsvietējās
nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas

(Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā” pazemināto apmali
pret nobrauktuves apmalēm, sakarā ar KGVC risinājumiem,

kas neparedz KGVC pazeminājumu iebrauktuves zonā
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.00

R5.00

R6.00

R5.50

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D160, L=238m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

 ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=3m un 2x70m

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=2x3m un 2x26m

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=3m, 6m un 2x45m

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=3m un 3x16m

SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=2x3m, 4x6m, 4m, 2m un 2x116m
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SIA "TET" ESOŠAS KK TRASES
CAUREJĀMĪBAS PARBĀUDES
POSMS L=3m, 6m un 2x45m
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PĀRCELT ESOŠO
APGAISMOJUMA BALSTU

PĀRCELT ESOŠO
APGAISMOJUMA BALSTU
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nr 55
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NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.

PROJEKTĒTĀ CEĻA PIKETĀŽA3+00

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.30.15
(izcelta 10cm)

PROJEKTĒTĀS SLĪPAS CEĻA APMALES 100.30/22.15
(izcelta 3-10cm)
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.20.8
(neizcelta)

PROJEKTĒTĀS PAZEMINĀTĀS CEĻA APMALES 100.22.15
(izcelta 3cm)

PROJ. CEĻA SEGUMS (PĒC CITA PROJEKTA)*

* - TS-CD projekta apzīmējumus un risinājumus skatīt:

“VEIKALA JAUNBŪVE Daugavas iela 36, Mārupe” (Būvprojekta izstrādātājs - SIA
“KOŠA”);

“Pededzes ielas pārbūve, posmā no Daugavas ielas līdz Lielai ielai” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “BM-projekts”);

“Satiksmes drošības uzlabošana valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža –
Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “VERTEX PROJEKTI”).

106.57 SEGAS ATZĪME

917

918

PROJ. SIGNĀLSTABIŅŠ AR DZELTENU ATSTAROTĀJU

GRIEZUMU VIETA

KOKU AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ

LIKVIDĒJAMS KOKS

PROJ. 0.4kV APGAISMOJUMA KABELIS

PĀRCEĻAMAIS APGAISMOJUMA BALSTS

ESOŠAIS APGAISMOJUMA BALSTS

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 1

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 2

PROJ. PAŠTECES LIETUS KANALIZĀCIJAS VADS

PROJ. LIETUS ŪDENS UZTVĒRĒJAKA - GŪLIJA (KUPOLVEDA)

PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SKATAKA

PROJ. DRENĀŽAS CAURULEDr Dr

PROJ. INFILTRĀCIJAS AKA

PROJ. IEVALKA

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
termoplastiskiem vai auksplastiskiem elementiem)

PROJ. PE DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE DN110 VAI DN160, 750N

KRŪMU CIRŠANA

AKU VĀKU REGULĒŠANA SEGUMA LĪMENĪ VAI NOMAIŅA

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
betona bruģakmeni balta un melna krasa)

PROJ. SIA "TET" KABEĻU KANALIZĀCIJA/

PROJ. CEĻI (asfaltbetons)

PROJEKTĒTĀ CEĻA ASS

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
ATJAUNOJAMAIS SEGUMS, CEĻI
(asfaltbetons)

PROJ. NOMALE
(nesaistīts minerālmateriāls 0/32s)

PROJ. TAKTILAIS BETONA BRUĢAKMENS
(dzeltens bruģis 20x10x6cm)

PROJ. NOBRAUKTUVES (esošais betona bruģakmens /
proj. betona bruģakmens ekvivalents esošam)

PROJ. KGVC (proj. betona bruģakmens, sarkans)

PROJ. IETVE (esoša betona flīzes /
proj. betona flīzes, ekvivalents esošam)

PROJ. CEĻI (proj. betona bruģakmens)

PROJ. NOSTIPRINĀTA NOMALE
(Granīta kalts bruģis 100x100x100)

PROJ. ZĀLIENS ESOŠS-PĀRCELTS HIDRANTS

PROJEKTĒJAMI ŪDENSVADA TĪKLI

PLĀNOTIE DEKORATĪVIE STĀDĪJUMI

PLĀNOTIE LAPU KOKI

PLĀNOTĀ ELEKTROSKREJRITEŅU NOVIETNE

PROJ. APGAISMOJUMA BALSTS

PROJEKT. G.PĀREJAS APGAISMOJUMA BALSTS

PROJEKT. KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADS

ESOŠAIS HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS

A1A1

0
BRAUKTUVES
ATJAUNOŠANA
(remontzonā)

SEGU SPECIFIKĀCIJA:
TIPS PIELIETOJUMS SEGAS KONSTRUKCIJA KONSTRUKTĪVĀS KĀRTASAPZĪMĒJUMS

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf; AADTj. pievestā 1501-3500; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC22 base; AADTj. kravas 101-500; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
ESOŠA SEGAS KONSTRUKCIJA

60

160

BRAUKTUVE

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf; AADTj. pievestā 1501-3500; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC22 base; AADTj. kravas 101-500; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

1

Nestspējas pasības Ev2, MPa

45

60

160

60
>90

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

BETONA BRUĢAKMENS; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=20  ( 25* ) cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

7

NOSTIPRINĀTA
NOMALE

GRANĪTA KALTS BRUĢIS  nostiprināts betonā C30/37, h≈13cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NEPASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

6
45

90

160

GĀJĒJU IETVE
BETONA BRUĢAKMENS, h=6 cm, BRĪDINOŠAS JOSLAS
BRUĢIS
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h= 3 cm
PROJ. GĀJĒJU VELOCELIŅA KONSTRUKCIJA

8

5 NOMALE

MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32S; N-III klase; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h= 0- 15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

45

60

160

160

60

45

NOBRAUKTUVE

BETONA BRUĢAKMENS; h= 6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h= 3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 c m
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

4

9
PROJEKTĒTAIS

/ATJAUNOJAMAIS
ZĀLIENS

AUGSNES-SĒKLU MAISĪJUMS, h=10cm

160

60

45

BRAUKTUVE

BETONA BRUĢAKMENS; h=8 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=5 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=25 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

3

* - Vietas kur KGVC šķērso nobrauktuves, minerāl maisījums 0/45, N-III klases; h=25cm.

BRAUKTUVE /
STĀVVIETA

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf; AADTj. pievestā ≤ 500; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC22 base; AADTj. kravas 101-500; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h= 25 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA /
PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

2
45

60

160

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

ATTĒLS APRAKSTS UZSTĀDĪŠANAS VEIDSAPZĪMĒJUMS

DRENĀŽAS APMALE AR IEPLŪDES ATVERĒM
IZMĒRS: 500X305X15 VAI 100X305X15 MATERIĀLS:
BETONS VAI POLIMĒRBETONS
SLODZES KLASE: D400

TIPS

1

DRENĀŽAS APMALE SISTEMAS GRUŽU ĶĒRĀJS
IZMĒRS:500X505X870
MATERIĀLS: BETONS VAI POLIMĒRBETONS
SLODZES KLASE: D400

2 KR-1 - KR-5
KERB DRAIN 305/480,
D400, SMILŠĶĒRAJS
AR ĪSO APAKŠDAĻU

BRUĢAKMENS TIPU SPECIFIKĀCIJA

ATTĒLS APRAKSTS IEKLĀŠANAS VEIDSAPZĪMĒJUMSTIPS

RELJEFA BETONA BRUĢAKMENS DZELTENS
"PRIZMA 6 TACTILE CLASSIC", BETONA
BRUĢAKMENS IZMĒRS: 200x100x60
NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

7

GRANĪTA KALTS BRUĢIS,
GRANĪTA BRUĢAKMENS IZMĒRS: 100x100x1005

BETONA BRUĢAKMENS SARKANS "PRIZMA 8C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x80 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

2

BETONA BRUĢAKMENS SARKANS "PRIZMA 6C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x60 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

6

BETONA BRUĢAKMENS PELĒKS "PRIZMA 8C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x80 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

2

BETONA BRUĢAKMENS PELĒKS "PRIZMA 6C
CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS IZMĒRS:
200x100x60 NO SIA "BRIKERS" VAI ANALOGS

3

BETONA BRUĢAKMENS BALTAIS UN MELNAIS
"PRIZMA 8C CLASSIC ", BETONA BRUĢAKMENS
IZMĒRS: 200x100x80 NO SIA "BRIKERS" VAI
ANALOGS

-

10. gab.

Labiekārtojuma elementi PiezīmesDaudz.Apz. plānā

Labiekārtojuma elementu eksplikācija
Nosauk.

Soliņš

Atkritumu
urna

5. gab.

Modelis/Kods: Parka sols SC-22
Izmērs: 1500x570mm, h=760/450mm
Materiāls: Pulverkrāsots tērauda
profils RAL 7024 Augstākās
kvalitātes eksotiskā koksne, krāsa
HK lazūra RC960 (skuju zaļā)
Montāža: Stiprināšana atbilstoši
ražotāja tehniskajām specifikācijām
ar apakšzemes struktūru.
Ražotājs: SIA “RGR pluss” vai
ekvivalents

Modelis/Kods: UM-16.3 (ar skārda
ieliktni) ar pelnu trauka
Izmērs: 380mm, h=940mm
Materiāls: Pulverkrāsots tērauda
profils RAL 7024
Montāža: Stiprināšana atbilstoši
ražotāja tehniskajām specifikācijām
ar apakšzemes struktūru.
Ražotājs: SIA “RGR pluss” vai
ekvivalents

Velo statī vs 15. gab.

Modelis/Kods: Velo-1
Izmērs: 750mm, h=750mm
Materiāls: Auksti cinkots un
pulverkrāsots
Montāža: Stiprināšana atbilstoši
ražotāja tehniskajām specifikācijām
ar apakšzemes struktūru.
Ražotājs: SIA “RGR pluss” vai
ekvivalents

LAPU KOKAUGI

DENDROLOĢISKĀ SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS Nr. LATĪNISKAIS NOSAUKUMS LATVISKAIS NOSAUKUMS STĀDMATERIĀLS STĀD.
ATTĀLUMS

SKAITS PIEZĪMES

1 Aesculus x carnea "Briotii" Sārtā zirgkastaņa Dižstāds, C20,
H>1.60 ~ 6 m 10. gab. H=10-15m

Platums 5-10m

DEKORATĪVĀS ZIEMCIETES / ZĀĻVEIDA ZIEMCIETES 

3 Philadelphus x lemoinei "Erectus" Lemuāna filadelfs C3 0.60 m 12. gab.
H=1.0-1.5m; Platums
1.0m; lapojums zaļš;

ziedi balti VI-VII

4 Syringa meyeri "Palibin" Meijera ceriņš C2 0.60 m 13. gab.
H=1.2-1.5m; Platums
1.2m; lapojums zaļš;

ziedi purpurvioleti V-VI

2 Fagus sylvatica "Atropunicea" Dižskābardis parastais Dižstāds, C35,
H>2.00 ~ 10 m 12. gab. H=18-20m

Platums 10-12m

5 Spiraea nipponica "June Bride" Niponas spireja C3 0.60 m 12. gab.
H=1.2-1.2m; Platums
1.2m; lapojums zaļš;

ziedi balti VI-VII
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Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

IZBŪVES PLĀNS AR INŽENIERTĪKLIEM.
LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS. VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS.

20.12.2024

BP

1:500

TS-CD-2-1 2/2

BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

C

B

A

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ

PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. GARENPROFILU SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-2.
7. ŠĶĒRSPROFILU VEIDUS UN SEGAS KONSTRUKCIJAS SKATĪT LAPĀ TS-CD-3-1.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE ESOŠAS ĒKAS

PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS  VERTIKĀLAS ATZĪMES.
10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ 45 MPa.
11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS JĀATJAUNO.
12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA

PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!
13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO AKU VĀKU

KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!
14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, PĀRBAUDĪT

TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT MINIMĀLOS

HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA

AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO KVALITĀTES UN

APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR ANALOGU.
18. BŪVNIECĪBAS LAIKĀ PIRMS IEVALKAS UN LIETUSŪDENS TĪKLU IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠO TĪKLU

ATRAŠANAS VIETAS. JA IEVALKU UN LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLUS NAV IESPĒJAMS
IZBŪVĒT PĒC PROJEKTA, PRECIZĒT RISINĀJUMUS, IEVĒROJOT LATVIJAS NORMATĪVUS.

19. VIETĀS, KUR IEVALKA PIENĀK TUVU ESOŠĀM AKAM VEIKT IEVALKAS SAŠAURINĀJUMU,
NODROŠINOT MINIMĀLO NORMATĪVO ATTĀLUMU NO TIEM.

20. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU DARBIEM, KL
AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR
BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA VIETNĒS:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

21. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJAS
2023".
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PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
7. ŠĶĒRSPROFILU VEIDUS UN SEGAS KONSTRUKCIJAS SKATĪT LAPĀ TS-CD-3-1.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE ESOŠAS

ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS  VERTIKĀLAS ATZĪMES.
10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ 45

MPa.
11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS JĀATJAUNO.
12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA

PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!
13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO AKU

VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!
14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,

PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT MINIMĀLOS

HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR

BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO KVALITĀTES UN

APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR ANALOGU.
18. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU DARBIEM, KL

AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR
BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA
VIETNĒS: http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

19. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".
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GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ
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KOPĪGAIS GĀJĒJU UN VELOSIPĒDU CEĻŠ LIELĀ IELĀ
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Esoša gaisvada el. līnija 330 kV (2. kab.)
c.a.25.69 (+35°)

Esoša gaisvada el. līnija 330 kV
c.a.25.10 (+35°)

Esoša gaisvada el. līnija 330 kV
c.a.25.13 (+35°) Esoša gaisvada el. līnija 330 kV

c.a.25.04 (+35°)

Esoša gaisvada el. līnija 330 kV
c.a.25.19 (+35°)

N17

N18

N19

N20 N21 N22 N23N15 N16

Es
oš

ai
s 

ve
rt.

 g
ai

sv
ad

u 
ga

ba
rīt

s 
- 1

4.
57

m
Pr

oj
ek

tē
ta

is
 v

er
t. 

ga
is

va
du

 g
ab

ar
īts

 - 
14

.7
3m

Es
oš

ai
s 

ve
rt.

 g
ai

sv
ad

u 
ga

ba
rīt

s 
- 1

4.
54

m
Pr

oj
ek

tē
ta

is
 v

er
t. 

ga
is

va
du

 g
ab

ar
īts

 - 
14

.7
0m

Es
oš

ai
s 

ve
rt.

 g
ai

sv
ad

u 
ga

ba
rīt

s 
- 1

4.
64

m
Pr

oj
ek

tē
ta

is
 v

er
t. 

ga
is

va
du

 g
ab

ar
īts

 - 
14

.6
3m

Es
oš

ai
s 

ve
rt.

 g
ai

sv
ad

u 
ga

ba
rīt

s 
- 1

4.
78

m
Pr

oj
ek

tē
ta

is
 v

er
t. 

ga
is

va
du

 g
ab

ar
īts

 - 
14

.7
8m

Es
oš

ai
s 

ve
rt.

 g
ai

sv
ad

u 
ga

ba
rīt

s 
- 1

5.
09

m
Pr

oj
ek

tē
ta

is
 v

er
t. 

ga
is

va
du

 g
ab

ar
īts

 - 
15

.3
0m

Es
oš

s e
l. k

ab
eli

s 6
–2

0 
kV

c.a
.9

.4
0

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.00

1.60

0.40

8.55
12.06.24

1.60

2

7''p

7"pv

Ur
b. 

12
. P

k 1
6+

88

2.00

2p

7''p

7''
1.50

0.50

Ur
b. 

13
. P

k 1
8+

91

2.00
9.05

13.06.24
1.90

0.50

7''

2p

Ur
b. 

14
. P

k 2
0+

82

TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6 TIPS 6TIPS 6 TIPS 2 TIPS 6 TIPS 2 TIPS 6TIPS 6 TIPS 2

Pk
:21

+9
4,8

9
H=

10
.60

Pk
:21

+8
8.5

0
H=

10
.77

Pk
:15

+6
8,5

0
H=

10
.29

Pk
:15

+6
0.0

0
H=

10
.22

Pk
:22

+0
0,7

6
H=

10
.44

Pk
:17

+2
8,9

0
H=

10
.61

Pk
:16

+1
5,6

6
H=

10
.51

Pk
:16

+3
3,2

1
H=

10
.51

Pk
:16

+3
8,8

4
H=

10
.44

Pk
:17

+0
4,1

1
H=

10
.44

Pk
:17

+1
0,4

8
H=

10
.49

Pk
:17

+2
2,5

2
H=

10
.63

Pk
:17

+6
4,6

5
H=

10
.29

Pk
:17

+6
8,4

6
H=

10
.26

Pk
:19

+2
3,7

7
H=

10
.46

Pk
:19

+2
9,9

9
H=

10
.49

Pk
:21

+8
2,1

0
H=

10
.77

Pk
:19

+6
6,2

3
H=

10
.82

Pk
:20

+9
0,0

0
H=

11
.12

Pk
:21

+5
0,0

0
H=

10
.81

Pk
:21

+2
0,0

0
H=

11
.04

Pk
:15

+9
0,0

0
H=

10
.46

Pk
:16

+0
9,1

7
H=

10
.50

Pk
:15

+5
1,5

0
H=

10
.30 Pk

:20
+3

0,0
0

H=
11

.01

Pk
:20

+7
1,0

0
H=

10
.98

Pk
:20

+6
0,0

0
H=

11
.02

i=2,68%

L=5,87m

i=0,25%

L=6,37m

L=6,50m
i=0.15%

L=17,55m
i=0.03%

i=1,24%

L=5,63m

L=65,27m
i=0.00%

L=6,37m
i=0.78%

L=12,05m
i=1.13%

i=0,90%

L=35,75m

i=0,81%

L=3,81m

L=155,31m
i=0.13%

L=6,22m
i=0.48%

i=0,12%

L=32,10m
R = 500,00 m
L = 12,7921+82,1082

,10

94
,89L=36,24m

i=0.92%
L=19,00m

i=0.74%

i=0,76%

L=30,00m

i=0,27%

L=30,00m

L=21,50m
i=0.80%

L=19,17m
i=0.18%

i=0,90%

R = 1000,00 m
L = 17,0015+60,00

51
,50

68
,50 L=63,77m

i=0.28%

i=0,40%

L=11,00m

L=30,00m
i=0.06%

10
,31

10
,26

10
,30

10
,38

10
,46

10
,48

10
,50

10
,51

10
,51

10
,44

10
,44

10
,44

10
,44

10
,44

10
,44

10
,44

10
,49

10
,60

10
,60

10
,51

10
,42

10
,33

10
,26

10
,27

10
,29

10
,30

10
,31

10
,33

10
,34

10
,35

10
,36

10
,38

10
,39

10
,40

10
,42

10
,43

10
,44

10
,46

10
,49

10
,58

10
,67

10
,77

10
,84

10
,86

10
,89

10
,92

10
,95

10
,98

11
,01

11
,01

11
,02

11
,02

10
,98

11
,05

11
,12

11
,09

11
,07

11
,04

10
,96

10
,89

10
,81

10
,80

10
,79

10
,78

10
,70

10
,46

10
,44

10
,38

10
,27

10
,43

10
,36

10
,57

10
,54

10
,53

10
,53

10
,47

10
,22

10
,30

10
,26

10
,29

10
,19

10
,13

10
,34

10
,40

10
,46

10
,61

10
,31

10
,33

10
,33

10
,22

10
,14

10
,27

10
,22

10
,24

10
,44

10
,45

10
,54

10
,58

10
,58

10
,61

10
,50

10
,36

10
,29

10
,25

10
,13

10
,39

10
,24

10
,24

10
,33

10
,26

10
,42

10
,45

10
,49

10
,79

10
,78

10
,84

10
,74

10
,81

10
,81

10
,80

10
,90

10
,95

10
,95

10
,93

10
,88

10
,88

10
,77

10
,71

10
,60

10
,71

10
,73

10
,67

10
,44

10
,44

-0
.07 -0
.01

-0
.13

+0
.02

-0
.11

-0
.06

-0
.04

-0
.03

+0
.04

+0
.22

+0
.14

+0
.18

+0
.15

+0
.25

+0
.31

+0
.10

+0
.09

+0
.14

-0
.01

+0
.20

+0
.09

0.0
0

+0
.04

+0
.14

+0
.02

+0
.08

+0
.07

-0
.11

-0
.11

-0
.19 -0
.21

-0
.20

-0
.22

-0
.10

+0
.05

+0
.14

+0
.19

+0
.33

+0
.10

+0
.35

+0
.43

+0
.44

+0
.57

+0
.45

+0
.44

+0
.43

+0
.16

+0
.20

+0
.17

+0
.27

+0
.21

+0
.21

+0
.18

+0
.14

+0
.17

+0
.14

+0
.14

+0
.16

+0
.09

+0
.12

+0
.10

+0
.20

+0
.08

+0
.04

+0
.03

+0
.02

0.0
0

L=48,40m
i=0.30%

9.7
0

9.8
5

L=62,56m 15
+8

4.2
1

L=18,67m15
+8

4.2
1

16
+0

2.8
8L=4,70m

R=3,00m L=10,03m16
+0

7.5
7

16
+1

7.6
1

L=5,81m
R=7,25mL=6,32m16

+2
3.4

2

16
+2

9.7
3L=2,70m

R=3,50mL=8,40m16
+3

2.4
3

16
+4

0.8
4L=4,46m

R=8,00mL=5,16m16
+4

5.2
9

16
+5

0.4
6L=5,52m

R=10,00m L=55,96m16
+5

5.9
7

17
+1

1.9
4L=3,12m

R=4,00mL=3,19m17
+1

5.0
5

17
+1

8.2
4L=3,20m

R=4,00mL=10,22m17
+2

1.4
4

17
+3

1.6
6L=4,73m

R=3,00m L=193,32m17
+3

6.4
0

19
+2

9.7
2L=7,98m

R=200,00m L=11,83m19
+3

7.7
0

19
+4

9.5
3L=4,90m

R=40,00m L=16,36m19
+5

4.4
3

19
+7

0.7
9L=6,03m

R=40,00m L=10,28m19
+7

6.8
2

19
+8

7.1
0

L=15,75m19
+8

7.1
0

20
+0

2.8
5

L=21,21m20
+0

2.8
5

20
+2

4.0
6

L=5,12m20
+2

4.0
6

20
+2

9.1
8

L=53,88m20
+2

9.1
8

20
+8

3.0
6

L=9,40m20
+8

3.0
6

20
+9

2.4
6

L=5,08m20
+9

2.4
6

20
+9

7.5
4

L=12,63m20
+9

7.5
4

21
+1

0.1
7

L=17,53m21
+1

0.1
7

21
+2

7.7
1

L=3,66m21
+2

7.7
1

21
+3

1.3
7

L=4,46m21
+3

1.3
7

21
+3

5.8
3

L=22,64m21
+3

5.8
3

21
+5

8.4
7

L=4,95m21
+5

8.4
7

21
+6

3.4
2

L=19,51m21
+6

3.4
2

21
+8

2.9
3 L=13,39m

R=15,00m L=1,24m21
+9

6.3
2

21
+9

7.5
6L=2,66m

R=3,00mL=0,55m22
+0

0.2
1

22
+0

0.7
6

15
+5

0.0
0

15
+6

0.0
0

15
+7

0.0
0

15
+8

0.0
0

15
+9

0.0
0

16
+0

0.0
0

16
+1

0.0
0

16
+2

0.0
0

16
+3

0.0
0

16
+4

0.0
0

16
+5

0.0
0

16
+6

0.0
0

16
+7

0.0
0

16
+8

0.0
0

16
+9

0.0
0

17
+0

0.0
0

17
+1

0.0
0

17
+2

0.0
0

17
+3

0.0
0

17
+4

0.0
0

17
+5

0.0
0

17
+6

0.0
0

17
+7

0.0
0

17
+8

0.0
0

17
+9

0.0
0

18
+0

0.0
0

18
+1

0.0
0

18
+2

0.0
0

18
+3

0.0
0

18
+4

0.0
0

18
+5

0.0
0

18
+6

0.0
0

18
+7

0.0
0

18
+8

0.0
0

18
+9

0.0
0

19
+0

0.0
0

19
+1

0.0
0

19
+2

0.0
0

19
+3

0.0
0

19
+4

0.0
0

19
+5

0.0
0

19
+6

0.0
0

19
+7

0.0
0

19
+8

0.0
0

19
+9

0.0
0

20
+0

0.0
0

20
+1

0.0
0

20
+2

0.0
0

20
+3

0.0
0

20
+4

0.0
0

20
+5

0.0
0

20
+6

0.0
0

20
+7

0.0
0

20
+8

0.0
0

20
+9

0.0
0

21
+0

0.0
0

21
+1

0.0
0

21
+2

0.0
0

21
+3

0.0
0

21
+4

0.0
0

21
+5

0.0
0

21
+6

0.0
0

21
+7

0.0
0

21
+8

0.0
0

21
+9

0.0
0

22
+0

0.0
0

22
+0

0.7
6

Pk
 16

+3
6.0

3

Pk
 17

+0
7.2

3

Pk
 17

+6
6.4

1 Pk
 19

+2
6.6

1

Pk
 20

+1
0.1

3

Pk
 20

+1
9.9

8 Pk
 20

+4
1.3

4

Pk
 20

+6
6.7

2

Pk
 21

+1
8.5

5

Pk
 21

+5
4.1

8

i=0,41%
L=13,50m

i=0,41%
L=7,92m

i=0,41%
L=4,37m

i=0,20%
L=13,92mL=23,45m

i=0.10%
L=27,42m

i=0.13%

10
.00

10
.02

10
.05 9.9

5

9.9
0

9.8
6

9.8
3

9.7
9

9.7
7

9.8
0

10
.19

10
.16

Es
oš

ais
 ū

de
ns

va
ds

c.a
.8

.2
5

Es
oš

s v
idē

ja 
sp

ied
ien

a 
gā

ze
s v

ad
s

(0
,0

5–
0,

1 
ba

r) 
d1

25
 c.

a.
9.

62
Es

oš
a s

ak
ar

u 
ka

na
liz

āc
ija

(2
. c

au
ru

les
) c

.a
.9

.6
8

Es
oš

ais
 ū

de
ns

va
ds

c.a
.8

.7
4

Es
oš

a 
sa

ka
ru

 ka
na

liz
āc

ija
c.a

.9
.3

0

Es
oš

a s
ak

ar
u 

ka
na

liz
āc

ija
c.a

.9
.4

8

Es
oš

s e
l. k

ab
eli

s 0
.4

kV
aiz

sa
rg

ca
ur

ulē
 c.

a.
9.

76

Es
oš

s e
l. k

ab
eli

s 6
–2

0 
kV

c.a
.9

.7
0

Es
oš

a s
ak

ar
u 

ka
na

liz
āc

ija
c.a

.9
.7

6

Pk
 17

+2
2.5

2

Pk
 17

+2
8.9

0

PK
16

+0
9.1

7

PK
16

+1
5.6

6

PK
17

+2
2.5

2

PK
17

+2
8.9

0

PK
17

+0
4.1

1

PK
17

+1
0.4

8

PK
16

+3
3.2

1

PK
16

+3
8.8

4

TIPS 6TIPS 6 TIPS 6

Pk
 16

+0
9.1

7

Pk
 16

+1
5.6

6

PK
19

+2
3.7

7

PK
19

+2
9.9

9

Pk
 20

+2
5.7

4

Pk
 20

+3
0.7

4

Pk
 20

+5
2.5

4

Pk
 20

+5
7.5

42.5% 1.0%

1.0% 2.5%

GARENPROFILA PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMSAPZĪM.
PROJ. SARKANĀ LĪNIJA ASS

MELNĀ (RELJIEFA) LĪNIJA PA ASI

PROJ. NOBRAUKTUVE VAI KRUSTOJUMS AR IELAS PIKETĀŽU,
VIRZIENU UN NUMURU

Pk
 0+

53
.25

N1

PROJ. GRĀVIS PA KREISI ASS

PROJ. GRĀVIS PA LABI ASS

L

1

K

J

2 3 54 6 7 8

H

I

F

G

D

E

C

9 1110 12 13 A114 15

L

K

J

H

I

F

G

D

E

C

B

A

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B

A

16

PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
7. ŠĶĒRSPROFILU VEIDUS UN SEGAS KONSTRUKCIJAS SKATĪT LAPĀ TS-CD-3-1.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE

ESOŠAS ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS
VERTIKĀLAS ATZĪMES.

10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ
45 MPa.

11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS
JĀATJAUNO.

12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA
PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!

13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO
AKU VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!

14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,
PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT
MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR
BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.

17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR
ANALOGU.

18. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU
DARBIEM, KL AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR
"AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM
PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA VIETNĒS:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

19. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".

Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ
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BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS

20.12.2024
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B
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PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
7. ŠĶĒRSPROFILU VEIDUS UN SEGAS KONSTRUKCIJAS SKATĪT LAPĀ TS-CD-3-1.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE ESOŠAS

ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS  VERTIKĀLAS ATZĪMES.
10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ 45

MPa.
11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS JĀATJAUNO.
12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA

PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!
13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO AKU

VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!
14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,

PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT MINIMĀLOS

HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR

BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO KVALITĀTES UN

APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR ANALOGU.
18. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU DARBIEM, KL

AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR
BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA
VIETNĒS: http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

19. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".

Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

GARENPROFILI.
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GRIEZUMS A1-A1
Pk 5+30 (TIPVEIDĪGS RISINĀJUMS)

M 1:50
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BETONA BRUĢAKMENS; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=20 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm

KOPĪGS GĀJĒJU UN VELOSIPĒDU CEĻŠ TIPS 6

ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE
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ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

6–20 kV vidsprieguma
elektrokabelis

0,4 kV zemsprieguma
elektrokabelis
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DRENĀŽAS CAURULE Ø200/180mm
AR KOKOSŠĶIEDRAS FILTRU,
PERFORĀCIJA ~360°

SKALOTI OĻI 16/32

NEAUSTAIS ĢEOTEKSTILS NW15

BETONA BRUĢAKMENS; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=20 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm

KOPĪGS GĀJĒJU UN VELOSIPĒDU CEĻŠ TIPS 6

ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

6–20 kV vidsprieguma
elektrokabelis

0,4 kV zemsprieguma
elektrokabelis

-5.0%
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GRIEZUMS A4-A4
Pk 20+60 (TIPVEIDĪGS RISINĀJUMS)
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AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

DRENĀŽAS APMALES
AR IEPLŪDES ATVERĒM, TIPS 1
UZ BETONA (H=20cm) PAMATA

BETONA PAMATS ATBILSTOŠI DREN.
APMALES RAŽOTĀJA  NORĀDEM

6–20 kV vidsprieguma
elektrokabelis

Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

Elektronisko sakaru
kanalizācija (Baltcom)

PROJ. PAŠTECES LIETUS
PROK. KANALIZĀCIJAS VADS Apgaismes kabelis

aizsargcaurulē d75

BETONA BRUĢAKMENS; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=20 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm

KOPĪGS GĀJĒJU UN VELOSIPĒDU CEĻŠ TIPS 6

ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE
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Pk 21+60 (TIPVEIDĪGS RISINĀJUMS)
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BETONA BRUĢAKMENS; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=20 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm

KOPĪGS GĀJĒJU UN VELOSIPĒDU CEĻŠ TIPS 6

ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE
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PRECIZĒT BŪVPROJEKTA “Satiksmes
drošības uzlabošana valsts vietējās

nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža –
Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un

Lielās ielas krustojumā”
SAVIENOJUMU BŪVNIECĪBA GAITĀ

6–20 kV vidsprieguma
elektrokabelis

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

Elektronisko sakaru
kanalizācija (Baltcom)

Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

BETONA APMALE 100.20.8 UZ BETONA (H=10cm)
UN MINERĀLMAT. 0/45 (H=15cm)  PAMATA

GRIEZUMS A6-A6
Pk 0+06 (Lielā iela)

M 1:50

-2.5% -2.5% -5.0%

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf 50/100; h=4 cm

MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm

BRAUKTUVE TIPS 1

NEPASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

KARSTAIS ASFALTS AC22 base 70/100; h=6 cm

BRAUKTUVE

3.26
6.52

3.26

NOSTIPRINĀTA
NOMALE

0.75
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ES
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A

10,86

MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32S; N-III klase; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm

NOMALE TIPS 4

NEPASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

10,78

NOMALE
0.75

10,74
-5.0%

10,78

GRANĪTA KALTS BRUĢIS nostiprināts betonā C30/37, h≈13cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=0-10 cm

NOSTIPRINĀTA NOMALE TIPS 5

NEPASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=0-30 cm
ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

BETONA APMALE 100.22.15 UZ  BETONA (H=10cm)
UN MINERĀLMAT. 0/45 (H=15cm) PAMATA

10,7710,81

Esoša sadzīves kanalizācija
(paštece) d450

Esošais ūdensvads d225

0.75

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

2.50

GRIEZUMS G1-G1
Pk 1+70 (TIPVEIDĪGS RISINĀJUMS)

M 1:50

mainīgs
(0.89)

NOMALE IEVALKA
1.001.20

-2.5%-2.5%
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Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

DRENĀŽAS CAURULE Ø200/180mm
AR KOKOSŠĶIEDRAS FILTRU,
PERFORĀCIJA ~360°

10,31 10,35 10,38

10,03

Esošs vidēja spiediena gāzes vads
(0,05–0,1 bar) d160

-5.0%

0.15

min 0.20

0.75

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

2.50

GRIEZUMS G2-G2
Pk 2+10 (TIPVEIDĪGS RISINĀJUMS)

M 1:50

mainīgs
(0.57)

NOMALE IEVALKA
1.001.50

10,30 10,33
-2.5%-2.5%

9,99

10,27-5.0%

DRENĀŽAS CAURULE Ø200/180mm
AR KOKOSŠĶIEDRAS FILTRU,
PERFORĀCIJA ~360°

0.15

min 0.20
Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

Esošs vidēja spiediena gāzes vads
(0,05–0,1 bar) d160

ES
OŠ

AS
BR

AU
KT

UV
ES

 M
AL

A

ZE
ME

S 
GA

BA
LA

RO
BE

ŽA

KOKA ATSIEŠANAS UN STĀDBEDRES SAGATAVOŠANAS SHĒMA
M b/m

IMPREGNĒTI APAĻKOKA BALSTI Ø 8cm, h=2/3 NO
STĀDMATERIĀLA AUGSTUMA

ELASTĪGA LENTA 5cm PLATA KOKA PIESIEŠANAI
STIPRINĀŠANA PIE BALSTIEM

STĀDĀMĀIS KOKS

VIDĒJAS FRAKCIJAS fr.20-40mm
PRIEŽU MIZAS MULČA h=6cm

AUGA SAĶŅU KAMOLS
STĀDBEDRE AIZPILDĪTA AR AUGLĪGO AUGSNI AR
PIEMIENOTO ORGANISKO UN MINERĀLO MĒSLOJUMU

0.70

0.70

STĀDĀMĀIS KOKS

IMPREGNĒTI APAĻKOKA BALSTI Ø 8cm, h=2/3 NO
STĀDMATERIĀLA AUGSTUMA

KOKA DĒLIS
ELASTĪGA LENTA 5cm PLATA KOKA PIESIEŠANAI
STIPRINĀŠANA PIE BALSTIEM

PIEZĪMES:
1. IZMĒRI DOTI CENTIMETROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDI
2. AUGLĪGA AUGSNE PAPILDINĀMA AR ORGANISKO

MĒSLOJUMU (UZ 100m² PIEVIENOT 1t KOMPOSTA) UN
MINERĀLO MĒSLOJUMU (0.5kg KĀLIJA HLORĪDU UZ 100m²)
UN SUPERFOSFĀTU (1kg UZ 100m²)

3. KOKUS NOSTIPRINĀT AR 3 APAĻKOKA BALSTIEM UN
ELASTĪGU LENTU

4. UZSTĀDĀMS KOKA LAISTĪŠANAS MAISS 75L

KOKU LAISTĪŠANAS MAISS 75L

ŠķembasAizbīdņa teleskopiskais
 pagarinātājkāts

Cietais segumsPeldošā Kape 40t

Kapes korpuss-kaļamais ķets

22
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      AIZBĪDŅA KAPE cietajā segumā

                PROJEKTĒJAMĀ ŪDENSVADA AIZBĪDŅA KAPES TIPVEIDA RISINĀJUMS

Fiksācijas plāte PE (PEHD)

PIEZĪMES:
1. Kape (AVK vai ekvivalents), ar vāku zilā krāsā, četrstūraina, elementi saskaņā ar Pielikumu.
2. Pazemes aizbīdņa kapei jāatbilst LVS EN 124, komplektā ar PE (PEHD) atbalsta plāti.

0.75

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

2.50

GRIEZUMS T5-T5
Pk 19+50 (Lielā iela)

M 1:50

mainīgs
(1.01)

NOMALE IEVALKA
1.001.50

-2.5%-2.5%

10,72
10,65 10,69

-5.0%
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0,4 kV zemsprieguma
elektrokabelis

Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

min 0.60

10,16

0.75

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

2.50

GRIEZUMS T4-T4
Pk 9+30 (Lielā iela)

M 1:50

mainīgs
(0.72)

NOMALE IEVALKA
1.001.50
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10,67 10,71 10,74

10,08

-2.5%-2.5%
-5.0%

Elektronisko sakaru
kabelis (TeT)

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

0,4 kV zemsprieguma
elektrokabelis

Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

6–20 kV vidsprieguma
elektrokabelis

Drenāža

0.75

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

2.81

GRIEZUMS T3-T3
Pk 2+67 (Lielā iela)

M 1:50

mainīgs
(0.56)

NOMALE IEVALKA
0.691.50
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-2.5%-2.5%-5.0%

DRENĀŽAS CAURULE Ø200/180mm
AR KOKOSŠĶIEDRAS FILTRU,
PERFORĀCIJA ~360°

0.15

min 0.20

Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

SIA "TeT" aka

10,04

10,4010,3610,33

0.75

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

3.32

GRIEZUMS T2-T2
Pk 1+78 (Lielā iela)

M 1:50

mainīgs
(0.59)

NOMALE IEVALKA
1.001.50
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-2.5%-2.5%

-5.0%

DRENĀŽAS CAURULE Ø200/180mm
AR KOKOSŠĶIEDRAS FILTRU,
PERFORĀCIJA ~360°

0.15

min 0.20 Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

SIA "TeT" aka

Esošs vidēja spiediena gāzes vads
(0,05–0,1 bar) d160

0,4 kV zemsprieguma
elektrokabelis

10,3810,3210,29

10,02

0.75

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

3.01

GRIEZUMS T1-T1
Pk 0+95 (Lielā iela)

M 1:50

mainīgs
(2.25)

NOMALE
1.00
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-2.5%-2.5%-5.0%

DRENĀŽAS CAURULE Ø200/180mm
AR KOKOSŠĶIEDRAS FILTRU,
PERFORĀCIJA ~360°

0.15

Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

SIA "TeT" akaEsošs vidēja spiediena gāzes vads
(0,05–0,1 bar) d160

0,4 kV zemsprieguma
elektrokabelis

10,4610,43
10,51

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

GRIEZUMS A3-A3
Pk 20+50 (TIPVEIDĪGS RISINĀJUMS)

M 1:50

KOPĪGS GĀJĒJU UN
VELOSIPĒDU CEĻŠ

2.50

-2.5%
-1.0%

STĀVVIETA
2.00
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BETONA APMALE 100.20.8 UZ BETONA (H=10cm)
UN MINERĀLMAT. 0/45 (H=15cm)  PAMATA

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

BETONA APMALE 100.30.15 UZ  BETONA (H=10cm)
UN MINERĀLMAT. 0/45 (H=15cm) PAMATA

BETONA BRUĢAKMENS; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 2/8; h=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; N-III klase; h=20 cm
NE PASTIPRINĀTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA; h=30 cm

KOPĪGS GĀJĒJU UN VELOSIPĒDU CEĻŠ TIPS 6

ESOŠĀ SEGAS KONSTRUKCIJA / PROJEKTĒJAMA NOPROFILĒTA PAMATNE

11,0311,02

mainīgs
-1.3%

11,01
10,9110,88

-1.0%

6–20 kV vidsprieguma
elektrokabelis

Elektronisko sakaru
kanalizācija (TeT)

Elektronisko sakaru
kanalizācija (Baltcom)

PROJ. PAŠTECES LIETUS
PROK. KANALIZĀCIJAS VADS

Apgaismes kabelis
aizsargcaurulē d75

0,4 kV zemsprieguma
elektrokabelis

L

1

K

J

2 3 54 6 7 8

H

I

F

G

D

E

C

9 1110 12 13 A114 15

L

K

J

H

I

F

G

D

E

C

B

A

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B

A

16

PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
7. GARENPROFILU SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-2.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE

ESOŠAS ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS
VERTIKĀLAS ATZĪMES.

10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ
45 MPa.

11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS
JĀATJAUNO.

12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA
PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!

13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO
AKU VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!

14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,
PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT
MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR
BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.

17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR
ANALOGU.

18. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU
DARBIEM, KL AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR
"AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM
PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA VIETNĒS:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

19. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".

Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

ŠĶĒRSPROFILU VEIDI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS.

20.12.2024

BP

1:50

TS-CD-3-1 1/3

BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

C

B

A

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

Mārupes novada pašvaldība
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
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GARENGRIEZUMA PROFILS G1-1 - G1-2 - G1-3 - G1-4 - G1-5 - G1-6 - G1-7 - G1-8

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 5

6

7

8

9

10

11

12

PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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PP D200,

 SN8DRENĀŽAS CAURULE Ø200 DRENĀŽAS CAURULE Ø200
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G1-1, Drenāža aka DN/OD 400
Vāka augstums: 10.36m

Akas dibens: 8,69
t:9,36, D200mm PP
t:9,19, D200mm PP

G1-2, Drenāža aka DN/OD 400
Vāka augstums: 10.46m
Akas dibens: 8,58
t:9,08, D200mm PP
t:9,08, D200mm PP

G1-3, Drenāža aka DN/OD 400
Vāka augstums: 10.52m

Akas dibens: 8,47
t:8,97, D200mm PP
t:8,97, D200mm PP

G1-6, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.19m

Akas dibens: 8,10
t:8,60, D200mm PP
t:8,60, D200mm PP

G1-4, Drenāža aka DN/OD 400
Vāka augstums: 10.43m
Akas dibens: 8,36
t:8,86, D200mm PP
t:8,86, D200mm PP

Es
oš

s e
l. k

ab
eli

s 0
.4

kV
aiz

sa
rg

ca
ur

ulē
 c.

a.
9.

84

Es
oš

a 
sa

dz
īve

s p
aš

te
ce

ka
na

liz
āc

ija
 d

16
0 

c.a
.9

.2
3

Es
oš

a s
ak

ar
u 

ka
na

liz
āc

ija
(2

. c
au

ru
les

) c
.a

.9
.6

4

Es
oš

a 
sa

ka
ru

 ka
na

liz
āc

ija
(2

. c
au

ru
les

) c
.a

.9
.6

0

Gala pretvārsts

G1-5, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.20m

Akas dibens: 8,25
t:8,75, D200mm PP
t:8,75, D200mm PP
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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DRENĀŽAS CAURULE Ø200
PP D200,

 SN8

i=-0.30%
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GARENGRIEZUMA PROFILS G2-1 - G2-2

Gala pretvārsts

G2-2, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.03m

Akas dibens: 8,07
t:8,57, D200mm PP

G2-1, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.07m
Akas dibens: 7,97
t:8,47, D200mm PP
t:8,47, D200mm PP
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GARENGRIEZUMA PROFILS G4-1 - G4-2 - G4-3 - G4-4 - G4-5 - G4-6

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 6
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:

DRENĀŽAS CAURULE Ø200DRENĀŽAS CAURULE Ø200DRENĀŽAS CAURULE Ø200DRENĀŽAS CAURULE Ø200DRENĀŽAS CAURULE Ø200DRENĀŽAS CAURULE Ø200

i=-0.20%

L=26.23
i=-0.20%

L=45.00
i=-0.20%

L=45.00

i=0.30%L=27.23

i=0.30%
L=48.13

i=0.30%
L=50.52

26.245.045.027.248.150.5

G4-2 G4-3 G4-4 G4-5 G4-6G4-1

9.4
0

9.4
5

9.3
1

9.4
0

9.0
2

9.1
1

9.1
7

9.0
9

9.3
2

9.1
7

9.4
7

9.3
2

10
,10

10
,07

10
,04

10
,01

9,9
8

9,9
5

9,9
2

9,8
9

9,8
6

9,8
3

9,8
0

9,7
7

10
,07

10
,44 9,9

6

9,9
8

10
,09

10
,40

10
,42 9,7

8

9,8
0

9,7
8

10
,13

10
,21

9,9
9

9,9
8

10
,05

10
,11

10
,33

10
,18

10
,15

10
,14

10
,10

10
,15

10
,26

10
,35

10
,42

10
,48

G4-4, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 9.97m
Akas dibens: 8,41
t:9,09, D200mm PP
t:9,02, D200mm PP
t:8,91, D200mm PP

G4-1, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.09m
Akas dibens: 8,97
t:9,47, D200mm PP

G4-6, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.16m
Akas dibens: 8,90
t:9,40, D200mm PP
t:9,40, D200mm PP

G4-2, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 9.94m
Akas dibens: 8,82
t:9,32, D200mm PP
t:9,32, D200mm PP

G4-3, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 9.80m

Akas dibens: 8,67
t:9,17, D200mm PP
t:9,17, D200mm PP

G4-5, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.09m
Akas dibens: 8,61
t:9,11, D200mm PP
t:9,31, D200mm PP
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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INF-2

INF-2, Aka d2000, betona
Vāka augstums: 10.34m
Akas dibens: 7,69
t:8,65, D200mm PP

9,7
4

9,7
5

9,7
6

GARENGRIEZUMA PROFILS INF-2

DRENĀŽAS
CAURULE Ø200
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):
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POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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INF-4, Aka d2000, betona
Vāka augstums: 10.71m

Akas dibens: 8,06
t:9,55, D200mm PP
t:9,18, D200mm PP

GARENGRIEZUMA PROFILS INF-4

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 4
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:

Ass_LKT-6

Es
oš

s e
l. k

ab
eli

s 0
.4

kV
aiz

sa
rg

ca
ur

ulē
 c.

a.
9.

65

Es
oš

a 
sa

dz
īve

s p
aš

te
ce

ka
na

liz
āc

ija
 d

16
0 

c.a
.9

.1
5

Es
oš

ais
 ū

de
ns

va
ds

c.a
.8

.6
7

Es
oš

a 
sa

dz
īve

s p
aš

te
ce

ka
na

liz
āc

ija
 d

16
0 

c.a
.9

.3
5

Es
oš

ais
 ū

de
ns

va
ds

c.a
.8

.9
5

Es
oš

s e
l. k

ab
eli

s 0
.4

kV
aiz

sa
rg

ca
ur

ulē
 c.

a.
9.

61
Es

oš
a s

ak
ar

u 
ka

na
liz

āc
ija

c.a
.9

.6
9

Es
oš

a 
sa

dz
īve

s p
aš

te
ce

ka
na

liz
āc

ija
 d

45
0 

c.a
.6

.0
0

Es
oš

ais
 ū

de
ns

va
ds

c.a
.8

.9
0

Es
oš

a s
ak

ar
u 

ka
na

liz
āc

ija
(2

. c
au

ru
les

) c
.a

.9
.6

4

Es
oš

s e
l. k

ab
eli

s 0
.4

kV
aiz

sa
rg

ca
ur

ulē
 c.

a.
9.

44

Es
oš

ais
 ū

de
ns

va
ds

c.a
.8

.9
0

Es
oš

a 
sa

dz
īve

s p
aš

te
ce

ka
na

liz
āc

ija
 d

16
0 

c.a
.9

.0
9

GARENGRIEZUMA PROFILS G6-1 - INF-5 - G6-2 - G6-3 - G6-4
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INF-5 G6-2G6-1 G6-4G6-3

G6-1, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.24m

Akas dibens: 7,61
t:9,15, D200mm PP
t:8,11, D200mm PP

G6-2, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 9.91m

Akas dibens: 7,47
t:7,97, D200mm PP
t:7,97, D200mm PP

G6-4, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 10.02m

Akas dibens: 7,73
t:8,23, D200mm PP
t:9,09, D200mm PP
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INF-5, Aka d2000, betona
Vāka augstums: 10.49m

Akas dibens: 7,24
t:7,96, D200mm PP
t:7,87, D200mm PP

G6-3, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 9.96m
Akas dibens: 7,61
t:8,11, D200mm PP
t:8,11, D200mm PP
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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DRENĀŽAS CAURULE Ø200

i=0.30%
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GARENGRIEZUMA PROFILS G3-1 - INF-1

G3-1, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 9.97m
Akas dibens: 8,45
t:8,95, D200mm PP
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INF-1, Aka d2000, betona
Vāka augstums: 10.51m

Akas dibens: 7,86
t:8,80, D200mm PP
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GARENGRIEZUMA PROFILS G4-4
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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10
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PP D200,
 SN8

i=0.20%

L=6.44

6.4

G4-4

G4-4, Uztvērējaka (Kupolveida gūlija) PP 560/315
Vāka augstums: 9.97m
Akas dibens: 8,41
t:9,09, D200mm PP
t:9,02, D200mm PP
t:8,91, D200mm PP

Gala pretvārsts

GARENPROFILA PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMSAPZĪM.
PROJ. SARKANĀ LĪNIJA

MELNĀ (RELJIEFA) LĪNIJA

PROJ. AKA / GŪLIJA

ESOŠO ŠĶĒRSOJOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA TRANŠEJĀ
 (B/M)

TĒRAUDA SIJA (SLIEDE)

ZEMES VIRSMA

TĒRAUDA TROSE

KOKA KĀRBA

ESOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS

TĒRAUDA SIJA (SLIEDE)

ZEMES VIRSMA

TĒRAUDA TROSE

KOKA KĀRBA
ESOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS
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0

H

1500 
De 400 min 100100 400 min

T-1 TIPVEIDA TRANŠEJA
 (B/M)

CEĻA KONSTRUKCIJAS KĀRTAS ATBILSTOŠI ESOŠĀM
CEĻA STRUKTURĀLĀM KĀRTĀM  UN MATERIĀLIEM

 AIZPILDĪŠANA AR SMILŠU GRUNTI
BLĪVĒJUMA PAKĀPE ≥96%

BLIVĒŠANA AR ROKĀM

IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA
VIDĒJI RUPJA SMILTS Dr > 0.25mmSĀKOTNĒJĀ AIZPILDĪŠANA AR

GRANTAINO SMILTI Dr > 2mm

IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA
VIDĒJI RUPJA SMILTS Dr > 0.25mm

TRANŠEJAS ATBALSTA
SIENA

10cm

6c
m

3cm

KOKA KĀRBA ESOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSTIPRINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI BŪVNIECĪBAS LAIKĀ
 (B/M)

NOŅEMAMA KĀRBAS
AUGŠĒJĀ DAĻA

NOŅEMAMA KĀRBAS
AUGŠĒJĀ DAĻA

ESOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS

IZMĒRU PRECIZĒT ATKARĪBĀ NO ŠĶĒRSOJAMO
KOMUNIKĀCIJU SKAITA UN IZMĒRA

PLASTMASAS DRENĀŽAS AKAS UN DRENĀŽAS CAURUĻVADU PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS, Ø400

Filtrējošas šķembas vai oļi

Gofrēta stāvcaurule

Akas pamatne

Apaļš polipropilēna (PP) vāks, DN 400 [mm], 

ar nosēddaļu*, H~0.5*m

Drenāžas caurule Ø - precizēt

atbilst LVS EN 13476-3 un LVS EN 124-6 standartu prasībām

(ar vai bez perforācijas)
DN/OD 400

Caurule Ø 200mm
Perforācija ~360° 

(ar vai bez perforācijas)

· G1-1 PP aka OD400-200-200, h=1.67m ieskaitot 0.5m noseddaļu;
· G1-2 PP aka OD400-200-200, h=1.88m ieskaitot 0.5m noseddaļu;
· G1-3 PP aka OD400-200-200, h=2.05m ieskaitot 0.5m noseddaļu);
· G1-4 PP aka OD400-200-200, h=2.07m ieskaitot 0.5m noseddaļu).
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PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
7. GARENPROFILU SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-2.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE

ESOŠAS ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS
VERTIKĀLAS ATZĪMES.

10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ
45 MPa.

11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS
JĀATJAUNO.

12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA
PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!

13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO
AKU VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!

14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,
PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT
MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR
BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.

17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR
ANALOGU.

18. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU
DARBIEM, KL AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR
"AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM
PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA VIETNĒS:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

19. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".

Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

ŠĶĒRSPROFILU VEIDI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS.

20.12.2024

BP

1:50

TS-CD-3-1 2/3

BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

C

B

A

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

Mārupes novada pašvaldība
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
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HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 6
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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DRENĀŽAS CAURULE Ø200
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INF-7, Aka d2000, betona
Vāka augstums: 10.31m
Akas dibens: 7,66
t:8,36, D200mm PP

GARENGRIEZUMA PROFILS INF-7

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 6
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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i=-0.30%

L=23.37
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INF-8

INF-8, Aka d2000, betona
Vāka augstums: 10.38m
Akas dibens: 6,78
t:7,28, D1000mm PP
t:7,28, D1000mm PP
t:7,60, D200mm PP

GARENGRIEZUMA PROFILS INF-8

DRENĀŽAS CAURULE Ø200

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 5
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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GARENGRIEZUMA PROFILS INF-9 - SKA-1 - SKA-2 - SKA-3 - SKA-4 - SKA-5
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SKA-4SKA-3SKA-2SKA-1INF-9 SKA-5

INF-9, Aka d2000, betona
Vāka augstums: 10.72m

Akas dibens: 8,02
t:8,52, D200mm PP

SKA-1, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.83m
Akas dibens: 8,16
t:8,66, D200mm PP
t:9,71, D200mm PP

SKA-2, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.91m

Akas dibens: 9,34
t:9,84, D200mm PP
t:10,03, D200mm PP
t:9,84, D200mm PP

SKA-3, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.97m
Akas dibens: 9,46
t:9,96, D200mm PP
t:10,08, D200mm PP
t:9,96, D200mm PP

i=-0.50%

L=12.22i=-0.50%
L=33.98

i=-0.50%

L=22.71
i=-0.50%

L=27.29
i=-0.56%

L=24.70
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SKA-4, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.97m
Akas dibens: 9,63
t:10,13, D200mm PP
t:10,14, D200mm PP
t:10,13, D200mm PP

SKA-5, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.94m
Akas dibens: 9,69
t:10,19, D200mm PP
t:10,19, D200mm PP

GARENGRIEZUMA PROFILS KR-1 - SKA-2

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 8
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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PP D200,
 SN8

i=5.00%
L=0.79

0.8

SKA-2KR-1

SKA-2, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.91m
Akas dibens: 9,34
t:9,84, D200mm PP
t:10,03, D200mm PP
t:9,84, D200mm PP

KR-1, Uztvērējaka (Skataka)
KerbDrain 305/480

Vāka augstums: 10.89m
Akas dibens: 10,07

t:10,07, D200mm PP

GARENGRIEZUMA PROFILS KR-2 - SKA-3

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 8
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:

10
.13

10
.08

10
,92

10
,80

PP D200,
 SN8

i=5.00%
L=1.00

1.0

KR-2 SKA-3

KR-2, Uztvērējaka (Skataka)
KerbDrain 305/480

Vāka augstums: 10.94m
Akas dibens: 10,13

t:10,13, D200mm PP

SKA-3, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.97m
Akas dibens: 9,46
t:9,96, D200mm PP
t:10,08, D200mm PP
t:9,96, D200mm PP

GARENGRIEZUMA PROFILS KR-4 - SKA-5

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 8
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:
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i=5.00%
L=1.06

1.1

KR-4 SKA-5

KR-4, Uztvērējaka (Skataka)
KerbDrain 305/480

Vāka augstums: 10.91m
Akas dibens: 10,24

t:10,24, D200mm PP
SKA-5, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.94m
Akas dibens: 9,69
t:10,19, D200mm PP
t:10,19, D200mm PP

GARENGRIEZUMA PROFILS KR-3 - SKA-4

HORIZONTĀLAIS M 1:1000
VERTIKĀLAIS M 1:100 8
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PROJEKTĒTĀS CAURULES TEKNES ATZĪME  (m):

 PROJEKTĒTĀS ATZĪMES UZ ASS  (m):

ESOŠAS ATĪMES UZ ASS  (m):

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS  (mm):

POSMA GARUMS  (m) / SLĪPUMS  (%):

ATTĀLUMI  (m):

PLĀNA ELEMENTI:

10
.19

10
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11
,02
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PP D200,
 SN8

i=5.00%
L=0.96

1.0

KR-3 SKA-4

KR-3, Uztvērējaka (Skataka)
KerbDrain 305/480

Vāka augstums: 10.94m
Akas dibens: 10,19

t:10,19, D200mm PP
SKA-4, Uztvērējaka (Skataka) PP 560/500
Vāka augstums: 10.97m
Akas dibens: 9,63
t:10,13, D200mm PP
t:10,14, D200mm PP
t:10,13, D200mm PP

 VĀKS , 15T, DN670
PELDOŠĀ TIPA

grodi h=70cm
(iespējāma arī cīta konfigurācija)

grodi h=60cm vai 90cm
(iespējāma arī cīta konfigurācija)

2.00kolektors

0.20

blīvējums

sedlu pievienojums
kolektoram

AKAS IZBŪVES PRINCIPIĀLAIS
RISINĀJUMS

(INF-1 - INF-5; INF-7; INF-9)

Ietekas atvērums ar rūpnieciski ražoto resti

grodu vāks
transporta slodzei

Grāvja dibens
(Augu zeme apsēta
ar zālāja sēklām)

Ieteku nostiprinat ar šķembām
(minerālmateriālu maisījums 40/70)0.70

1

1

Ieteku nostiprinat ar šķembām
(minerālmateriālu maisījums 40/70)

Grāvja dibens
(Augu zeme apsēta

ar zālāja sēklām)

360° perforācija
d30mm, ik pēc 10cm

betona plaksne min 60x60cm

minerālmateriālu pamats 5/45 h=15cm

minerālmateriālu maisījums 40/70 h
mainīgs min 50cm

· INF-1 infiltrācijas aka D2000-200, h=2.65, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200 pieslēgšanas
vietu, un apakšēja groda perforāciju);

· INF-2 infiltrācijas aka D2000-200, h=2.65, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200 pieslēgšanas
vietu, un apakšēja groda perforāciju);

· INF-3 infiltrācijas aka D2000-200, h=2.65, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200 pieslēgšanas
vietu, un apakšēja groda perforāciju);

· INF-4 infiltrācijas aka D2000-200-200, h=2.65, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200
pieslēgšanas vietu, un apakšēja groda perforāciju);

· INF-5 infiltrācijas aka D2000-200-200, h=3.25, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200
pieslēgšanas vietu, un apakšēja groda perforāciju);

· INF-7 infiltrācijas aka D2000-200, h=2.65, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200 pieslēgšanas
vietu, un apakšēja groda perforāciju);

· INF-9 infiltrācijas aka D2000-200, h=2.65, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200 pieslēgšanas
vietu, un apakšēja groda perforāciju).

neaustais ģeotekstils ar
stiprību 15KN, 200g/m²

SKALOTI OĻI 20/32

0.40

Ķeta rāmis ar resti apaļš DN 500 mm
vai aku vaks ID 500 mm,
iebūves klase D400 (40t)

PP De200, SN8

Nosēddaļa

h=
0.

50
m

H
m

in
=0

.7
5m

PE teleskopiskā caurule
DN/OD500

PE teleskopu adapters DN 560/500 mm
ar iestrādātu gumijas blīvgredzenu
DN 500 mm;

PE augstuma regulēšanas
monolīta gludsienu
caurule DN/OD560

SKATAKA ∅560/500
  TIPVEIDA PP TELESKOPISKA UZTVĒRĒJAKA (GŪLIJA) /

(ar 50 cm nosēddaļu)

· SKA-1 PP aka OD560/500-200-200, h=2.67m ieskaitot 0.5m noseddaļu;
· SKA-2 PP aka OD560/500-200-200-200, h=1.56m ieskaitot 0.5m noseddaļu;
· SKA-3 PP aka OD560/500-200-200-200, h=1.51m ieskaitot 0.5m noseddaļu;
· SKA-4 PP aka OD560/500-200-200-200, h=1.47m ieskaitot 0.5m noseddaļu;
· SKA-5 PP aka OD560/500-200-200, h=1.40m ieskaitot 0.5m noseddaļu.

PIEZĪMES
1. BETONS - B-35 (C30/37) MARKAS BETONS, PIEVIENOJOT POLIPROPILĒNA SKAIDAS UN 1.5%

PLASTIFIKATORU.
2. PIRMS BETONĒŠANAS RĀMI APSTRĀDĀT AR SASITVIELU, KAS NODROŠINA LABĀKU SAĶERI AR BETONU.
3. STIEGROJUMAM IZMANTOT TĒRAUDA STIEPLES KARKASU (SIETU) K1 "GREDZENA FORMĀ" VEIDOJOT

PĀRKLĀJUMU >100MM.
4. AKAS/GŪLIJAS KONSTRUKCIJA PARADĪTA SHĒMATISKI, TĀ ATKARĪGA NO KONKRĒTA RAŽOTĀJA

SPECIFIKAS.
5. BŪVUZŅĒMĒJS DOD PILNA APJOMA CENU PIEDĀVĀJUMU, IESKAITOT DARBUS UN MATERIĀLUS, KURI NAV

UZRĀDĪTI, BET IR NEPIECIEŠAMI SISTĒMAS MONTĀŽAI,  PALAIŠANAI  UN NODOŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ.
6. MATERIĀLU APJOMS VAR TIKT PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ.
7. MATERIĀLU KOMPLEKTĀCIJU VEIKT SASKAŅĀ  AR RAŽOTĀJFIRMAS NORĀDĪJUMIEM.
8. SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU  UN PROJEKTA AUTORU, IESPĒJAMS IZMANTOT CITU FIRMU ANALOGAS

KVALITĀTES MATERIĀLUS.

 VĀKS , 15T, DN670
PELDOŠĀ TIPA

regulējamie gredzeni
(ja nepieciešams)

grodi h=90cm
(iespējāma arī cīta konfigurācija)

360° perforācija
d30mm, ik pēc 10cm

grodu vāks
transporta slodzei

betona plaksne min 60x60cm

minerālmateriālu pamats 5/45 h=15cm

minerālmateriālu maisījums 40/70 h
mainīgs min 50cm

2.00

kolektors

0.20

blīvējums

· INF-6 infiltrācijas aka D2000-200, h=2.25, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200 pieslēgšanas
vietu, un apakšēja groda perforāciju);

sedlu pievienojums
kolektoram

INFILTRĀCIJAS AKAS IZBŪVES
PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS

(INF-6)

neaustais ģeotekstils ar
stiprību 15KN, 200g/m²

SKALOTI OĻI 20/32

0.40

 VĀKS , 15T, DN670
PELDOŠĀ TIPA

grodi h=70cm
(iespējāma arī cīta konfigurācija)

grodi h=60cm vai 90cm
(iespējāma arī cīta konfigurācija)

2.00kolektors OD 200

0.20

blīvējums

sedlu pievienojums
kolektoram

AKAS IZBŪVES PRINCIPIĀLAIS
RISINĀJUMS

(INF-8)

Ietekas atvērums ar rūpnieciski ražoto resti

grodu vāks
transporta slodzei

Grāvja dibens
(Augu zeme apsēta
ar zālāja sēklām)

Ieteku nostiprinat ar šķembām
(minerālmateriālu maisījums 40/70)0.70

1

1

Ieteku nostiprinat ar šķembām
(minerālmateriālu maisījums 40/70)

Grāvja dibens
(Augu zeme apsēta

ar zālāja sēklām)

minerālmateriālu pamats 5/45 h=15cm

· INF-8 infiltrācijas aka D2000-1000-1000-200, h=3.60, komplektā ar rāmi un apaļu slēgtu vāku 15T (ar kolektora d200 un
d1000 pieslēgšanas vietu).

Hermētiski pievienot akai

kolektors OD 1000

IEVALKA

KUPOLVEIDA GŪLIJA

· G1-5 PE gūlija OD560/315-200-200, h=1.95m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G1-6 PE gūlija OD560/315-200-200, h=2.09m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G2-1 PE gūlija OD560/315-200-200, h=2.10m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G2-2 PE gūlija OD560/315-200, h=1.96m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G3-1 PE gūlija OD560/315-200, h=1.52m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G4-1 PE gūlija OD560/315-200, h=1.12m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G4-2 PE gūlija OD560/315-200-200, h=1.12m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G4-3 PE gūlija OD560/315-200-200, h=1.13m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G4-4 PE gūlija OD560/315-200-200-200, h=1.56m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G4-5 PE gūlija OD560/315-200-200, h=1.48m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G4-6 PE gūlija OD560/315-200-200, h=1.26m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G5-1 PE gūlija OD560/315-200, h=1.73m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G5-2 PE gūlija OD560/315-200-200, h=1.66m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G6-1 PE gūlija OD560/315-200-200, h=2.63m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G6-2 PE gūlija OD560/315-200-200, h=2.19m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t);
· G7-1 PE gūlija OD560/315-200-200, h=1.72m ieskaitot 0.5m noseddaļu, komplektā ar gūliju (kupolveida gūlija, 1.5t).

KUPOLVEIDA GŪLIJAS

0.50

ENKUROŠANA ATBILSTOŠI RAŽOTĀJA
SPECIFIKĀCIJAI

VELTAIS HIDROTEHNISKAIS
ĢEOTEKSTILS

FRAKCIONĒTU OĻU  16/32 BĒRUMS ,
h=10-25cm

 VĀKS , 15T, DN670
PELDOŠĀ TIPA

AKAS IZBŪVES PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS,
GRIEZUMS 1-1 (INF-1 - INF-5; INF-7; INF-8; INF-9)

Ieteku nostiprinat ar šķembām
(minerālmateriālu maisījums 40/70)

Grāvja dibens
(Augu zeme apsēta

ar zālāja sēklām)

Grāvja dibens
(Augu zeme apsēta
ar zālāja sēklām)

Ietekas atvērums ar rūpnieciski ražoto resti

GARENPROFILA PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMSAPZĪM.
PROJ. SARKANĀ LĪNIJA

MELNĀ (RELJIEFA) LĪNIJA

PROJ. AKA / GŪLIJA
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PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
6. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
7. GARENPROFILU SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-2.
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU PLĀNU SKATĪT TS-CD-5-1.
9. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE

ESOŠAS ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS
VERTIKĀLAS ATZĪMES.

10. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ
45 MPa.

11. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS
JĀATJAUNO.

12. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA
PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!

13. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO
AKU VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!

14. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,
PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

15. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT
MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

16. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR
BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.

17. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR
ANALOGU.

18. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU
DARBIEM, KL AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR
"AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM
PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA VIETNĒS:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

19. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".

Liela iela_BP_2026.03.25.dwg

GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

ŠĶĒRSPROFILU VEIDI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS.

20.12.2024
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BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS
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M. FEDOTOVS

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

C

B
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KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

Mārupes novada pašvaldība
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
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PROJ. CEĻI (asfaltbetons)

PROJEKTĒTĀ CEĻA ASS

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
ATJAUNOJAMAIS SEGUMS, CEĻI
(asfaltbetons)

PROJEKTĒTĀ CEĻA PIKETĀŽA3+00

PROJ. NOMALE
(nesaistīts minerālmateriāls 0/32s)

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.30.15
(izcelta 10cm)

PROJEKTĒTĀS SLĪPAS CEĻA APMALES 100.30/22.15
(izcelta 3-10cm)
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.20.8
(neizcelta)

PROJEKTĒTĀS PAZEMINĀTĀS CEĻA APMALES 100.22.15
(izcelta 3cm)

PROJ. CEĻA SEGUMS (PĒC CITA PROJEKTA)*

* - TS-CD projekta apzīmējumus un risinājumus skatīt:

“VEIKALA JAUNBŪVE Daugavas iela 36, Mārupe” (Būvprojekta izstrādātājs - SIA
“KOŠA”);

“Pededzes ielas pārbūve, posmā no Daugavas ielas līdz Lielai ielai” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “BM-projekts”);

“Satiksmes drošības uzlabošana valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža –
Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “VERTEX PROJEKTI”).

106.57 SEGAS ATZĪME

917

918

PROJ. SIGNĀLSTABIŅŠ AR DZELTENU ATSTAROTĀJU

GRIEZUMU VIETA

KOKU AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ

LIKVIDĒJAMS KOKS

PROJ. TAKTILAIS BETONA BRUĢAKMENS
(dzeltens bruģis 20x10x6cm)

PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES
(metāla, I grupa un 1. klases gaismu atstarojošās virsma)

PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES BALSTS

ESOŠAIS CEĻA ZĪMES BALSTS

ESOŠAS CEĻA ZĪMES

206

206

PROJ. NOBRAUKTUVES (esošais betona bruģakmens /
proj. betona bruģakmens ekvivalents esošam)

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 1

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 2

PROJ. PAŠTECES LIETUS KANALIZĀCIJAS VADS

PROJ. LIETUS ŪDENS UZTVĒRĒJAKA - GŪLIJA (KUPOLVEDA)

PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SKATAKA

PROJ. DRENĀŽAS CAURULEDr Dr

PROJ. INFILTRĀCIJAS AKA

PROJ. IEVALKA

PROJ. KGVC (proj. betona bruģakmens, sarkans)

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
termoplastiskiem vai auksplastiskiem elementiem)

PROJ. IETVE (esoša betona flīzes /
proj. betona flīzes, ekvivalents esošam)

PROJ. PE DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE DN110 vai DN160,
750N

KRŪMU CIRŠANA

AKU VĀKU REGULĒŠANA SEGUMA LĪMENĪ VAI NOMAIŅA

PROJ. CEĻI (proj. betona bruģakmens)

PROJ. NOSTIPRINĀTA NOMALE
(Granīta kalts bruģis 100x100x100)

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
betona bruģakmeni balta un melna krasa)

PROJ. ZĀLIENS

PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES BALSTS AR KONSOLI

ESOŠAIS HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS

A1A1

ESOŠAIS HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS
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BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS
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20.12.2024

20.12.2024

C
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KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
5. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
6. GARENPROFILU SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-2.
7. ŠĶĒRSPROFILU VEIDUS UN SEGAS KONSTRUKCIJAS SKATĪT LAPĀ TS-CD-3-1.
8. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE

ESOŠAS ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS
VERTIKĀLAS ATZĪMES.

9. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ
45 MPa.

10. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS
JĀATJAUNO.

11. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA
PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!

12. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO
AKU VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!

13. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,
PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

14. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT
MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

15. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR
BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.

16. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR
ANALOGU.

17. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU
DARBIEM, KL AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR
"AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM
PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA VIETNĒS:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

18. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".
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autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki –
Puķulejas (Kantora iela) un

Lielās ielas krustojumā” FRAGMĒNTS

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
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Nomainīt projekta “Satiksmes drošības uzlabošana valstsvietējās
nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas

(Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā” pazemināto apmali
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kas neparedz KGVC pazeminājumu iebrauktuves zonā

9.30

1.50

R5
.00

R5.00

R6.00

R5.50

DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE
D160, L=238m, 750N
nepieciešamības gadījumā veikt
kabeļa padziliņašanas darbus

A5
A5

A4
A4

T5
T5

DEMONTĒT ESOŠO 201 C/Z

DEMONTĒT ESOŠO 201 C/Z

KR-4

92
0 

(2
m

)

92
0 

(2
m

)

92
0 

(2
m

)

92
0 

(2
m

)

6.006.00

2.00

2.00

6.00

2.00

2.00

945 (20m)

18+80

18+90

19+00

19+10

19+20

19+30

19+40

19+50 19
+6

0 19
+7

0

19+80

19+90

20+00

20+10

20+20 20+30

20+40

20+50

20+60

20+70

20+80

20+90

21+00

21+10

21+20

21+30

21+40

21+50

21+60

21+70

21+80

21+90

22+00
22+01

A3
A3

206

PĀRCELT ESOŠO 206 C/Z

537

840 30min

10.40 10.42 10.43 10.44 10.46 10.49 10.58 10.67
10.77

10.84 11.12

11.09 11.07 11.04 10.96 10.89 10.81 10.80 10.79 10.78 10.70

323
30

306

306

806 6 m
807 6 m
537

840 30min

537

840 30min

537

840 30min

807 18 m
806 18 m

11.05

PĀRCELT ESOŠO 306 UN 323 C/Z

10.86 10.89 10.92 10.95 10.98
11.01 11.02 11.0511.01 11.02 10.98

-1.0%

-2.5%

-2.5% -1.0%

PROJ. CEĻI (asfaltbetons)

PROJEKTĒTĀ CEĻA ASS

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
ATJAUNOJAMAIS SEGUMS, CEĻI
(asfaltbetons)

PROJEKTĒTĀ CEĻA PIKETĀŽA3+00

PROJ. NOMALE
(nesaistīts minerālmateriāls 0/32s)

NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.30.15
(izcelta 10cm)

PROJEKTĒTĀS SLĪPAS CEĻA APMALES 100.30/22.15
(izcelta 3-10cm)
PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.20.8
(neizcelta)

PROJEKTĒTĀS PAZEMINĀTĀS CEĻA APMALES 100.22.15
(izcelta 3cm)

PROJ. CEĻA SEGUMS (PĒC CITA PROJEKTA)*

* - TS-CD projekta apzīmējumus un risinājumus skatīt:

“VEIKALA JAUNBŪVE Daugavas iela 36, Mārupe” (Būvprojekta izstrādātājs - SIA
“KOŠA”);

“Pededzes ielas pārbūve, posmā no Daugavas ielas līdz Lielai ielai” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “BM-projekts”);

“Satiksmes drošības uzlabošana valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža –
Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā” (Būvprojekta
izstrādātājs - SIA “VERTEX PROJEKTI”).

106.57 SEGAS ATZĪME

917

918

PROJ. SIGNĀLSTABIŅŠ AR DZELTENU ATSTAROTĀJU

GRIEZUMU VIETA

KOKU AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ

LIKVIDĒJAMS KOKS

PROJ. TAKTILAIS BETONA BRUĢAKMENS
(dzeltens bruģis 20x10x6cm)

PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES
(metāla, I grupa un 1. klases gaismu atstarojošās virsma)

PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES BALSTS

ESOŠAIS CEĻA ZĪMES BALSTS

ESOŠAS CEĻA ZĪMES

206

206

PROJ. NOBRAUKTUVES (esošais betona bruģakmens /
proj. betona bruģakmens ekvivalents esošam)

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 1

CEĻMALAS DRENĀŽAS ELEMENTS TIPS 2

PROJ. PAŠTECES LIETUS KANALIZĀCIJAS VADS

PROJ. LIETUS ŪDENS UZTVĒRĒJAKA - GŪLIJA (KUPOLVEDA)

PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SKATAKA

PROJ. DRENĀŽAS CAURULEDr Dr

PROJ. INFILTRĀCIJAS AKA

PROJ. IEVALKA

PROJ. KGVC (proj. betona bruģakmens, sarkans)

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
termoplastiskiem vai auksplastiskiem elementiem)

PROJ. IETVE (esoša betona flīzes /
proj. betona flīzes, ekvivalents esošam)

PROJ. PE DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE DN110 vai DN160,
750N

KRŪMU CIRŠANA

AKU VĀKU REGULĒŠANA SEGUMA LĪMENĪ VAI NOMAIŅA

PROJ. CEĻI (proj. betona bruģakmens)

PROJ. NOSTIPRINĀTA NOMALE
(Granīta kalts bruģis 100x100x100)

HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS  (Horizontālais marķējums no
betona bruģakmeni balta un melna krasa)

PROJ. ZĀLIENS

PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES BALSTS AR KONSOLI

ESOŠAIS HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS
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ESOŠAIS HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS
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GĀJĒJU – VELOCEĻU IZBŪVE LIELA IELĀ

1/4-2/654-2023

1/4-2/654-2023

GĀJĒJU – VELOCEĻA IZBŪVE,
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
LIELAJĀ IELĀ NO VALSTS REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA P132

LĪDZ VALSTS VIETĒJAM AUTOCEĻAM V15, MĀRUPĒ

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS TEHNISKO
LĪDZEKĻU IZBŪVES PLĀNS.

20.12.2024

BP

1:500

TS-CD-5-1 2/2

BŪVPROJ. VAD.:
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

H. RUTKOVSKIS

A. CIRCENIS

M. FEDOTOVS

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

C

B

A

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ,
JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

BŪVE:

RASĒJ. NOSAUKUMS:

PASŪT.NR

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

DAĻA RAS.NR. Nr.

PIEZĪMES:
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.
2. IZBŪVES PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEO DEVELOPMENT" UZMĒRĪTA

INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 2024. GADA 27. FEBRUĀRĪ.
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN RASĒJUMU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-CD-1-1.
5. IZBŪVES PLĀNU AR INŽENIERTĪKLIEM, LABIEKĀRTOJUMU UN AR VERTIKĀLO PLĀNOJUMU

SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-1.
6. GARENPROFILU SKATĪT LAPĀ TS-CD-2-2.
7. ŠĶĒRSPROFILU VEIDUS UN SEGAS KONSTRUKCIJAS SKATĪT LAPĀ TS-CD-3-1.
8. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE

ESOŠAS ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS
VERTIKĀLAS ATZĪMES.

9. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ
45 MPa.

10. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS
JĀATJAUNO.

11. AKU VĀKU PĀRBUVES DARBUS UN MATERIĀLUS PRECIZĒT KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJA
PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ, PIRMS DOTO BŪVDARBU SĀKUMA!

12. AKU VĀKU ĶETA KONSTRUKCIJAS KOMPLEKTU DEMONTĀŽAS GADĪJUMĀ, DEMONTĒTO
AKU VĀKU KOMPLEKTS NODODAMS KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJAM!

13. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS,
PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

14. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT
MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS  IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.

15. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR
BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.

16. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR
ANALOGU.

17. BŪVDARBU VEICĒJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DARBU IZPILDES  PROJEKTU
DARBIEM, KL AIZSARGJOSLĀ. DARBU IZPILDES PROJEKTU SASKAŅOT AR
"AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS". PAR BŪVDARBU IZPILDES PROJEKTA NOSACĪJUMIEM
PIEEJAMA INFORMĀCIJA INTERNETA VIETNĒS:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-aizsargjoslas;

18. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "AUTOCEĻU BŪVDARBU
SPECIFIKĀCIJAS 2023".

Metri

0 20 40
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Mārupes novada pašvaldība
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
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1. sējums. Vispārīgā daļa, Ceļu daļa
“Gājēju – veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Lielajā ielā no Valsts reģionālā
autoceļa P132 (Rīga – Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki –
Puķulejas), Mārupē”

2023.g. 

5. PIELIKUMI
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Lapas: 8

1

1:500

Lapa:

Mērogs:

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Plāna nosaukums:

Pasūtījuma ID:

reģ.nr.40003956979
SIA

tel.:28659881

Valdes PriekšsēdētājsMārtiņš Rutkovskis

Mārtiņš Rutkovskis

info@geodevelopment.lv

Plānu izstrādāja sertificēts ģeodēzists:

Sertificēts ģeodēzists

GEO6253SIA Global Project

Topogrāfiskais plāns

D

ZObjekta izvietojuma shēma
Pārskata kartes resurss:
www.balticmaps.eu

Mārtiņš Rutkovskis (sert.nr. AC0058)

 pašvaldības teritorijas plānojumam.
6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads

      (datne 4085685.edoc).

15.04.2024

15.04.2024
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  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:
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d110pe

AS "Sadales tīkls"

Inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumi

Inženierkomunikāciju
turētājs Inženierkomunikācija Paraksts Datums Saskaņotājs Piezīmes

gāzes tīkli

vid. un zemsprieguma
elektroapgādes tīkli

elektronisko sakaru tīkli

AS "Gaso"
VAS "Latvijas Valsts
 radio un televīzijas centrs" elektronisko sakaru tīkli

SIA "Latvijas 
Mobilais Telefons" elektronisko sakaru tīkli e-pasts

SIA "Tet"

elektronisko sakaru tīkliAS "Latvenergo" IT un T 
Reģionālās ekspluatācijas 
funkcijas kabeļu dienests

e-paraksts

e-pasts

e-paraksts

e-paraksts

Saskaņots

ZMNI Meliorācija

e-paraksts Saskaņots Nr. PN-296360A.Savickis

e-paraksts

inženierkomunikācijas e-pasts J.Bistrovs SaskaņotsSIA Mārupes komunālie
 pakalpojumi

inženierkomunikācijas e-pasts N.Kārklis Saskaņots
Mārupes novada
pašvaldība

Saskaņots P-11593114.03.2024

J.Ķēniņš

Saskaņots Nr.BA-17260

Saskaņots Nr.13263

E.Rubins

J.Garbis Saskaņots Nr.439

e-pasts

S.Šeikins

28.02.2024 I.Farenhorste
Mikāne

12.04.2024 A.Solima

28.02.2024

28.02.2024

28.02.2024

28.02.2024

AS Augstsprieguma tīkli Augstsprieguma
elektroapgādes tīkli 12.03.2024 E.Notrums Saskaņots Nr.2024/138

elektronisko sakaru tīkli e-parakstsSIA Baltcom 12.03.2024 K.Elksnītis Saskaņots Nr.BTG24031208

26.03.2024

05.04.2024

d110 pl
c.a.10.24

c.a.9.85
c.a.9.96

pl d125

d225 pl

b

Saskaņots Nr. 23.1-16/3160

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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 pašvaldības teritorijas plānojumam.
6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

      (datne 4085685.edoc).

  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:

nav izmantoti

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

      (datne 4085685.edoc).

  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:

nav izmantoti

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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 pašvaldības teritorijas plānojumam.
6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

      (datne 4085685.edoc).

  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:

nav izmantoti

d200pp

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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 pašvaldības teritorijas plānojumam.
6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

      (datne 4085685.edoc).

  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:

nav izmantoti

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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 pašvaldības teritorijas plānojumam.
6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

      (datne 4085685.edoc).

  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:

nav izmantoti

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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 pašvaldības teritorijas plānojumam.
6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

      (datne 4085685.edoc).

  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:

nav izmantoti

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS)
realizācija Latvijas teritorijā.

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo
augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
       mēroga koeficients 0.999600. 

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  7. Objekta platība - 5.00ha.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 23.02.2024

9. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa
noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

    Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam un

8. Izmantotas ADTI planšetes.

      (datne 4085685.edoc).

  1. Uzmērīšana veikta 2024.gada 27.februārī

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "LGIA" RTK režīmā (LV'14')
      Izmantotie valsts un vietējā tīkla atbalstpunkti:

nav izmantoti

TP 264290
Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2024. gada 15. aprīlis
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IEVADS 

Šajā pārskatā apkopoti dati par veiktajiem ģeotehniskās izpētes darbiem gājēju 
celiņa/veloceliņa izbūvei obj. Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Tehniskais 

uzdevums izpētes veikšanai saskaņā ar LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" 
prasībām nav dots. Pasūtītāja sniegtās informācijas plānota gājēju celiņa un veloceliņa 
izbūve. Izpētes veikšanai sniegts topogrāfiskais plāns ar izpētes punktu izvietojumu. 
Ģeotehniskās izpētes darbu veidi, metodika un apjomi saskaņoti ar pasūtītāju. Projektējamā   
gājēju celiņa/veloceliņa atrašanās vietā nav esoša seguma, blakus izpētes teritorijai – 
privātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve, neapbūvēti zemes gabali un industriāla tipa 
apbūve. Izpētes punktu dziļums ir pasūtītāja izvēlēts. Projektējamās inženierbūves grupa – I-
II atbilstoši būvniecības procesam. Ģeotehniskā kategorija – I-II.  

Darbu mērķis – noteikt darbu teritorijas ģeotehniskos un hidroģeoloģiskos apstākļus 
un sniegt to piemērotību gājēju celiņa/veloceliņa projektēšanai. 

Lauka izpētes darbi tika veikti 2024. gada 12.-13. jūnijā, ko veica SIA “Intergeo Baltic” 
ģeologs Ronalds Prauliņš un ģeoloģijas tehniķis Ervīns Stradiņš. Darbus organizēja, vadīja un 
uzraudzīja direktors Kristaps Seilis. Atskaites dokumentācija – ģeoloģe Linda Vīksna. 

Izpēte veikta Valsts vides dienesta 2024. gada 17. aprīļa izsniegtās Zemes dzīļu 
izmantošanas licences Nr. AP24ZD0098 (3.pielikums) darbības ietvaros. 
 

 
Sagatavots pēc LGIA materiāliem: https://kartes.lgia.gov.lv/ 

 
1.attēls. Izpētes teritorijas novietojums (atzīmēts ar sarkanu līniju). 

Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.  
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VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Fizikāli ģeogrāfiskos apstākļus nosaka teritorijas novietojums Piejūras zemienes 
fizioģeogrāfiskā rajona dabas apvidū – Rīgavas līdzenumā, Mārupes teritorijā. Darbu 
teritorijas reljefs ir līdzens, bez izteikta reljefa paaugstinājuma vai pazeminājuma izpētes 
teritorijā. Reljefs ir daļēji izmainīts cilvēka saimnieciskās darbības un blakus esošās ielas 
izbūves rezultātā. Absolūtās augstuma atzīmes ir mainīgas projektējamā gājēju celiņa/ 
veloceliņa garumā izpētes punktos no aptuveni 10,0 līdz 11,0 m vjl. 

Zemes virsmu veido kvartāra nogulumi. Izpētes teritoriju klāj gan dabīga, gan 
pārrakta augsne (eQ4/tQ4) – smalka, putekļaina smilts, zem kuras ieguļ tehnogēni nogulumi 
(tQ4) – smalka, putekļaina smilts, vietām ar grants un dolomīta šķembu piejaukumu. Dziļāk 
ieguļ Baltijas ledus ezera nogulumi (glQ3

ltvb) nogulumi – smalka, vidēji rupja smilts un putekļi. 
Kvartāra nogulumu biezums pēc ģeoloģisko karšu datiem tuvākajā apkārtnē var 

sasniegt līdz 20 metriem. Pēc ģeoloģisko karšu datiem zem kvartāra nogulumiem ieguļ 
pirmskvartāra ieži (pamatieži) - devona augšējās nodaļas Franas stāva Pļaviņu svītas (D3pl) 

nogulumi - dolomīti, kaļķakmeņi, dolomītmerģeļi, māli, ģipšakmeņi. 
 
 

DARBU SASTĀVS, METODIKA UN APJOMI 

Ģeotehniskās izpētes ietvaros tika izpildīti lauka un kamerālie darbi. Lauka darbus 
veica 2024. gada 12.-13. jūnijā. To laikā izpildīti sekojošie darbi: 

 

• Mehāniskās urbšanas darbi (PD) – pielietojot serdes vibrourbšanas (perkusijas) 
urbšanas metodi – 14 urbumi 2,00 m dziļumā no zemes virsmas. 
 
Ģeotehnisko izstrādņu izvietojums sniegts 1.pielikumā. Grunšu ģeotehniskais 

raksturojums dots pēc lauka urbšanas datiem. No urbumiem noņemts 28 traucētas struktūras 
grunts paraugs. Grunšu laboratoriskā testēšana nav iekļauta pasūtītāja norādītajā veicamo 
darbu apjomā. Pasūtītājs ir brīdināts par šīs prasības ietekmi uz izpētes darbu precizitāti un 
ticamības pakāpi. 

Grunšu klasifikācija un identifikācija tika veikta atbilstoši LVS EN ISO 14688-1 
“Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes identificēšana un klasificēšana. 1. daļa: 
Identificēšana un aprakstīšana”, LVS EN ISO 14688-2 “Ģeotehniskā izpēte un testēšana. 
Augsnes identificēšana un klasificēšana. 2. daļa: Klasificēšanas principi”. 

Ģeotehnisko izstrādņu vietas tika noteiktas ar Garmin eTrex 10 globālās 
pozicionēšanas iekārtas palīdzību. 

 
Pārskata sastādīšanā izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti: 
 

1. LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana” 

2. LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 

3. LBN 003-19 „Būvklimatoloģija” 

4. LVS EN 1997-1+AC:2014L „7.eirokodekss - Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie 
noteikumi” 

5. LVS EN 1997-2+AC:2014L „7.eirokodekss - Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Pamatnes grunts 
izpēte un testēšana” 

6. LVS EN ISO 14688-1 „Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes identificēšana un 
klasificēšana. 1. daļa: Identificēšana un aprakstīšana” 

7. LVS EN ISO 14688-2 „Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes identificēšana un 
klasificēšana. 2. daļa: Klasificēšanas principi”. 
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8. LVS EN ISO 22475-1:2014L „Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Paraugošanas metodes un 
pazemes ūdens mērījumi. 1. daļa: Darbu izpildes tehniskie principi”. 

9. LVS 437. “Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija.” 
 
 

1.1. URBŠANAS DARBI 

Urbšanas darbi tika veikti ar vibrourbšanas metodi, izmantojot Carl Hamm  perkusijas 
urbšanas iekārtu. Urbšanas diametrs ir 60/40 mm.  

Tika veikti 14 urbumi 2,00 m dziļumā no zemes virsmas. Urbumu novietojums un 
dziļums saskaņots ar pasūtītāju (izvietojumu skatīt 1.pielikumā). Urbumu apraksti pēc lauka 
darbu datiem sniegti 2. pielikumā. 

Lai novērstu grunts, pazemes ūdeņu piesārņošanu un iespējami nelabvēlīgu 
ģeoloģisku procesu attīstību, pēc izpētes darbu pabeigšanas izpētes punkti likvidēti aizberot 
un pieblietējot ar izurbto materiālu. 

 
1.2. KAMERĀLIE DARBI 

Pēc lauka darbu pabeigšanas tika veikti kamerālie darbi – materiālu apstrāde, analīze, 
interpretācija, izpētes punktu ģeotehnisko griezumu zīmēšana un pārskata sagatavošana par 
ģeotehniskās izpētes darbiem.  

Izpētes urbumos konstatēto grunšu relatīvā blīvuma pakāpes noteiktas organoleptiski 
urbšanas darbu laikā. Ģeoloģiski – ģeotehniskos griezumus skatīt 2. pielikumā. 

 

 

HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 
 

Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus galvenokārt ietekmē tās ģeoloģiskā uzbūve, 
reljefa īpatnības, apkārt esošā apbūve un meteoroloģiskie apstākļi.  

Izpētes punkti ir salīdzinoši seklā dziļumā, tāpēc ģeotehniskās izpētes laikā (12.-
13.06.2024) gruntsūdens līmenis tika konstatēts 11 izpētes urbumos (nav sasniegts urbumos 
URB4, URB11 un URB13) 1,10 – 1,90 m dziļumā. Pēc ilgstošām lietusgāzēm vai intensīvas 
sniega segas kušanas, gruntsūdens līmenis var mainīties – var tikt konstatētas tā svārstības 
veiktās izpētes dziļumā, kā arī tas var tikt konstatēts urbumos, kuros iepriekš netika sasniegts. 
Ja būvdarbi tiek uzsākti ilgstošā laika periodā pēc projektēšanas darbu noslēgšanās, paredzēt 
papildus gruntsūdens līmeņa pārbaudes vai gruntsūdens līmeņa monitoringu.  
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Ģeotehniskās izpētes lauka darbi tika veikti 2024. gada 12.-13. jūnijā. 

2. Izpētes darbu veikšanai tika ierīkoti 14 izpētes urbumi 2,00 dziļumā no zemes virsmas 

pasūtītāja norādītajās vietās. 

3. Ģeoloģisko griezumu līdz izpētes maksimālajam dziļumam, 2,00 m, veido gan dabīga, 

gan pārrakta augsne, tehnogēnas izcelsmes nogulumi – vidēji blīva līdz blīva smalka, 

putekļaina smilts, vietām ar grants un dolomīta šķembu piejaukumu. Dziļāk ieguļ Baltijas 

ledus ezera nogulumi nogulumi – vidēji blīva smalka smilts, vietām ar putekļu, organikas 

un vidēji rupjas smilts piejaukumu. 

4. Izpētes urbumos konstatētajiem smilšainajiem grunts slāņiem konstatēta vidēji blīva līdz 

blīva relatīvā blīvuma pakāpe. Izpētes urbumos konstatētās smilšainās grunts relatīvā 

blīvuma pakāpes rādītāji noteikti organoleptiski urbšanas darbu laikā. Vājo grunšu 

precīzai noteikšanai papildus rekomendējams veikt zondēšanas darbus. Gruntis ar 

putekļu frakcijas piejaukumu var būt tiksotropiskas. 

5. Ģeotehniskos apstākļus iespējams raksturot tikai pēc lauka urbšanas datiem. Grunšu 

īpašību precizēšanai rekomendēts veikt arī noņemto grunts paraugu laboratorisko 

testēšanu saskaņā ar precizētu uzdevumu. Ņemot vērā plānotā gājēju celiņa/veloceliņa 

kopējo garumu, pārskatā norādītie ģeotehniskie apstākļi raksturo apstākļus atsevišķos 

izpētes punktos. 

6. Gruntsūdens līmenis izpētes laikā (12.-13.06.2024) gruntsūdens līmenis tika konstatēts 

11 izpētes urbumos (nav sasniegts urbumos URB4, URB11 un URB13) 1,10 – 1,90 m 

dziļumā. Pēc ilgstošām lietusgāzēm vai intensīvas sniega segas kušanas, gruntsūdens 

līmenis var mainīties – var tikt konstatētas tā svārstības veiktās izpētes dziļumā, kā arī 

tas var tikt konstatēts urbumos, kuros iepriekš netika sasniegts. 

7. Gājēju celiņa/veloceliņa izbūves gaitā nav pieļaujama pamatnes grunšu dabiskās 

struktūras izjaukšana (pārrakšana, caursalšana, samitrināšana, pārmitrināšana utt.), 

izņemot blīvuma un nestspējas palielināšanas pasākumus. 

8. Atbilstoši MK noteikumu Nr.338 (17.09.2019.) LBN 003-19 “Būvklimatoloģija” 15. tabulu 
normatīvā augsnes sasaluma dziļuma robeža smilšainās gruntīs ar varbūtību 50% – 70,8 
cm. Grunts normatīvā sasaluma dziļuma noteikšanai smilšainām gruntīm izmanto 
mālaino grunšu raksturlielumus, lietojot koeficientu 1,2, izmantoti Rīgas dati. 
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2.pielikums 

 

* Urbumu aprakstos dotais slāņu, to relatīvā blīvuma raksturojums noteikts organoleptiski, lauka darbu laikā. 
**precīzā mērogā skatīt, izmantojot .dwg formātu. 
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3.pielikums 

 
ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS LICENCES NR. AP24ZD0098 KOPIJA 

 

 

87


	Būvprojekta sASTĀVS
	Saturs
	1. Būvprojekta izstrādei nepieciešamie dokumenti
	1.1   SIA "Global Project" komersanta reģistrācijas apliecība
	1.2 SIA "Global Project" būvkomersanta reģistrācijas apliecība
	1.3 Apdrošināšanas polise Nr. 35/000/006443/25
	1.4  Būvprojekta vadītāja Haralda Rutkovska būvprakses sertifikāts Nr.3-01290
	1.5 Projektēšanas uzdevums

	2. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
	2.1 Ievads
	2.2 Izejas dati
	2.3 Esošās situācijas raksturojums
	2.3.1 Lielās ielas KGVC izbūve, Mārupē

	2.4 Projekta galvenie tehniskie rādītāji
	2.5 Projekta risinājumi
	2.6 Darbu organizēšanas projekts (DOP)
	Vispārīgās prasības
	Darba drošības pasākumi
	Vides aizsardzības pasākumi
	Būvdarbu secības plāns
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

	2.7  Koku aizsardzība būvdarbu laikā
	2.8 Projekta specifikācijas
	Ievads
	Vispārējā nodaļa


	3.  BŪVDARBU APJOMI
	4. ceļu daļas RASĒJUmi
	TS-CD-1-1 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji
	TS-CD-2-1 Izbūves plāns ar inženiertīkliem. Labiekārtojuma plāns. Vertikālais plānojums.
	TS-CD-2-2 Garenprofils.
	TS-CD-3-1 Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas
	TS-CD-5-1 Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns.

	5. Pielikumi
	Topogrāfija
	Ģeotehniskā izpēte

	BA-Darbu daudzumu saraksts.pdf
	TS-CD_DDS

	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-1-1


	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-2-1-1


	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-2-1-2


	TS-CD-2-2-1_Garenprofili.pdf
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-2-2-1


	TS-CD-2-2-2_Garenprofili.pdf
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-2-2-2


	TS-CD-2-2-3_Garenprofili.pdf
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-2-2-3


	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-3-1-1


	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-3-1-2


	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-3-1-3


	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-5-1-1


	
	Sheets and Views
	Liela iela_BP_2026.03.25-TS-CD-5-1-2


	Topo_Liela iela_GV.pdf
	Sheets and Views
	Model

	Topo_Liela iela_GV-02.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Topo_Liela iela_GV-03.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Topo_Liela iela_GV-04.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Topo_Liela iela_GV-05.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Topo_Liela iela_GV-06.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Topo_Liela iela_GV-07.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Topo_Liela iela_GV-08.pdf
	Sheets and Views
	Model






