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Esošas konstrukcijas
Norobežojoša koka vai metāla konstrukcija
Plēve (mkr>100), konstrukcijas apklāšānai
Projektēšanas robeža
Evakuācijas virziens

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪMĒJUMI APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMS

Medicīnas aptieciņas atrašanas vieta
Ugunsdzēsības aparāta atrašanas vieta
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P. VALDENA IELAS 3 TELPU PĀRPLĀNOŠANA
ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATPROCESU UN

APARĀTU LABORATORIJAS VAJADZĪBĀM
Paula Valdena iela 3, Rīga
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Rīgas Tehniskā universitāte
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Ēka būvdarbu laikā tiks ekspluatēta. Būvdarbi organizējami tā,
lai netraucētu ēkas ikdienas ekspluatāciju un lietotāju drošību.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0.000 pieņemts ēkas pirmā stāva grīdas līmenis.
2. Visi izmēri norādīti milimetros. Rasējumus nemērīt! Par pareiziem uzskatīt norādītos izmērus. Šaubu gadījumā konsultēties ar projekta autoru;
3. Iespējamās izmaiņas saskaņojamas ar projekta autoru un pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas;
4. Būvdarbi veicami, vadoties pēc esošās situācijas dabā. Visus izmērus precizēt uz vietas, pirms būvelementu pasūtīšanas;
5. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko

īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs;
6. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā

arī saskaņoti ar projekta autoriem un pasūtītāju;
7. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju aizsardzības prasībām.
8. Piekļuve būvdarbu vietai pagrabstāvā tiek organizēta pa esošām ārējām kāpnēm un ieeju caur koplietošanas telpu 904-27
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