



meēla aizsargstabiņi
(paredzēti noņemamu ķēdi 2,5m)

13000101569

13000101408

V22
G=11,3°

13000101501

2.POSMS

13000100080

13000101602

V21
G=07,30°

13000100043

dalāmā caurule 450N D=160 L=2m

h=31,6593,00
p=46,000,00

13000102001

13000100076

13000102002

ielas parametri saskaņā ar Blaumaņa ielas pārbūves projektu

apgaismojums saskaņā ar Blaumaņa ielas pārbūves projektu

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000102002

13000100143

13000102005

13000101419

dalāmā caurule 450N D=160 L=2m

izcelts krustojums

1.POSMS

13000101420

grūmvalnis
(3,5m x 3m)

13000100082

V11
G=33,5°

13000101421

13000100083

paredzēt lūkas aizsargāšanu

stāvvietu invalīdiem
5m x 3,5m

13000101422

13000102000

13000102000

13000102000

13000102000

13000102000

13000102000

13000102000

13000102000

13000102000

13000102000

PROJEKTEJAMIE APZĪMĒJUMI

brauktuves segums (skat.Blaumaņa ielas projektu)

brauktuves asfālbetona segums

brauktuves betona bruģakmens segums

stāvvietas betona bruģakmens segums

gājēju ietves asfālbetona segums

gājēju ietves betona bruģakmens segums

laukākmens segums

zāliens

betona apmale 100x30x15

betona apmale 100x22x15

betona apmale 100x20x8

Itkivdējanie objekti

izcērtamie koki

LED gaismekļi


apgaismes kabelis

atšargcaurule d110

W1

Objekti	Kadastra Nr.		
Brauktuves asfālbetona segums, m2	13000102326	13000101424	13000100110
Brauktuves betona bruģakmens segums, m2	13	510	
Ietves asfālbetona segums, m2	2	293	650
Ietves betona bruģakmens segums, m2	10	24	
Betona apmales BR 100x30x15, m	4	78	54
Betona apmales BR 100x22x15, m	6	198	312
Betona apmales BR 100x20x8, m	4	169	100
Ārurvalņi, m2		11	
Ceļa zīmes, gab		8	3
Horizontālie apzīmējumi, m2		20	
Apzīmēšanas stabi, gab	1	4	4
Laukākmens, m2		50	
Zāliens, m2	5	380	345

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI



taktilais bruģakmens

PIEZĪMES

- Paredzēt komunikāciju akā līmeņošanu
 - Pirms seguma izbūves veikt kabeļu kanalizācijas caurējamošanas pārbaudi
 - 5 dienas pirms darbu uzsākšanas saskaņot satiksmes organizāciju būvdarbu laikā
- VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodalījā iesniedzot satiksmes organizācijas shēmu

STADIJA /	BDU/PROJEKTS
OBJEKTS /	Sīkās ielas posma pārbūve
PASŪTĪTAS /	Jūrmalas vaistspilvētības pasākuma
IZSTRĀDĀTĀS /	SIA "JLD"
BDU/PROJ. VMD /	ERMS GEDĪNS
PROJ. SIA/PAŠ. VMD /	CEĻA SADAĻA
PAŠĒJUMS /	Ģeoplāns ar tīkliem
PAŠĒJUMA NR. /	CD - 2
PAŠĒJUMA DATUMS /	10.02.2023