LĪGUMS
apaļo kokmateriālu ražošana kopšanas cirtē

Rīgā Līgums sagatavots _____.gada __._____

Līguma reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā. Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003466281(turpmāk – Pasūtītājs), _____personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____ valdes lēmumu Nr._____ (protokols Nr.__/202_; __.punkts), no vienas puses, un

_____, vienotais reģistrācijas Nr._____ (turpmāk – Uzņēmējs), _____ personā, kura rīkojas saskaņā ar _____, no otras puses, katrs atsevišķi un kopā – Līdzēji,

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti) un atklāta konkursa „Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi atjaunošanas un kopšanas cirtē 2025. – 2029.gadā” (id. Nr. AS LVM MS RP_2024_169_Ak) (CPV kods 77210000-5 (mežizstrādes pakalpojumi)) (turpmāk – Konkurss) rezultātā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Uzņēmējs ar savu tehniku un personālu apņemas **_____ reģionā** Pasūtītāja noteiktā termiņā, kvalitātē un apjomā veikt meža kopšanu, izstrādājot kopšanas cirtes un sagatavoto koksnes produktu (turpmāk – Kokmateriāli) pievešanu līdz Pasūtītāja norādītajai krautuves vietai, ievērojot Līguma noteikumus, ieskaitot:
- 1.1.1. meža kopšanu, izstrādājot kopšanas cirtes (tajā skaitā sanitārās cirtes, izlases cirtes un citas cirtes) un Līgumā noteikto ar mežizstrādi saistīto palīgdarbu veikšanu;
- 1.1.2. Kokmateriālu pievešanu un šķirošanu krautuvē;
- 1.1.3. sagatavoto un pievesto Kokmateriālu uzskaiti un uzmērīšanu;
- 1.1.4. saglabājamo koku un dabas vērtību identificēšanu un saglabāšanu cirsmās;
- 1.1.5. krautuves ierīkošanu, audzes sastāva kopšanu, ainavas kopšanu, atsevišķu koku nozāģēšanu, apauguma novākšanu un nepieciešamības gadījumā pameža izzāģēšanu;
- 1.1.6. pievešanas ceļa uzturēšanu, ieklājot ciršanas atliekas pievešanas ceļā cirsmā un līdz 100 m garā posmā ārpus cirsmas;
- 1.1.7. audzes šķērslaukuma mērīšanu un tehnoloģisko koridoru iezīmēšanu;
- 1.1.8. darbu izpildes kvalitātes novērtēšanu katrā cirsmā, darba izpildes pārbaudes akta (turpmāk – DIPA) sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
- 1.1.9. citu Līgumā paredzētu un/vai Pasūtītāja uzdotu ar Līguma priekšmetu saistītu pienākumu veikšanu, t.sk. citu ar mežizstrādi saistītu palīgdarbu veikšanu (turpmāk kopā – Darbi).

1.2. Līguma priekšmeta apjoms ir no _____ m^3 līdz _____ m^3, kas aprēķināts, ņemot vērā, ka:
- 1.2.1. Līguma pamata apjoms ir **_____ m^3 (_____ daļas)**;
- 1.2.2. Līguma priekšmeta apjoma diapazons ir 70% - 150% no Līguma pamata apjoma;
- 1.2.3. Līguma priekšmeta apjoma palielināšanu Pasūtītājs veic izsniedzot mežizstrādes uzdevumus virs Līguma 1.2.1.apakšpunktā noteiktā Līguma priekšmeta pamata apjoma bez atsevišķas rakstveida vienošanās. Uzņēmējam, iesniedzot iesniegumu Pasūtītājam, ir tiesības atteikties no Līguma priekšmeta apjoma palielināšanas.

1.3. Pasūtītājs sniedz informāciju par turpmākajā Pasūtītāja plānošanas mēneša periodā izstrādei plānotajām cirsmām un nepieciešamajiem mežizstrādes pakalpojuma apjomiem, informāciju nosūtot Līguma 2.4. un 16.1.punktā noteiktajā kārtībā.

2. MEŽIZSTRĀDES UZDEVUMS UN TĀ IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Līguma darbības laikā Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam mežizstrādes uzdevumu un cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti par katru cirsmu atsevišķi ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms mežizstrādes uzdevumā noteikto darbu uzsākšanas vai īsākā laikā, ja Līdzēji par to ir vienojušies. Pasūtītājam ir tiesības nesūtīt nākošo mežizstrādes uzdevumu, ja tiek kavēta iepriekšējā mežizstrādes uzdevumā noteikto Darbu izpilde.

2.2. Mežizstrādes uzdevumā un cirsmas izstrādes tehnoloģiskā kartē Pasūtītājs atbilstoši katram konkrētajam gadījumam norāda šādu informāciju:

2.2.1. izstrādājamo cirsmu, tās kodu un platību;
2.2.2. cirtes veidu;
2.2.3. krautuves vietu;
2.2.4. Darbu izpildes termiņu, kas noteikts vadoties pēc cirsmas krājas, vidējā koka tilpuma, koku sugu sastāva, pievešanas apstākļiem, pievešanas ceļa garuma un citiem cirsmas izstrādes termiņu ietekmējošiem apstākļiem;
2.2.5. saglabājamās dabas vērtības;
2.2.6. Kokmateriālu specifikāciju, ražošanas prioritātes;
2.2.7. prognozēto sugu sastāvu, cirsmas krāju, vidējā koka tilpumu cirsmā, vidējo pievešanas attālumu;
2.2.8. norādi par ainavas kopšanas nepieciešamību;
2.2.9. mežaudzes kopšanas nosacījumus;
2.2.10. norādi par augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas nepieciešamību;
2.2.11. Darbu izpildes ierobežojumus, apgrūtinājumus;
2.2.12. Kokmateriālu pievešanas termiņu (dienu skaits pēc sagatavošanas);
2.2.13. citus noteikumus un norādījumus, kas svarīgi konkrēto Darbu izpildei, t. sk. norādījumus par obligātu tehnikas aprīkošanu ar kāpurķēdēm.

2.3. Pasūtītājs, izsniedzot mežizstrādes uzdevumu, pēc iespējas nodrošina izstrādājamo cirsmu atrašanos vienā teritorijā, lai samazinātu Uzņēmējam nelietderīgus pārbraucienus.

2.4. Pasūtītājs mežizstrādes uzdevumu un cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un, saskaņā ar Instrukcijā par elektroniski parakstītu dokumentu apriti noteikto kārtību, nosūta elektroniski (turpmāk – nosūta elektroniski parakstītu) uz Līguma rekvizītos norādīto Uzņēmēja elektroniskā pasta adresi (turpmāk – e-pasta adrese). Mežizstrādes uzdevums, kas nosūtīts elektroniski parakstīts uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi, tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darbdienu laikā pēc tā nosūtīšanas. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības mainīt mežizstrādes uzdevuma un cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes nosūtīšanas, parakstīšanas un apstiprināšanas kārtību, par to informējot Uzņēmēju.

2.5. Pasūtītājam, informāciju par cirsmas atrašanās vietu, tās robežām, krautuves atrašanās vietu, mežizstrādes uzdevumu un citu informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei, ir tiesības nosūtīt Uzņēmējam, izmantojot Pasūtītāja informācijas sistēmu (turpmāk – IS).

2.6. Ar katra konkrētā mežizstrādes uzdevuma vai cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes saņemšanu Līgumā noteiktā kārtībā Uzņēmējs apliecina, ka tam ir zināmas cirsmu (-as) robežas dabā, precīza krautuves atrašanās vieta, saglabājamās dabas vērtības, nosacījumi mežaudzes kopšanai, ierobežojumi, kā arī visi citi apstākļi, kas ir norādīti mežizstrādes uzdevumā un cirsmas izstrādes tehnoloģiskā kartē.

2.7. Pasūtītājam ir tiesības papildus mežizstrādes uzdevumam nodot Uzņēmējam sagatavotu stumbra sagarumošanas instrukciju failu StanForD2010 standartā (turpmāk – APT/ENV fails). APT/ENV failu Pasūtītājs nosūta elektroniski uz Uzņēmēja norādīto e-pasta adresi vai tieši uz kokmateriālu sagatavošanas tehniku izmantojot "LVM StanForD failu apmaiņas programmu". Uzņēmējam ir pienākums pieņemt sagatavoto failu un, ja nepieciešams, veikt atbilstošus uzstādījumus kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzmērīšanas sistēmā, un atbilstoši tam veikt Kokmateriālu sagatavošanu. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Uzņēmēja sagatavotā (atbilstoši mežizstrādes uzdevumam) APT/ENV faila nosūtīšanu Pasūtītājam.

2.8. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Uzņēmējam izsniegtajā mežizstrādes uzdevumā un sagatavotajā APT/ENV failā, informējot par tām Uzņēmēju.

2.9. Darbu izpildes vieta pamatā ir attiecīgā reģiona robežās, bet ražošanas nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs patur sev tiesības ne vairāk par 30% no Līguma priekšmeta pamata apjoma izsniegt mežizstrādes uzdevumus cirsmu izstrādei, kas atrodas ārpus attiecīgā reģiona ģeogrāfiskā izvietojuma vai citam pakalpojuma sniedzējam izdot mežizstrādes uzdevumu attiecīgā reģiona teritorijā. Šādos gadījumos pakalpojuma cena paliek nemainīga (atbilstoši Līgumam). Ja Uzņēmējs piekrīt, Pasūtītājs var izsniegt mežizstrādes uzdevumus vairāk par 30% no Līguma priekšmeta pamata apjoma ārpus attiecīgā reģiona ģeogrāfiskā izvietojuma.

2.10. Pakalpojuma sniegšanas vietā – attiecīgā reģiona robežās – mežizstrādes pakalpojumus Pasūtītājam sniedz arī citi pakalpojumu sniedzēji.

2.11. Ja saņemot mežizstrādes uzdevumu Uzņēmējam rodas iebildes par mežizstrādes uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Uzņēmējs iebildes paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc mežizstrādes uzdevuma saņemšanas, nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu attiecīgā reģiona mežizstrādes vadītājam un attiecīgajam mežizstrādes meistaram uz Pasūtītāja tīmekļvietnē www.lvm.lv (sadaļā *Kontakti/Reģionu un klientu centri*) norādītajām e-pasta adresēm. Pasūtītājs, atzīstot Uzņēmēja iesniegtās iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas mežizstrādes uzdevumā, tādējādi pagarinot tajā minēto Darbu izpildes termiņu.

2.12. Ja Uzņēmējs objektīvu iemeslu dēļ Darbus nevar izpildīt mežizstrādes uzdevumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms mežizstrādes uzdevumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, informēt attiecīgā reģiona mežizstrādes vadītāju un attiecīgo mežizstrādes meistaru, nosūtot

elektroniski parakstītu paziņojumu uz Pasūtītāja tīmekļvietnē www.lvm.lv (sadaļā *Kontakti/Reģionu un klientu centri*)) norādītajām e-pasta adresēm, norādot konkrētus neizpildes iemeslus. Pasūtītājs, atzīstot Uzņēmēja iesniegtās iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas mežizstrādes uzdevumā.

2.13. Pasūtītājam ir tiesības neizsniegt mežizstrādes uzdevumus attiecīgajā mēnesī, ja Uzņēmējs ir izpildījis 70% no attiecīgā mēneša apjoma - *1/60 daļa (5 gadu līgumam)* vai *1/24 daļa (2 gadu līgumam)* no Līguma 1.2.1.apakšpunktā minētā pamata apjoma.

3. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

3.1. Darbu izpildes laikā Uzņēmējs apņemas ievērot Līguma 20.9.punktā minētos Pasūtītāja izstrādātos norādījumus un vadlīnijas. Veicot kopšanas cirti Uzņēmējs nodrošina Mežizstrādes norādījumu krājas kopšanas cirsmās ievērošanu. Veicot audzes sastāva kopšanu Uzņēmējs nodrošina Kvalitātes prasību jaunaudžu kopšanas ciršu izpildē ievērošanu. Izstrādājot izlases cirtes Uzņēmējs nodrošina Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumu ievērošanu un, izstrādājot sanitārās izlases cirtes, Uzņēmējs nodrošina Mežizstrādes norādījumu bojātu koku izlases cirsmās ievērošanu.

3.2. Pirms katras cirsmas izstrādes uzsākšanas Uzņēmējs sagatavo cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti un cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā shēmā norāda tehnoloģisko koridoru izvietojumu, infrastruktūras objektus, krautuves vietu, drošības zīmju atrašanās vietas un citus norādījumus, kas nepieciešami cirsmas izstrādes nodrošināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

3.3. Pirms katras cirsmas izstrādes uzsākšanas Uzņēmējs nosaka cirsmas ārējo robežu, cirsmas robežās esošo saglabājamo koku un dabas vērtību identificēšanu, ja nepieciešams, arī to marķēšanu. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai paliekošo koku skaits, kā arī citas dabas vērtības cirsmā atbilstu norādījumiem cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē, Vides aizsardzības prasībās meža darbos un Norādījumos koku bojājumu novēršanai noteiktajām prasībām.

3.4. Uzņēmējs Darbus veic saskaņā ar cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti, ievērojot cirsmas robežas. Cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti Uzņēmējs glabā Darbu izpildes vietā un informē personas, kuras veic Darbus, par norādījumiem cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē un tās atrašanās vietu.

3.5. Uzņēmējam ir aizliegts veikt Darbus vienlaicīgi savstarpēji robežojošās Pasūtītāja un citu meža īpašnieku cirsmās.

3.6. Darbu izpildes laikā Uzņēmējs nodrošina tehnoloģisko koridoru plānošanu un iezīmēšanu dabā.

3.7. Darbu izpildes laikā Uzņēmējam aizliegts ar kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas tehniku pārvietoties starp izzāģētajiem tehnoloģiskajiem koridoriem. Izņēmuma gadījumos iespējama kokmateriālu sagatavošanas tehnikas pārvietošanās starp tehnoloģiskajiem koridoriem, katrā konkrētajā gadījumā to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

3.8. Ja mainīgu klimatisko vai citu apstākļu dēļ mežaudzē veidojas risas, kas pārsniedz Norādījumos augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos noteikto un/vai tiek bojāti meža infrastruktūras objekti, Uzņēmējam ir pienākums pārtraukt Kokmateriālu sagatavošanu un pievešanu, un par konkrētajiem apstākļiem informēt Pasūtītāja pārstāvi (attiecīgo mežizstrādes meistaru), kurš pieņem Uzņēmējam saistošu lēmumu par turpmāko Darbu izpildes kārtību. Uzņēmējs informāciju par risām, kas atbilstoši Norādījumiem augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos jāizlīdzina, norāda DIPA un/vai Pasūtītāja IS.

3.9. Ja Uzņēmējam ir neskaidrības par cirsmas (-u) ārējām robežām, Uzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas ir pienākums pieprasīt cirsmas (-u) robežu ierādīšanu dabā. Ja Darbu izpildes laikā Uzņēmējs nav pārliecināts par cirsmas ārējām robežām, tam ir pienākums nekavējoties pārtraukt Darbus un par konkrētajiem apstākļiem informēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš pieņem Uzņēmējam saistošu lēmumu un atkārtoti ierāda dabā cirsmas ārējās robežas.

3.10. Uzņēmējs Kokmateriālus sagatavo atbilstoši Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasībām un ciršanas atliekas sagatavo atbilstoši Kvalitātes prasībām enerģētiskās koksnes sagatavošanai.

3.11. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja izstrādātā APT failu uzstādījumu standarta ievērošanu.

3.12. Uzņēmējs nodrošina stumbra sagarumošanas optimizēšanu – koka stumbru sagarumošanu tā, lai ieņēmumi no katra stumbra veidotu maksimālo vērtību - izmantojot APT/ENV failus, kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzmērīšanas sistēmas datorprogrammu un mežizstrādes uzdevumā norādītos Kokmateriālu garumus, diametrus un prioritātes.

3.13. Ja pirms Darbu uzsākšanas cirsmā vai Darbu izpildes laikā Uzņēmējs konstatē, ka audzes šķērslaukums nogabalā ir mazāks nekā normatīvajos aktos noteiktais vai izveidojušies atvērumi, kas lielāki nekā normatīvajos aktos noteikts, Uzņēmējam ir pienākums neuzsākt Darbus vai nekavējoties pārtraukt Darbus un par konkrētajiem apstākļiem informēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš pieņem Uzņēmējam saistošu lēmumu.

3.14. Uzņēmējs pēc koku nozāģēšanas nodrošina, ka celmu augstums virs sakņu kakla nav lielāks par vienu trešdaļu no koka caurmēra (kokiem, kuru diametrs lielāks par 30cm) un celmu augstums nepārsniedz 10 cm virs sakņu kakla (kokiem, kuru diametrs mazāks par 30cm).

3.15. Pie diennakts vidējās temperatūras +5^{0}C audzēs, kur skuju koku īpatsvars ir 50% un vairāk, Uzņēmējs atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem nodrošina augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanu atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajām Rotstop lietošanas kvalitātes prasībām. Uzņēmējs, kurš Darbus veic ar kokmateriālu sagatavošanas tehniku, izmanto celmu apstrādes sistēmu ar kuru aprīkota kokmateriālu sagatavošanas tehnika.

3.16. Pēc katras cirsmas pabeigšanas Uzņēmējs novērtē Darbu izpildes kvalitāti, atzīmē jaunatklātās dabas vērtības, veic mērījumus un reģistrē neatbilstības atbilstoši DIPA dotajiem kritērijiem.

3.17. Uzņēmējs sagatavo DIPA un iesniedz to Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc cirsmas pabeigšanas.

3.18. Uzņēmējam ir pienākums Kokmateriālus pievest termiņā, kas nodrošina to kvalitātes saglabāšanos. Lai minimizētu Kokmateriālu kvalitātes zuduma risku, cirsmās, kur tiek kavēta Kokmateriālu pievešana, pievešanu plāno un veic atbilstoši Kokmateriālu sagatavošanas secībai.

4. KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANA, ŠĶIROŠANA, KRAUTNĒŠANA UN MARĶĒŠANA

4.1. Uzņēmējs nodrošina sagatavoto Kokmateriālu uzskaiti un uzmērīšanu atbilstoši mežizstrādes uzdevumā un turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:

4.1.1. apstrādājot kokus ar kokmateriālu sagatavošanas tehniku, jāuzskaita katra koka stumbra kopējais tilpums. Sagarumojot koka stumbru vairākos paņēmienos jāizmanto visas kokmateriālu sagatavošanas tehnikas iespējas, lai visu no koka stumbra sagatavoto nogriežņu tilpumu uzskaitītu kopā kā viena stumbra tilpumu. Uzņēmējs nodrošina sagatavoto Kokmateriālu uzskaiti par katru cirsmu atsevišķi sadalījumā pa koku sugām, koksnes produktiem, to garumiem un diametru klasēm, veicot tilpuma aprēķināšanu un sagatavojot uzmērīšanas atskaiti elektroniskā formā. Uzmērīšanas atskaiti noformē atbilstoši StanForD 2010 (*Standart for Forest Data and communications* – datu standarts mežizstrādē) prasībām. Veicot Darbu izpildi ar motorzāģiem, kur Kokmateriāli netiek uzmērīti elektroniski, uzmērīšanu veic pēc kraujmēra uzmērīšanas metodes Kokmateriālu pievešanas laikā, aizpildot Kokmateriālu uzmērīšanas atskaiti;

4.1.2. Uzņēmējs nodrošina Kokmateriālu uzmērīšanu, veicot tilpuma aprēķināšanu atbilstoši LVS 82:2024 un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī Kokmateriālu uzmērīšanas instrumenta (kokmateriālu sagatavošanas tehnikai – uzmērīšanas sistēmas) precizitāti garuma uzmērīšanai ar 1 cm precizitāti, bet caurmēra uzmērīšanai ar 1 mm precizitāti;

4.1.3. atsevišķus kokus, kas nozāģēti ar motorzāģi, uzmēra cirsmā. Uzmērīšanu veic sadalījumā pa koku sugām, koksnes produktiem, to garumiem un diametru klasēm, pielietojot individuālo uzmērīšanas metodi saskaņā ar LVS 82:2024. Uzņēmējs pēc cirsmas izstrādes pabeigšanas 3 (dienu) laikā aizpilda kokmateriālu uzmērīšanas atskaiti elektroniskā formātā un nosūta elektroniski parakstītu attiecīgā reģiona mežizstrādes vadītāja vietniekam;

4.1.4. Uzņēmējs nodrošina kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzmērīšanas sistēmas precizitātes kontrolmērījumu veikšanu un kalibrēšanu, ievērojot Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijās noteikto.

4.1.5. Uzņēmējs katru dienu līdz plkst.10:00 nosūta sagatavoto Kokmateriālu produkcijas HPR failu Pasūtītājam elektroniskā formātā uz e-pasta adresi prd@lvm.lv un attiecīgā reģiona mežizstrādes vadītāja vietniekam. HPR failam jāsatur visi dati atbilstoši StanForD2010 standartam, tai skaitā GPS (Globālās pozicionēšanas sistēmas) vai ekvivalentas sistēmas koordinātas, koka nozāģēšanas laiks, tehnikas operatora vārds un uzvārds. Nekavējoties pēc Kokmateriālu sagatavošanas darbu pabeigšanas, Uzņēmējs nodrošina cirsmas (objekta) slēgšanu kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzskaites sistēmā un visu cirsmas datu saglabāšanu sistēmas atmiņā ne mazāk kā vienu mēnesi. Ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no HPR faila saglabāšanas brīža Uzņēmējs nosūta konkrēto failu Pasūtītājam tieši no kokmateriālu sagatavošanas vietas ar piezīmi „Cirsma pabeigta". Pasūtītājam ir tiesības noteikt citu kārtību HPR un MOM failu iesūtīšanai, par to informējot Uzņēmēju rakstiskā formā;

4.1.6. Ievērojot LVM informācijas sistēmu attīstību un integrāciju var mainīties kārtība attiecībā uz sagatavotā apjoma iesūtīšanu, pusēm pārejot uz pilnīgu informācijas apriti caur "LVM StanForD failu apmaiņas programmu". Uzņēmēju par to iepriekš informējot un apmācot.

4.1.7. Uzņēmējs nodrošina kokmateriālu sagatavošanas tehnikas operatoru darba laika uzskaiti MOM failā par katru cirsmu atsevišķi, atbilstoši Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumos noteiktajam. Ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no darba laika uzskaites faila saglabāšanas brīža Uzņēmējs nosūta konkrēto failu Pasūtītājam uz e-pastu prd@lvm.lv un (attiecīgā reģiona mežizstrādes vadītāja vietniekam);

4.1.8. Uzņēmējs nodrošina kokmateriālu pievešanas tehnikas operatoru darba laika uzskaiti, izmantojot Pasūtītāja informācijas sistēmu;

4.1.9. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam uzmērīšanas atskaiti pirms mežizstrādes uzdevumā norādītās cirsmas izstrāde ir pilnībā pabeigta;

4.1.10. Uzņēmējs nodrošina mērlentas kalibrēšanu atbilstoši šo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī mērlentas kalibrēšanas sertifikāta kopijas uzglabāšanu Darbu izpildes vietā.

4.2. Uzņēmējs nodrošina Kokmateriālu šķirošanu krautuvē – viena veida Kokmateriālu novietošanu krautnē – atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem mežizstrādes uzdevumā.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Uzņēmējam nodrošināt Kokmateriālu pāršķirošanu par saviem līdzekļiem, ja Kokmateriālu šķirošana nav veikta atbilstoši mežizstrādes uzdevumā norādītajām prasībām. Pasūtītājs nosaka termiņu Kokmateriālu pāršķirošanai Līdzējiem vienojoties vai, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Uzņēmējs Kokmateriālu pāršķirošanu nav veicis, pāršķirošanu var veikt arī Pasūtītājs, ko apmaksā Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas.

4.4. Uzņēmējs nodrošina informācijas ievadīšanu Pasūtītāja uzskaites sistēmā par katrā krautnēšanas vietā pievesto Kokmateriālu apjomu un pievešanas ceļos ieklāto Kokmateriālu apjomu. Informācijas nosūtīšanu par krautuvē pievesto kokmateriālu apjomu pēc katras pievestās kravas Uzņēmējs veic, ja Darba vietā (cirsmā vai krautuvē) ir pieejams stabils mobilais internets. Informācijas ievadīšanu par cirsmā pievesto Kokmateriālu apjomu veic, pieslēdzoties uzskaites sistēmai ar attiecīgās tehnikas vienības lietotāja vārdu un paroli. Gadījumos, kad Darba vietā nav stabils mobilais internets, Uzņēmējs nodrošina informācijas ievadīšanu Pasūtītāja uzskaites sistēmā par krautuvē pievesto un pievešanas ceļā ieklāto Kokmateriālu apjomu (m^3) un specifikāciju 2 reizes dienā – līdz plkst.8:00 un līdz plkst.14:00. Uzsākot un pabeidzot Kokmateriālu pievešanu cirsmā, Uzņēmējs nodrošina pievešanas tehnikas motorstundu uzskaiti katrai cirsmai un tehnikas vienībai, ievadot informāciju Pasūtītāja uzskaites sistēmā, atbilstoši Forwardera atskaišu WEB ievades instrukcijā noteiktajam..

4.5. Ja saskaņā ar Līguma noteikumiem Darbi tiek veikti brīvdienās un/vai svētku dienās, Uzņēmējs sniedz Līguma 4.1.5.apakšpunktā un 4.3.punktā noteikto informāciju arī brīvdienās un/vai svētku dienās;

4.6. Uzņēmējs nodrošina sagatavoto Kokmateriālu novietošanu krautuvē atbilstoši mežizstrādes uzdevumā un turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:

4.6.1. Uzņēmējs nodrošina Kokmateriālu novietošanu krautuvē atbilstoši Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas norādījumos noteiktajam;

4.6.2. Uzņēmējs apņemas mežizstrādes uzdevumā norādītās cirsmas ietvaros nepieļaut izstrādāto Kokmateriālu sajaukšanu ar citas izcelsmes kokmateriāliem;

4.6.3. veicot Kokmateriālu pievešanu līdz ceļam, Uzņēmējs apņemas neveidot kopējas krautuves ar citiem mežizstrādes uzņēmumiem vai mežu īpašniekiem, kā arī nenovietot vienuviet Pasūtītāja Kokmateriālus ar citas izcelsmes apaļajiem kokmateriāliem.

4.7. **Pasūtītājs nosūta uz Uzņēmēja e-pasta adresi Kokmateriālu marķējamo lapu sagataves failu (PDF formātā).** Uzņēmējs nodrošina marķējamo lapu izdrukāšanu **(marķējamo lapu drukāšana veicama ar lāzerprinteri)** un Kokmateriālu marķēšanu atbilstoši turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:

4.7.1. krautuvēs novietotajiem Kokmateriāliem Uzņēmējs piestiprina aizpildītas Kokmateriālu marķēšanas lapas, ievērojot šādus Pasūtītāja noteiktus Kokmateriālu marķēšanas pamatprincipus:

4.7.1.1. Kokmateriālu marķēšanu veic, piestiprinot marķējamo lapu krautnēs nokrautiem Kokmateriāliem – 1 (viena) lapa uz divām pilnām viena veida pievešanas tehnikas Kokmateriālu kravām. Marķēšanu veic arī, ja Kokmateriālu apjoms ir mazāks par divu kokmateriālu pievešanas tehnikas kravu apjomu;

4.7.1.2. marķējamās lapas piestiprina ar skavotāja palīdzību, iešaujot 3 alumīnija skavas katrā lapā - lapas augšējā daļā 2 skavas un lapas apakšējā daļā – vienu skavu. Lapu piestiprināšanai izmanto tikai alumīnija skavas;

4.7.1.3. marķējamās lapas lieto atbilstoši tām krautuvēm, kuru kods norādīts marķējamā lapā. Nav pieļaujama maldinošas informācijas sniegšana, piestiprinot lapas ar neatbilstošu informāciju;

4.7.1.4. marķēšanu uzsāk ar pirmo pievesto kokmateriālu pievešanas tehnikas kravu;

4.7.1.5. marķējamās lapas piestiprina Kokmateriālu krautnes priekšpusē, lai tās būtu redzamas no ceļa;

4.7.1.6. mazām Kokmateriālu krautnēm (līdz 7 m^3) piestiprina vismaz 1 (vienu) marķējamo lapu.

4.7.2. Kokmateriālu marķēšanas nodrošināšanai Pasūtītājs izsniedz Uzņēmēja pārstāvjiem Kokmateriālu marķēšanai nepieciešamos materiālus – alumīnija skavas, skavotājus, marķējamo lapu sagataves (A4 formātā);

4.7.3. Uzņēmējs apņemas izmantot Pasūtītāja izsniegtos marķēšanas materiālus lietderīgi un racionāli, vienīgi Pasūtītājam piederošu Kokmateriālu marķēšanai. Marķējamo lapu ar konkrētu krautuves ID numuru drīkst izmantot tikai attiecīgajā krautuvē pievestu Kokmateriālu marķēšanai. Pabeidzot Kokmateriālu pievešanas darbus, Uzņēmējs nodrošina visu marķējamo lapu izmantošanu Kokmateriālu marķēšanai;

4.7.4. ja Kokmateriālu marķēšana kļūst neiespējama marķēšanai nepieciešamo materiālu trūkuma, bojājumu vai jebkuru citu iemeslu dēļ, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis mežizstrādes uzdevumu;

4.7.5. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par tā pārstāvju lietošanā nodoto skavotāju saglabāšanu darba kārtībā visā Līguma darbības laikā, Līguma darbības beigās atgriežot tos Pasūtītājam vai, pretējā gadījumā, atlīdzinot to vērtību pilnā apmērā.

4.8.Kokmateriālu sagatavošanas laikā Uzņēmējs nodrošina Kokmateriālu marķēšanu ar krāsu atbilstoši norādījumiem mežizstrādes uzdevumā.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

5.1.1. nodrošināt Uzņēmēju ar visu nepieciešamo dokumentāciju, lai Uzņēmējs varētu uzsākt Līgumā paredzēto Darbu izpildi;

5.1.2. nodrošināt meža ceļu uzturēšanu un sniega tīrīšanu ziemas periodā;

5.1.3. savlaicīgi veikt samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem par Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktiem Darbiem;

5.1.4. aktualizēt Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības, Kokmateriālu tilpuma noteikšanas metodes un mizas parametrus, kādi Uzņēmējam jālieto izmantojot elektronisko uzmērīšanas aprīkojumu, ievērojot LVS 82:2024;

5.1.5. nodrošināt krautuvi nepieciešamajā platībā, lai būtu iespējams veikt Kokmateriālu novietošanu un šķirošanu;

5.1.6. nodrošināt Pasūtītāja mērlentu kalibrēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.1.7. ja nepieciešams, pirms mežizstrādes uzdevuma izsniegšanas, nodrošināt īpašnieka/valdītāja atļaujas saņemšanu Darbu veikšanai elektrolīniju, naftas vadu, gāzes vadu aizsargjoslā u.c. atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.1.8. nodrošināt līguma izpildes atskaišu pieejamību Pasūtītāja Sadarbības partneru portālā (turpmāk – SPP);

5.1.9. nodrošināt pieeju ģeotelpiskajiem pamatdatiem un pamatkartēm, kas nepieciešami Darbu izpildei tīmekļvietnē http://www.lvmgeo.lv .

5.2. Līguma izpildes nodrošināšanai Pasūtītājam ir šādas tiesības:

5.2.1. bez ierobežojumiem kontrolēt Uzņēmēja veikto Darbu, to apjoma un kvalitātes atbilstību Līguma un 20.9.punktā norādīto pielikumu, spēkā esošo normatīvo aktu, koksnes piegādes ķēdes, PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas un mežizstrādes uzdevuma prasībām, kā arī noteiktajiem termiņiem un dot Uzņēmējam saistošus norādījumus radušos pārkāpumu novēršanai. Darbu izpildes laikā regulāri pārbaudīt Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikāciju, kā arī Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistīto tehnikas vienību tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvo aktu prasībām. Iepriekšminēto tiesību realizēšanai Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt kompetentas institūcijas;

5.2.2. kontrolēt Uzņēmēja DIPA norādītās informācijas atbilstību stāvoklim dabā;

5.2.3. pakalpojuma sniegšanas kvalitātes pārbaudei, piesaistīt neatkarīgus auditorus, kuri veic kvalitātes kontroles mežā.

5.2.4. ņemt Darbu izpildē izmantotās ķēžu eļļas paraugus, lai kontrolētu Prasībās vides piesārņojuma samazināšanai minēto eļļu lietošanu. Parauga testēšana tiek veikta laboratorijā, kas akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī atzītā testēšanas laboratorijā;

5.2.5. pilnveidot Uzņēmēja Darbu izpildē iesaistīto mežizstrādes tehniku ar papildu aprīkojumu vai programmatūru Darbu izpildes augstākas kvalitātes nodrošināšanai, tajā skaitā uzstādīt Līguma izpildē iesaistītajā tehnikā failu apmaiņas programmatūru. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt papildus uzstādītā aprīkojuma un/vai programmatūras izmantošanu Līguma izpildē, kā arī Uzņēmējs ir atbildīgs par tā tehnikas vienībās uzstādītā Pasūtītāja vai Pasūtītāja nolīgta pakalpojuma sniedzēja papildu aprīkojuma un/vai programmatūras saglabāšanu un netraucētu darbību.

5.2.6. brīvdienās un/vai svētku dienās neizsniegt mežizstrādes uzdevumu un neveikt Darbu pieņemšanu;

5.2.7. vienpusēji apturēt konkrēta mežizstrādes darba uzdevuma izpildi, attiecīgi pagarinot mežizstrādes darba uzdevuma izpildes termiņu, kā arī neizsniegt mežizstrādes darba uzdevumus, uz periodu, kad dabas apstākļi (pārāk liels mitrums augsnē, neizbraucami ceļi, sausums u.tml.) nepieļauj Darbu veikšanu;

5.2.8. ja Uzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās Kokmateriālu uzmērīšanas un tilpuma noteikšanas prasības un kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzmērīšanas sistēmas kalibrēšanas prasības, Pasūtītājam ir tiesības koriģēt Līguma 8.4.punktā noteikto pieņemamo Darbu apjomu;

5.2.9. ikvienam Pasūtītāja pārstāvim (uzrādot darbinieka apliecību) ir tiesības nekavējoties apturēt Darbu izpildi vienlaicīgi par to informējot Pasūtītāja pārstāvi, kurš izsniedzis mežizstrādes uzdevumu, ja tiek konstatēti normatīvajos aktos noteikto darba drošības noteikumu, kā arī Pasūtītāja iestrādāto Līguma 20.9.punktā minēto norādījumu un vadlīniju prasību pārkāpumi;

5.2.10. ja Uzņēmējs 24 (divdesmit četru) stundu laikā nav novērsis Līguma 5.2.9.apakšpunktā konstatētos pārkāpumus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt mežizstrādes uzdevumā noteikto Darbu izpildi, par to nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu Uzņēmējam un nosakot atbilstošu termiņu (līdz 7 dienām)

konkrēto pārkāpumu novēršanai. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Uzņēmējam radušies sakarā ar Darbu apturēšanu šajā punktā paredzētajā kārtībā. Pasūtītājs atļauj Darbu atsākšanu tikai pēc tam, kad Uzņēmējs pārkāpumus novērsis;

5.2.11. papildus Līguma 2.13.punktā, 5.2.7., 5.2.9.,un 5.2.10.apakšpunktā noteiktajam, apturēt Darbus uz laiku līdz 4 (četrām) kalendārajām nedēļām kalendārā gada laikā, iepriekš nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu uz Līguma rekvizītos norādīto Uzņēmēja e-pasta adresi;

5.2.12. mainīt mežizstrādes uzdevuma, DIPA un cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes nosūtīšanas veidu un formu;

5.2.13. veikt degvielas kontrolmērījumu pārbaudes, ņemot degvielas paraugus no Uzņēmēja Līguma saistību izpildes nodrošināšanai piesaistīto kokmateriālu sagatavošanas un/vai kokmateriālu pievešanas tehnikas degvielas tvertnēm, un nodot izņemtos degvielas paraugus laboratoriskai pārbaudei/ekspertīzei neatkarīgā laboratorijā. Pasūtītājs šajā punktā minētās degvielas kontrolmērījumu pārbaudes ir tiesīgs veikt visā Līguma darbības laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Uzņēmēju;

5.2.14. izsniegt cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti bez mežizstrādes uzdevuma, cirsmas sagatavošanas darbu izpildei;

5.2.15. veikt visu Līguma izpildē nepieciešamo failu nosūtīšanu un saņemšanu no meža mašīnām, izmantojot Pasūtītāja failu apmaiņas programmatūru;

5.2.16. norādīt pa kādu maršrutu un kādā veidā Uzņēmējam jāveic tehnikas pārvietošana no cirsmas uz cirsmu;

5.2.17. pieprasīt Uzņēmējam kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzskaites sistēmas failus, kas satur datus par Pasūtītāja cirsmām;

5.2.18. apturēt Darbus un neizsniegt mežizstrādes uzdevumus ja kokmateriālu sagatavošanas tehnikas darba galvas veltņi un/vai atzarošanas naži nenodrošina kokmateriālu sagatavošanu atbilstoši Pasūtītāja Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā noteiktajām normām un Vadlīnijām harvestera veltņu iespiedumu un atzarošanas nažu kontrolei;

5.2.19. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes kontroles ietvaros veikt fotografēšanu, filmēšanu vai cita veida audiovizuālus ierakstus ar mērķi fiksēt ar Līguma izpildi saistītus faktus un apstākļus;

5.2.20. Neveikt cirsmu ārējo robežu iezīmēšanu dabā.;

5.2.21. Kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas laikā mainīt atsevišķi krautnējamo Kokmateriālu skaitu cirsmā/krautuvē.

6. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādi pienākumi:

6.1.1. iesniegt Līguma izpildes nodrošinājumu Līguma 14.1.punktā noteiktajā termiņā un veidā, un uzturēt to spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma darbības termiņa beigām.

6.1.2. ar Konkursa piedāvājumā vai Līgumā norādīto tehniku un personālu nodrošināt Līgumā mežizstrādes uzdevumā un cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē noteikto Darbu kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā un mežizstrādes uzdevumā noteiktajā termiņā, ievērojot normatīvos aktos, piegādes ķēdes, PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas prasības, kā arī Līguma 20.9.punktā minētajos Pasūtītāja izstrādātajos norādījumus un vadlīnijas;

6.1.3. veikt mērījumus un reģistrēt Darbu izpildes kvalitātes neatbilstības DIPA atbilstoši Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošināt DIPA norādītās informācijas atbilstību stāvoklim dabā;

6.1.4. nekavējoties apturēt Darbu izpildi, ja ir saņemts Pasūtītāja paziņojums Līguma 5.2.9.apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

6.1.5. pirms mežizstrādes uzdevumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā saņemt atļauju Darbu veikšanai valsts pierobežas joslā, ja tas ir nepieciešams;

6.1.6. veicot Līgumā paredzētos Darbus, īstenot visus iespējamos pasākumus, lai novērstu meža stāvokļa pasliktināšanos un ugunsgrēka risku (ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Pasūtītāja pārstāvim un rīkoties atbilstoši normatīvo aktu prasībām), paziņot tiesībsargājošajām iestādēm un Pasūtītājam par trešo personu prettiesisku rīcību, ko Uzņēmējs konstatējis;

6.1.7. ja, veicot Līgumā paredzētos Darbus, notiek nelaimes gadījums darbā, Uzņēmējs ir atbildīgs par tā noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 3 (trīs) dienu laikā pēc akta sastādīšanas par nelaimes gadījumu informēt Pasūtītāju, nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu;

6.1.8. segt visas Līgumā paredzētās informācijas nodrošināšanas sakaru izmaksas (pasta, telefona, e-pasta sakaru un datu ievades Pasūtītāja uzskaites sistēmā);

6.1.9. nodrošināt visu savstarpējo dokumentāciju un mutisku komunikāciju valsts valodā;

6.1.10. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām attiecībā uz Darbu izpildi;

6.1.11. nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai meža apsaimniekošanas un piegāžu ķēdes sertifikācijas procesa ietvaros par Uzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem;
6.1.12. ja Līguma izpildē iesaistītajam personālam, nepārtraukti Darbu izpildes vietā, jāatrodas ilgāk par vienu darba dienu, nodrošināt atsevišķu vietu ierīkošanu, kur personālam patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst;
6.1.13. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla apmācību un instruktāžu par drošām darba metodēm un citiem darba aizsardzības jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.1.14. nodrošināt Līguma izpildē iesaistīto personālu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši šo jomu regulējošo normatīvo aktu un Pasūtītāja izstrādāto Norādījumu darba aizsardzībai meža darbos prasībām;
6.1.15. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla nodarbināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ievērojot darba laika un atpūtas laika nosacījumus;
6.1.16. nodrošināt zāģu ķēžu eļļošanu ar bioloģiski noārdošām smērvielām;
6.1.17. saglabāt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā;
6.1.18. ja, veicot Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējs konstatē atbilstošu Pasūtītāja Vides aizsardzības prasībām meža darbos neatzīmētu putna ligzdu vai identificē citas neatzīmētas saglabājamas dabas vērtības, Uzņēmējs nekavējoties pārtrauc Darbus un par konkrētajiem apstākļiem informē Pasūtītāja pārstāvi, kurš pieņem Uzņēmējam saistošu lēmumu;
6.1.19. nodrošināt mežizstrādes uzdevuma, cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes, pieejamību Darbu izpildē iesaistītajam personālam Darbu izpildes vietā katrā Darbu izpildes fāzē (pameža zāģēšana, Kokmateriālu sagatavošana, Kokmateriālu pievešana);
6.1.20. pirms Darbu izpildes uzsākšanas katrā cirsmā nodrošināt Darbu izpildē iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar konkrētās cirsmas izstrādes noteikumiem;
6.1.21. nodrošināt audzes šķērslaukuma mērīšanai nepieciešamo mērinstrumentu pieejamību darbu izpildes vietā;
6.1.22. nodrošināt medību infrastruktūras (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas) saglabāšanu Darbu izpildes laikā, informēt Pasūtītāja pārstāvi, ja Darbu izpildi traucē izvietotā medību infrastruktūra;
6.1.23. nodrošināt apliecību par tiesībām vadīt Darbos iesaistītās tehnikas vienības un apliecību par tiesībām lietot motorzāģus atrašanos Darbu izpildes vietā katrā Darbu izpildes fāzē (pameža zāģēšana, Kokmateriālu sagatavošana, Kokmateriālu pievešana);
6.1.24. nozāģējot koku ar kvartāla identifikācijas plāksnīti, nodrošināt plāksnītes savākšanu;
6.1.25. ja mācību programma nav apgūta iepriekš, ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no Līguma stāšanās spēkā, apmācīt visus Darbu izpildē iesaistītos kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas tehnikas operatorus izglītības vai mācību iestāžu organizētajās profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības mācību programmās mašinizētās mežizstrādes jomā. Piesaistot kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas tehnikas operatorus Līguma izpildes laikā, nodrošina to apmācību sešu mēnešu laikā no piesaistīšanas dienas. Pēc mācībām Pasūtītājam nosūta mācību apguves apliecību kopijas atbilstoši Mežizstrādes pakalpojuma cenas mainīgās daļas kritēriji kopšanas cirtē noteiktajai dokumentu nosūtīšanas kārtībai;
6.1.26. nodrošināt Līgumā noteiktās korespondences (t.sk. e-pasta) saņemšanu Līgumā norādītajā elektroniskā pasta un juridiskajā adresē;
6.1.27. pēc Pasūtītāja elektroniski parakstīta paziņojuma, kas nosūtīts Uzņēmējam uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi, piedalīties Pasūtītāja organizētajās mācībās;
6.1.28. sniegt informāciju par pievešanas ceļā ieklāto Kokmateriālu apjomu sagatavošanas un pievešanas Darbu laikā;
6.1.29. bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizliegts veikt koku vai citu objektu marķēšanu ar krāsu ārpus cirsmas un krautuves robežām;
6.1.30. informēt Pasūtītāja pārstāvi par apgrūtinājumiem, kas rodas Darbu izpildes laikā saistībā ar trešo personu darbībām;
6.1.31. uzturēt aktuālu informāciju par pakalpojuma sniegšanā iesaistīto tehniku, personālu un aprīkojumu Sadarbības partneriem pieejamajā IS. Informācija par IS darbības uzsākšanu tiks nosūtīta vienu mēnesi iepriekš;
6.1.32. uzsākot Līguma Darbu izpildi, Uzņēmējs nodrošina motorzāģa operatoru zināšanu, prasmju un aprīkojuma atbilstības pārbaudi atbilstoši Motorzāģa operatora atbilstības pārbaudes nosacījumiem, aizpildot Motorzāģa operatora pārbaudes aktu un to iesniedzot Pasūtītājam;
6.1.33. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt kokmateriālu pievešanas tehnikas un kokmateriālu sagatavošanas tehnikas vienības visu tandēma tipa sānpārvadu riteņu aprīkošanu ar kāpurķēdēm;
6.1.34. ievērot Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz tehnikas pārvietošanas maršrutu un veidu, ja tehnika tiek pārvietota no cirsmas uz cirsmu;
6.1.35. nosūtīt vai nodot Pasūtītājam, kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzskaites sistēmas failus, kas satur datus par Pasūtītāja cirsmām;

6.1.36. nodrošināt Pasūtītajam pieeju kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzskaites sistēmas failiem, kas satur datus par Pasūtītāja cirsmām;

6.1.37. nodrošināt, lai kokmateriālu sagatavošanas tehnikas darba galvas veltņu iespiedumi kokmateriālos nepārsniedz Pasūtītāja Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā un Vadlīnijās harvestera veltņu iespiedumu un atzarošanas nažu kontrolei noteiktās normas;

6.1.38. nelikumīgi neizmantot PEFC preču zīmes (piemēram, savā mājaslapā vai uz saviem produktiem);

6.1.39. nenodot jebkādu no Līguma izrietošo saistību izpildi apakšuzņēmējam(-iem) bez Pasūtītāja iepriekšējas informēšanas;

6.1.40. nodrošināt kokmateriālu sagatavošanas tehnikas darba galvas veltņu hidraulikas spiediena regulējumu un atzarošanas nažu asinājumu atbilstoši tehnikas ražotāja vai tās oficiālā pārstāvja instrukcijām;

6.1.41. katru kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas tehnikas vienību nodrošināt ar viedtālruni, kas cita starpā aprīkots ar video zvana funkciju;

6.1.42. gadījumu, ja Konkursā vērtēšanas Kritērija P2 (mežizstrādes vadības prakses sertifikācija) izpildei tika iesniegta atbilstības novērtēšanas institūcijas izziņa, reizi gadā, līdz 31. martam, iesniegt Pasūtītājam atbilstības novērtēšanas institūcijas izziņu par atbilstību PEFC mežsaimniecības darbuzņēmēju standartam.

6.2. Līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ir šādas tiesības:

6.2.1. Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā saņemt atlīdzību par Līgumā minēto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

6.2.2. sniegt mežizstrādes pakalpojumus citiem pasūtītājiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un ja tas neietekmē Līguma saistību savlaicīgu izpildi;

6.2.3. pirms Darbu uzsākšanas pieprasīt cirsmas (-u) robežu ierādīšanu dabā;

6.2.4. neskaidrību gadījumā prasīt, lai Pasūtītājs precizē informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai;

6.2.5. saņemt informāciju par turpmākajā periodā izstrādei plānotajām cirsmām un nepieciešamajiem mežizstrādes pakalpojuma apjomiem;

6.2.6. veikt meža mašīnu operatoru apmācību kvalificētas personas uzraudzībā;

6.2.7. izmantot Pasūtītāja cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti kā sagatavi Uzņēmēja cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes sagatavošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību mežsaimniecībā;

6.2.8. pieprasīt no Pasūtītāja kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas tehnikas pārvietošanas attāluma aprēķinu kartogrāfisko informāciju;

6.2.9. savlaicīgi informējot Pasūtītāju, bet ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš, viena kalendāra gada laikā izmantot mežizstrādes pārtraukumu, kas nav ilgāks par 2 (divām) nedēļām;

6.2.10. Saskaņojot ar Pasūtītāju, tievu dimensiju vai uz zemas nestspējas augsnēm esošu kopšanas cirsmu izstrādei piesaistīt motorzāģa operatorus.

7. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc visu mežizstrādes uzdevumā noteikto Darbu pilnīgas pabeigšanas un DIPA iesniegšanas, Līdzēji, savstarpēji saskaņojot, nosaka laiku (līdz 3 (trīs) darba dienām), kad Pasūtītāja pārstāvis veiks Darbu pieņemšanu un tiks sagatavots Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Savstarpēji vienojoties, Darbu pieņemšanu var veikt citos termiņos. Pasūtītājam ir tiesības mainīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu aprites kārtību.

7.2. Pasūtītājs Līgumā noteiktos Darbus pieņem ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu pēc katras atsevišķas cirsmas izstrādes pabeigšanas, izmantojot Uzņēmēja DIPA iesniegto informāciju.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt Darbus pa daļām.

7.4. Darbu nodošanas - pieņemšanas aktus nosūta elektroniski parakstītus uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, kas nosūtīts elektroniski parakstīts uz norādīto e-pasta adresi, tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā pēc nosūtīšanas.

7.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Līgumā paredzētos Darbus un neparakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ja cirsma nav izstrādāta atbilstoši noteiktajām prasībām vai Uzņēmēja iesniegtā informācija DIPA neatbilst stāvoklim dabā.

7.6. Līdzēju elektroniski parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats Uzņēmēja rēķina izrakstīšanai. Pēc abpusējas Darbu nodošanas - pieņemšanas akta elektroniskas parakstīšanas, Uzņēmējs to nosūta Līguma 7.4.punktā noteiktajā kārtībā pievienojot tam pielikumā elektroniski sagatavotu rēķinu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.7. Uzņēmējam nav tiesību izrakstīt rēķinu par Darbiem pirms DIPA iesniegšanas un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta elektroniskas parakstīšanas.

7.8. Ja Darbu pieņemšanas gaitā Pasūtītājam rodas iebildes par Uzņēmēja par kopšanas ciršu izpildes kvalitāti, Pasūtītājs ar Uzņēmēju vienojas par laiku, kad Līdzēji kopīgi veiks kopšanas ciršu izpildes kvalitātes kontroles

procedūru, atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajā krājas kopšanas cirtes izpildes kvalitātes kontroles procedūrā noteiktajam, un atbilstošas veidlapas aizpildīšanu.

7.9. Ja Uzņēmējs atsakās veikt konstatēto nepilnību novēršanu tiek uzskatīts, ka mežizstrādes uzdevumā un Līgumā noteiktie Darbi nav tikuši pienācīgi izpildīti, un par tiem attiecīgi Uzņēmējs nedrīkst izrakstīt rēķinu. Par nepienācīgi izpildītiem Darbiem samaksa netiek veikta.

7.10. Ja Uzņēmējs Kokmateriālu pievešanas procesā nav pienācīgi veicis pievešanas ceļa uzturēšanu vai nav izmantojis kāpurķēdes pievešanas ceļa saglabāšanai, kā rezultātā ir izbrauktas risas, kas neatbilst Pasūtītāja izstrādātajos Norādījumos augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos noteiktajām prasībām un Līgumā noteiktajā kārtībā par konkrētajiem apstākļiem nav informējis Pasūtītāja pārstāvi, Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus saistībā ar risu aizlīdzināšanu ceļos bez mākslīgā seguma, meža stigās un meža meliorācijas grāvju atbērtnēs.

7.11. Ja ir veikta Līguma 8.11.punktā noteiktā kokmateriālu sagatavošanas un komateriālu pievešanas tehnikas pārvietošana, Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā norāda šādu informāciju:

7.11.1. pārvietoto kokmateriālu sagatavošanas un komateriālu pievešanas tehnikas vienību skaitu un veidu;

7.11.2. kokmateriālu sagatavošanas un komateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanas attālumu.

8. APMAKSAS KĀRTĪBA

8.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem atbilstoši pakalpojumu izcenojumiem, kas norādīti Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Cenas Kokmateriālu sagatavošanai un pievešanai ietver visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas, t.sk. paliekošās audzes šķērslaukuma mērīšanu un tehnoloģisko koridoru iezīmēšanu dabā, Kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu, krautnēšanu, un uzmērīšanu, Kokmateriālu marķējamo lapu drukāšanu un marķēšanu, uzmērīšanas atskaites sagatavošanu un nosūtīšanu, atsevišķu koku nozāģēšanu, krautuves ierīkošanu, pameža izzāģēšanu, ciršanas atlieku savākšanu, tehnikas aprīkošanu ar kāpurķēdēm, tehnikas pārvietošanas līdz 5,499 km, pievešanas ceļa uzturēšanu, veicot ciršanas atlieku ieklāšanu pievešanas ceļā cirsmā un līdz 100 m garā posmā ārpus cirsmas, izpildīto Darbu kvalitātes kontroli un DIPA sagatavošanu, darbinieku transportēšanas un sakaru, izmaksas.

8.2. Darbi, kas nav uzskaitīti Līguma 8.1.punktā, tiek apmaksāti atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajiem stundas izcenojumiem.

8.3. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem pēcapmaksas veidā, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu, kas izrakstīts un pievienots attiecīgam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktam. Rēķinu un tam pievienoto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu Uzņēmējs nosūta Pasūtītājam Līguma 20.9.21.punktā minētās instrukcijas par elektroniski parakstītu dokumentu apriti noteiktajā kārtībā.

8.4. Pēc cirsmas izstrādes pabeigšanas pieņemamo Darbu apjoms (m^3) tiek noteikts šādā veidā:

8.4.1. 100 % apmērā no HPR failā un kokmateriālu uzmērīšanas atskaitē norādītā Kokmateriālu apjoma. Kokmateriālu apjoma uzskaite HPR failā jāveic atbilstoši APT failu uzstādījumu standartā noteiktajiem nosacījumiem.

8.4.2. 90 % apmērā no kokmateriālu uzmērīšanas atskaitē norādītā Kokmateriālu apjoma.

8.5. Ja Uzņēmējs iesūta vai Pasūtītājs/Pasūtītāja pieaicināts auditors HQC failā konstatē prasībām neatbilstošu kokmateriālu uzmērīšanas precizitāti, HQC faili Darbu izpildes laikā netiek iesūtīti vai Kokmateriālu apjoma uzskaites parametri APT/ENV failā neatbilst APT failu uzstādījumu standartā noteiktajām prasībām, cirsmai un secīgi iepriekš izstrādātām cirsmām, kurās Darbi nav pieņemti, tiek mainīta norēķinu kārtība un pieņemamo Darbu apjoms tiek noteikts 94% apmērā no HPR failā norādītā Kokmateriālu apjoma. Iesūtot kalibrēšanas failu ar prasībām atbilstošu kokmateriālu uzmērīšanas precizitāti vai attiecīgi APT/ENV failu ar prasībām atbilstošiem Kokmateriālu apjoma uzskaites parametriem, nākamajām cirsmām tiek mainīta norēķinu kārtība un pieņemamo Darbu apjoms tiek noteikts 100% apmērā no HPR failā norādītā Kokmateriālu apjoma.

8.6. Veicot aprēķinu par veiktajiem Darbiem, par pamatu tiek ņemti Līguma 1.pielikumā noteiktie izcenojumi un:

8.6.1. veikto Darbu apjoms (m^3), t. sk. mežizstrādes palīgdarbu apjoms (h) un/vai (ha);

8.6.2. ar kokmateriālu sagatavošanas tehniku izstrādāto cirsmu sugu sastāvs un vidējā koka tilpums – atbilstoši HPR failā un kokmateriālu sagatavošanas atskaitē uzmērītajam;

8.6.3. ar motorzāģi izstrādāto cirsmu sugu sastāvs un vidējā koka tilpums - atbilstoši Uzņēmēja un/vai Pasūtītāja veiktajiem mērījumiem;

8.6.4. kokmateriālu pievešanas attālums, kas noteikts atbilstoši Pasūtītāja Vadlīnijās pievešanas apstākļu noteikšanai norādītajai metodikai;

8.6.5. pievešanas apstākļus nosaka saskaņā ar Pasūtītāja Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijās noteiktajām prasībām;

8.6.6. audzes sastāva kopšanas platība atbilstoši Pasūtītāja faktiski uzmērītajai platībai (ha) gadījumos, ja cirsmā vienlaidus platībā, kas nav mazākas par 0,1 ha, netiek sagatavoti Kokmateriāli, bet jāveic audzes sastāva kopšana;

8.6.7. apauguma novākšanas platība atbilstoši Pasūtītāja faktiski uzmērītajai platībai (ha) gadījumos, ja vienlaidus platībā, kas nav mazāka par 0,1 ha, netiek sagatavoti Kokmateriāli, bet jāveic apauguma novākšana;

8.6.8. ja cirsmā vismaz viena nogabala platībā kociņu skaits ir lielāks par 15000 gab/ha un izcērtamos kociņus nepieciešams izmantot tehnoloģisko koridoru stiprināšanai, atstājamo koku bojājumu mazināšanai vai paliekošo koku augšanas telpas nodrošināšanai, tad pirms cirsmas izstrādes darbu uzsākšanas, vienojoties ar Pasūtītāju, viena vai vairāku cirsmas nogabalu platībā tiek piemērota samaksa par audzes sastāva, ainavas kopšanu, EUR/ha. Minimālā platība, par kuru piemērojama samaksa par audzes sastāva, ainavas kopšanu, ir viens nogabals vai nogabala daļa, kas lielāka par 1 ha;

8.6.9. cirsmas ainavas kopšanas platība atbilstoši mežizstrādes uzdevumā norādītajai cirsmas platībai (ha);

8.6.10. ja kopšanas cirtes cirsmā vidējais koka tilpums ir 0.04 m^3 vai mazāks, un/vai kopšanas cirtes cirsmā sagatavoto Kokmateriālu apjoms ir 30 m^3/ha vai mazāks, tad cirsmā tiek piemērota samaksa par audzes sastāva, ainavas kopšanu, EUR/ha;

8.6.11. ja cirsmā atsevišķi krautnējamo Kokmateriālu skaits ir 9 (deviņi), tad Kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas kubikmetra cena tiek palielināta par 1%, ja Sortimentu skaits ir 10 (desmit), tad – 2%, ja 11 (vienpadsmit), tad – 3% utt. Atsevišķi krautnējamo Kokmateriālu skaitu cirsmā nosaka atbilstoši pievestajam krautnējumu skaitam krautuvē;

8.6.12. cirsmās, kurās pievešanas attālums ir 1701 - 1800m, veic piemaksu 0.40 EUR apmērā par katru pievesto m^3. Par katriem nākamajiem 100m tiek veikta piemaksa 0.40 EUR apmērā par katru pievesto m^3, t.i., par 100m – 0.40 EUR, par 200m – 0.80 EUR utt.;

8.6.13. ja ražošanas nepieciešamības dēļ tiek mainīts cirsmu izstrādes plāns un izstrādei sagatavotā cirsma, kurā Uzņēmējs veicis pameža izzāģēšanu, tiek nodota citam mežizstrādes pakalpojumu sniedzējam, Pasūtītājs veic samaksu atbilstoši koku, krūmu ciršanas platības izcenojumam;

8.6.14. ja ir nepieciešami pievešanas ceļa uzturēšanas darbi, kuru ietvaros nepieciešama papildu ciršanas atlieku pievešana no blakus objektiem un/vai pārsniedzot Līguma 1.1.6.apakšpunktā noteikto, vienojoties ar Pasūtītāju, tiek piemēroti izcenojumi par pievešanas ceļa uzturēšanu: 100% apmērā no stundas izcenojuma kokmateriālu pievešanas tehnikai uz katriem 20 metriem pievešanas ceļa ar ieklātām ciršanas atliekām;

8.6.15. veikto Darbu apjoms (m^3), lietojot augu aizsardzības līdzekli Rotstop – atbilstoši HPR failā vai kokmateriālu uzmērīšanas atskaitē uzmērītajam skuju koku apjomam;

8.6.16. ja atbilstoši Pasūtītāja Vadlīnijām pievešanas apstākļu noteikšanai cirsmas teritorijā reljefa dēļ ir Slikti vai Ekstremāli apstākļi, tiek piemēroti izcenojumi par darbu slīpās nogāzēs. Samaksu aprēķina, Stundas izcenojumu kokmateriālu sagatavošanas tehnikai reizinot ar cirsmas platību hektāros, kas noteikta divas zīmes aiz komata;

8.6.17. Gadījumos, kad kopšanas cirtē tiek sagatavotas ciršanas atliekas kaudzēs tālākai pārstrādei, tiek piemērots platības izcenojums (EUR/ha), atbilstoši platībai, kurā veikta ciršanas atlieku sagatavošana kaudzēs.

8.7. Pasūtītājs veic apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja bankas kontu. Ja Uzņēmējs Līguma darbības laikā maina Līguma rekvizītos norādīto bankas kontu uz ārvalstī reģistrētas bankas kontu, Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā (nosacījums neattiecas uz Uzņēmēju, kuram jau sākotnēji Līguma rekvizītos ir norādīts ārvalstī reģistrētas bankas konts). Uzņēmēja bankas konta maiņa Līguma darbības laikā pieļaujama tikai ar Līdzēju rakstveida vienošanos.

8.8. Galīgais norēķins par Darbiem, tiek veikts cirsmām, kurām sākotnēji tiek apmaksāti darbi 94% vai 90% apjomā no sagatavotā apjoma, pamatojoties uz uzmērīto Kokmateriālu apjomu (m^3) realizācijas vietā. Galīgā norēķina veikšanas pamatojums ir Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kas tiek sagatavots 60 (sešdesmit) dienu laikā no pabeigtas cirsmas Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un kas ietver Kokmateriālu realizācijas vietā uzmērīto Kokmateriālu apjomu (m^3) un iepriekš noteiktajā termiņā nerealizēto krautuvē esošo Kokmateriālu apjomu, kas noteikts atbilstoši LVS 82:2024.

8.9. Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības vienu reizi Līguma darbības laikā veikt precizējošas korekcijas, mežizstrādes pakalpojuma līgumcenu sadalījuma pa cirsmu raksturlielumu intervāliem noteikšanai izmantotajiem īpatsvara (K_s) un cenu attiecības raksturojošajiem (K_p) koeficientiem, balstoties uz empīriskiem pētījumiem un ekspertu atzinumiem, kā rezultātā var tikt mainīts cenu sadalījums katrā konkrētā intervālā, paturot nemainīgus vidējo svērto cenu rādītājus.

8.10. Līdzēji vienojas par Uzņēmēja dīkstāves apmaksu, piemērojot Līguma 1.pielikumā noteikto stundas izcenojumu atbilstošai tehnikai vai zāģētājam, ja:

8.10.1. Uzņēmējam rodas neplānota dīkstāve saistībā ar neatzīmētas putna ligzdas vai citu dabas vērtību identificēšanu atbilstoši Pasūtītāja Vides aizsardzības prasībām meža darbos;

8.10.2. Pasūtītājs norīko Uzņēmēju piedalīties zinātniskās izpētes darbos. Šajā gadījumā tiek saglabāta arī apmaksa par mežizstrādes darbu veikšanu, atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam apmēram;

8.10.3. Pasūtītājs norīko Uzņēmēju piedalīties dabas stihiju (ugunsgrēku, plūdu, vētru, snieglaužu, vējgāžu u.tml.) rezultātā iestājušos seku likvidēšanā. Šajā gadījumā tiek saglabāta arī apmaksa par mežizstrādes darbu veikšanu, atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam apmēram;

8.10.4. Uzņēmējam rodas neplānota tehnikas dīkstāve ierobežotas krautuves ietilpības gadījumos;

8.10.5. Uzņēmējam rodas neplānota dīkstāve, konstatējot, ka audzes šķērslaukums nogabalā ir mazāks nekā normatīvajos aktos noteiktais, vai izveidojušies atvērumi, kas lielāki nekā normatīvajos aktos noteikts.

8.11. Pasūtītājs maksā par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu Uzņēmējam šādā kārtībā:

8.11.1. par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu maksā tikai pēc Darbu pabeigšanas pirmajā cirsmā Līguma ietvaros. Gadījumos, ja Līguma izpildi nodrošina vairāki tehnikas komplekti, samaksu par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu veic pēc katra tehnikas komplekta Darbu pabeigšanas pirmajā cirsmā;

8.11.2. maksā tikai par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu starp mežizstrādes uzdevumos norādītajām cirsmām;

8.11.3. samaksu par atkārtotu kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu starp mežizstrādes uzdevumos norādītajām cirsmām vai pārvietošanu no citām Pasūtītāja cirsmām veic tikai atsevišķi saskaņojot to ar Pasūtītāju;

8.11.4. samaksu par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu neveic, ja tā tiek pārvietota dēļ Līguma 7.punktā noteikto Darbu neatbilstošas izpildes vai neatbilstību novēršanas gadījumos;

8.11.5. samaksu par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu aprēķina pēc tuvākā to pārvietošanai ar kravas automašīnu piemērotā un atļautā attāluma starp pilnībā vai daļēji pabeigtās cirsmas un nākamās cirsmas krautuvju punktu ģeogrāfiskajām koordinātām;

8.11.6. kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanas attālumu aprēķina Pasūtītājs, izmantojot digitālo karšu datorprogrammu "JS Baltija" un/vai Pasūtītāja ģeogrāfiskās informācijas sistēmu "GEO";

8.11.7. kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanas attālumu noapaļo pēc aritmētikas principiem līdz pilniem kilometriem, piemēram, 499 un mazāk metri ir 0 kilometri, bet 500 un vairāk metri ir 1 kilometrs;

8.11.8. samaksu par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu aprēķina, **fiksētu 90 EUR (deviņdesmit euro) stundas izcenojumu** kokmateriālu sagatavošanas tehnikai reizinot ar tabulā norādīto koeficientu pārvietošanas attālumam atbilstošā intervālā:

Tehnikas pārvietošanas attāluma intervāli, km	Koeficients pārvietošanas maksas aprēķinam		Tehnikas pārvietošanas attāluma intervāli, km	Koeficients pārvietošanas maksas aprēķinam
0-5	0.0		181-190	4.5
6 -10	2.1		191-200	4.7
11-20	2.2		201-210	4.8
21-30	2.3		211-220	4.9
31-40	2.4		221-230	5.1
41-50	2.6		231-240	5.2
51-60	2.7		241-250	5.3
61-70	2.8		251-260	5.5
71-80	3.0		261-270	5.6
81-90	3.1		271-280	5.8
91-100	3.3		281-290	5.9
101-110	3.4		291-300	6.0
111-120	3.5		301-310	6.2

121-130	3.7		311-320	6.3
131-140	3.8		321-330	6.5
141-150	4.0		331-340	6.6
151-160	4.1		341-350	6.7
161-170	4.2		351 un vairāk	6.9
171-180	4.4			

8.11.9. samaksu par kokmateriālu sagatavošanas un kokmateriālu pievešanas tehnikas pārvietošanu aprēķina katrai tehnikas vienībai atsevišķi;

8.11.10. samaksa par tehnikas pārvietošanu tiek piemērota no cirsmas līdz Uzņēmēja bāzes vietai gadījumos, ja Pasūtītājs aptur Darbus uz laiku līdz 4 (četrām) kalendārajām nedēļām kalendārā gada laikā un Pasūtītājs iepriekš nosūtījis elektroniski parakstītu paziņojumu Uzņēmējam. Atsākot Darbu izpildi, samaksa par tehnikas pārvietošanu tiek veikta arī no bāzes vietas līdz pirmajai cirsmai.

8.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Uzņēmēja iesniegtā rēķina par izpildītajiem Darbiem jebkuru Pasūtītāja prasījumu, tajā skaitā prasījumu, kas izriet no jebkura cita starp Līdzējiem noslēgta līguma, ja abu prasījumu priekšmeti ir vienādas šķiras. Par vienpusēju ieskaitu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam.

9. DARBU IZCENOJUMU IZMAIŅU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Līguma 1. pielikumā noteiktos pakalpojumu izcenojumus Pasūtītājs pārskata turpmāk norādītajā kārtībā.

9.2. Aprēķinot pakalpojumu izcenojumu izmaiņas, pirmajā reizē pēc līguma noslēgšanas, pakalpojuma cena tiek sadalīta divās komponentēs:

9.2.1. komponente A – cenas daļa, ko ietekmē dīzeļdegvielas izmaksas;
9.2.2. komponente B – cenas daļa, ko ietekmē citas izmaksas.

9.3. Katrai komponentei tiek noteikts individuāls pārrēķina kritērijs, pārrēķina formula un pārrēķina periods. Katras komponentes vērtība turpmāk tiek uzturēta atsevišķi, tomēr nosakot kopējo attiecīgā pakalpojuma izcenojumu, tiek izmantota abu komponenšu summa.

9.4. Pasūtītājs komponenšu pārskatīšanai izmanto Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – Statistikas pārvalde) apkopotos datus:

9.4.1. mēneša dīzeļdegvielas cenas indeksa dinamikas rādītājus – komponentes A pārrēķinam;
9.4.2. mēneša patēriņa cenu indeksa dinamikas rādītājus – komponentes B pārrēķinam.

9.5. Pasūtītājs komponentes pārskata (palielina vai samazina) ne biežāk kā:

9.5.1. vienu reizi mēnesī, ja Līguma 9.4.1. punktā noteiktā rādītāja procentuālās izmaiņas ir vienādas vai lielākas par +/- 2% - komponentei A;

9.5.2. vienu reizi mēnesī, ja Līguma 9.4.2. punktā noteiktā rādītāja procentuālās izmaiņas ir vienādas vai lielākas par +/- 2% - komponentei B.

9.6. Līguma 9.4. punktā noteikto rādītāju izvērtēšanu attiecīgajai komponentei veic katra mēneša 10. (desmitajā) darba dienā (pirmā izvērtēšanas reize – 202__. gada_____ 10. darba dienā */Pirms Līguma parakstīšanas datums var tikt precizēts, ja mainās plānotais Pakalpojumu izpildes uzsākšanas termiņa datums/*), apkopojot un savstarpēji salīdzinot iepriekšējā mēneša rādītājus:

9.6.1. komponentes A pārrēķinam – ar:

9.6.1.1. tā mēneša rādītājiem, kuru rezultātā iepriekšējo reizi mainīta komponente A;
9.6.1.2. mēneša, kurā bijusi Konkursa piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena (2023. gada _____), rādītājiem, ja komponente A līdzšinējā Līguma darbības periodā nav mainīta.

9.6.2. komponentes B pārrēķinam – ar:

9.6.2.1. tā mēneša rādītājiem, kuru rezultātā iepriekšējo reizi mainīta komponente B;
9.6.2.2. mēneša, kurā bijusi Konkursa piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena (2023. gada _____), rādītājiem, ja komponente B līdzšinējā Līguma darbības periodā nav mainīta.

9.7. Pakalpojumu izcenojumu izmaiņas tiek aprēķinātas šādi:

9.7.1. Aprēķinot pakalpojumu izcenojumu izmaiņas, Konkursa finanšu piedāvājumā piedāvātās cenas:

a) par viena kubikmetra kokmateriālu sagatavošanu – "Pretendenta piedāvātā cena kokmateriālu sagatavošanai";
b) par viena kubikmetra kokmateriālu pievešanu – "Pretendenta piedāvātā cena kokmateriālu pievešanai",

tiek sadalītas divās komponentēs (pirmajā reizē pēc līguma noslēgšanas) $C_K = C_D + C_P$, kur katra komponente tiek aprēķināta pēc šādām formulām:

$C_D = I_{DC} * C_K$,

$C_P = C_K - C_D$,

kur

C_D – cenas daļa, ko ietekmē dīzeļdegvielas izmaksas (turpmāk – komponente A);

C_P – cenas daļa, ko ietekmē citas izmaksas (turpmāk – komponente B);

I_{DC} – dīzeļdegvielas izmaksu ietekmes koeficients attiecīgā pakalpojuma cenai:

a) kokmateriālu sagatavošanas pakalpojumiem (0,30);
b) kokmateriālu pievešanas pakalpojumiem (0,30).

C_K – attiecīgā pakalpojuma cena, kuru pārskata.

9.7.2. Turpmāk katra komponente tiek aprēķināta pēc šādām formulām, izmantojot iepriekšējo pārrēķināto komponentes vērtību:

Komponente A tiek pārrēķināta pēc šādas formulas:

$C_{ND} = C_{DX} + C_{DX} * D_{CI}$,

kur

C_{ND} – komponentes A pārrēķinātā vērtība;

C_{DX} – komponentes A pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji (pirmajā reizē) 9.7.1. punktā aprēķinātā vērtība (C_D), ja pārrēķināšana nav notikusi);

D_{CI} – dīzeļdegvielas cenas procentuālas izmaiņas pret salīdzināmo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes datiem, kas izteiktas kā decimāldaļskaitlis;

Komponente B tiek pārrēķināta pēc šādas formulas:

$C_{NP} = C_{PX} + P_{CI} * C_{PX} * N$,

kur

C_{NP} – komponentes B pārrēķinātā vērtība;

C_{PX} – komponentes B pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji (pirmajā reizē) 9.7.1. punktā aprēķinātā vērtība (C_P), ja pārrēķināšana nav notikusi);

P_{CI} – patēriņa cenu procentuālas izmaiņas pret salīdzināmo periodu saskaņā ar Statistikas pārvaldes datiem, kas izteiktas kā decimāldaļskaitlis;

N – komercdarbības riska daļa, kas saistīta ar patēriņa cenu indeksa izmaiņām, ko sedz Pasūtītājs, kas izteikta kā decimāldaļskaitlis (0,9 – 90% no patēriņa cenu indeksa izmaiņām).

9.7.3. Kopējā attiecīgā pakalpojuma cena tiek aprēķināta pēc vienas no šādām formulām atkarībā no tā, kura komponente tiek pārrēķināta:

$P_N = C_{ND} + C_{NP}$ (ja vienlaicīgi tiek pārrēķinātas abas komponentes);

$P_N = C_{ND} + C_{PX}$ (ja tiek pārrēķināta tikai komponente A);

$P_N = C_{DX} + C_{NP}$ (ja tiek pārrēķināta tikai komponente B),

kur

P_N – kopējā attiecīgā pakalpojuma cena;

C_{ND} – komponentes A pārrēķinātā vērtība;

C_{NP} – komponentes B pārrēķinātā vērtība;

C_{DX} – komponentes A pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji (pirmajā reizē) 9.7.1. punktā aprēķinātā vērtība (C_D), ja pārrēķināšana nav notikusi);

C_{PX} – komponentes B pēdējoreiz pārrēķinātā vērtība (vai sākotnēji (pirmajā reizē) 9.7.1. punktā aprēķinātā vērtība (C_P), ja pārrēķināšana nav notikusi).

9.7.4. Izmantojot Konkursa finanšu piedāvājuma veidlapu un cenu P_N attiecīgajam pakalpojumam (kokmateriālu sagatavošanai vai kokmateriālu pievešanai), tiek aprēķināti pārējie attiecīgo pakalpojumu izcenojumi un papildu darbu izcenojumi.

9.8. Līguma 1.pielikumā norādītās cenas par celmu apstrādi ar AAL skujkoku audzēs aprēķinātas, ņemot vērā, ka 50 litru augu aizsardzība līdzekļa Rotstop sagatavošanai nepieciešamā koncentrāta un krāsvielas izmaksas ir 35,25 EUR (piecpadsmit *euro* 20 *centi*) bez PVN. Minēto izcenojumu var pārskatīt, ja koncentrāta un krāsvielas izmaksas ir mainījušās vairāk par 5% (pieciem procentiem).

9.9. Par pakalpojumu izcenojumu izmaiņām Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pakalpojumu izcenojumu izskatīšanas paziņo Uzņēmējam, nosūtot izcenojumu izmaiņas Līguma 1. pielikumā uz Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla sarakstā norādīto elektroniskā pasta adresi vai ievietojot Sadarbības partneru portālā.

9.10. Pakalpojumu izcenojumu izmaiņas, kas paredzētas Līguma 9.7. punktā, stājas spēkā izvērtēšanas mēneša 13. darba dienā.

9.11. Ar Līguma noslēgšanu Līdzēji ir vienojušies par tajā noteikto Darbu izcenojumu pārskatīšanas mehānismu un principiem, tāpēc Līguma noteikumiem atbilstoši veiktās Darbu izcenojumu izmaiņas stājas spēkā bez Uzņēmēja atsevišķa akcepta.

10. TEHNIKAS REMONTS UN APKOPES

10.8. Ja Konkursa piedāvājumā vai Līgumā norādītajai (-ām) tehnikas vienībai (-ām) nepieciešams remonts, kas ilgāks par 3 (trīs) dienām, Uzņēmējam ir pienākums par to informēt Pasūtītāju, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu attiecīgā reģiona mežizstrādes vadītājam uz Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.lvm.lv (sadaļā Kontakti/Reģionu un klientu centri) norādīto e-pasta adresi, kurā norādīts plānotais tehnikas vienības remonta laiks un tehnikas vienības atrašanās vieta.

10.9. Ja Konkursa piedāvājumā vai Līgumā norādītā tehnika vienība atrodas remontā ilgāk par 5 (piecām) dienām un Uzņēmējs nav izpildījis Darbus mežizstrādes uzdevumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir pienākums Līguma 11.4.punktā noteiktajā kārtībā nodrošināt papildus tehnikas vienības piesaistīšanu uz remonta laiku vai tehnikas vienības nomaiņu.

10.10. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja pārstāvjiem pieeju tehnikas vienībai remonta vietā Pasūtītāja noteiktā laikā, lai pārliecinātos par tehnikas vienības tehnisko stāvokli.

11. TEHNIKAS UN PERSONĀLA IESAISTE UN NOMAIŅA

11.1. Uzņēmējs, Līguma darbības laikā, Darbu izpildei izmantojamo tehniku uztur normatīvo aktu prasībām atbilstošā tehniskā kārtībā. Ja tehnikas tehniskais stāvoklis nav atbilstošs, lai veiktu Darbu izpildi, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt tehnikas nomaiņu Līguma 11.4.punktā noteiktajā kārtībā.

11.2. Ne vēlāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā pēc pirmā Darba uzdevuma izsniegšanas datuma Uzņēmējam jānodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītā tehnika nav vecāka par 10 (desmit) gadiem. Pēc minētā termiņa Līguma darbības laikā tehnikas vecums nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) gadu vecumu, un Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt attiecīgās tehnikas nomaiņu Līguma 11.4.punktā noteiktajā kārtībā, lai tā nepārsniegtu 10 (desmit) gadu vecumu. Tehnikas vecums var pārsniegt 10 (desmit) gadu vecumu, ja tā tiek piesaistīta Līguma izpildē kā papildus tehnika vai ir nepieciešama mežaudžu bojājumu un/vai Kokmateriālu kvalitātes zuduma risku mazināšanai → *Minētais punkts attiecas tikai uz 5-gadīgiem līgumiem*.

11.3. Uzņēmējam ir pienākums uzraudzīt Darbu izpildē iesaistītā personāla kvalifikācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un personālam pirms piesaistīšanas ir jābūt apmācītam par piegādes ķēdes vadības sistēmas prasībām, un jānokārto tests mācību sistēmā Pasūtītāja mājaslapā.

11.4. Uzņēmējs var veikt izmaiņas vai papildinājumus tehnikas un/vai personāla sastāvā, ievērojot šādus noteikumus:

11.4.1. tehnika un/vai personāls atbilst Konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

11.4.2. pirms tehnikas un/vai personāla nomaiņas vai papildināšanas Uzņēmējs plānotās izmaiņas saskaņo ar Pasūtītāju informācijas sistēmā "Sadarbības partneru portāls" (SPP), lietošanas instrukcija ir atrodama Pasūtītāja mājas lapā "SPP LIETOTĀJA INSTRUKCIJA_MEŽIZSTRĀDE". Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar Pasūtītāja pārstāvi pa e-pasta adresi razosana@lvm.lv;

11.5. Veicot motorzāģa operatora nomaiņu vai papildu motorzāģa operatora iesaistīšanu Līguma izpildē, Uzņēmējs nodrošina motorzāģa operatoru zināšanu, prasmju un aprīkojuma atbilstības pārbaudi atbilstoši Motorzāģa operatora atbilstības pārbaudes nosacījumiem, aizpildot Motorzāģa operatora pārbaudes aktu un to iesniedzot Pasūtītājam. Minētā akta neiesniegšana ir pamats motorzāģa operatora iesaistīšanas Līguma izpildē nesaskaņošanai.

11.6. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot izmaiņas, ja tās neatbilst Konkursa nolikumā vai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

11.7. Uzņēmējs var piesaistīt papildu personālu pameža izzāģēšanai un ar mežizstrādi saistīto palīgdarbu veikšanai, iepriekš elektroniski informējot Pasūtītāju. Uzņēmējs atbild par piesaistītā papildu personāla kvalifikāciju un atbilstību normatīvo aktu prasībām, un piesaistītā personāla veikto Darbu izpildes kvalitāti.

12. APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN IESAISTE

12.1. Uzņēmējs ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus nevar nodot trešajām personām (jebkurai juridiskai vai fiziskai personai), kas nav Līguma dalībnieks, izņemot gadījumus, kad tam ir pamatota nepieciešamība, un Līgumā pielīgto tiesību un pienākumu nodošana ir rakstiski saskaņota ar Pasūtītāju.

12.2. Ja Uzņēmējam Līguma izpildē nepieciešams iesaistīt apakšuzņēmēju, kas nav norādīts Konkursa piedāvājumā vai nomainīt Līguma izpildē jau iesaistītu apakšuzņēmēju, Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz pamatojumu apakšuzņēmēja iesaistīšanai (nomaiņai), norādot laiku, uz kādu apakšuzņēmēju paredz iesaistīt Līgumā, nododamo Darbu vērtības apmēru procentos no kopējā Līguma vērtības un pievieno apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību apliecinošu dokumentu kopijas, atbilstoši Konkursa nolikuma noteiktajam par apakšuzņēmēju iesaistīšanu vai nomaiņu.

12.3. Pasūtītājs pārbauda apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

12.4. Ja apakšuzņēmējam nododamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*) no Līguma kopējo Darbu apjoma, tad Pasūtītājs, pirms minētā apakšuzņēmēja iesaistīšanas Līguma izpildē saskaņošanas, papildus pārbauda vai uz apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma noteiktie izslēgšanas noteikumi.

12.5.Ievērojot LVM informācijas sistēmas, Sadarbības partneru portāls (SPP), attīstību un integrāciju attiecībā uz koksnes ražošanas pakalpojumu sniedzējiem, līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja piesaistes vai nomaiņas saskaņošanas kārtība ar Pasūtītāju var mainīties pusēm pārejot uz pilnīgu dokumentu apriti caur SPP. Uzņēmēju par to iepriekš informējot un apmācot.

13. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

13.1. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 8.7.punktā noteikto rēķinu apmaksas termiņu, tas maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,15 % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

13.2. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 70.00 EUR (septiņdesmit *euro*) apmērā par katru darba dienu, kurā nav izsniegts mežizstrādes uzdevums attiecīgajam tehnikas komplektam, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

13.2.1. Pasūtītājs vismaz 3 (trīs) darba dienas pēc kārtas, skaitot no iepriekšējā mežizstrādes uzdevuma Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, neizsniedz mežizstrādes uzdevumu kādam no Līgumā iesaistītajiem Uzņēmēja tehnikas komplektiem;

13.2.2. Uzņēmējs par to ir informējis Pasūtītāju, nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu;

13.2.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas nav izsniedzis mežizstrādes uzdevumu.

13.3. Līguma 13.2.punktā minētā līgumsoda piemērošanas periods: no Līguma 13.2.3.apakšpunktā noteiktā termiņa izbeigšanās līdz mežizstrādes uzdevuma izsniegšanas dienai. Līgumsods nav piemērojams gadījumos, kad Pasūtītājs neizsniedz mežizstrādes uzdevumu, izmantojot Līguma 5.2.6., 5.2.7., 5.2.9., 5.2.10. vai 5.2.11.punktā noteiktās tiesības.

13.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs neievēro darba un/vai vides aizsardzības prasību regulējošos normatīvos aktus un/vai citas Līgumā vai Pasūtītāja izstrādātajos norādījumos un vadlīnijās noteiktās prasības, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 70,00 EUR (septiņdesmit *euro*) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.

13.5. Uzņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar:

13.5.1. bioloģiski noārdošo smērvielu ekspertīzes/testēšanas veikšanu, gadījumos, ja tiek konstatēta zāģa ķēžu eļļošanai neatbilstošu smērvielu izmantošana;

13.5.2. augu aizsardzības līdzekļa Rotstop pielietošanas kvalitātes kontroles veikšanu, gadījumos, ja laboratorijas analīžu rezultāti apstiprina nekvalitatīvu celmu apstrādi. Papildus Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam attiecīgās cirsmas celmu apstrādes izmaksas 100% apmērā.

13.5.3. vides piesārņojuma seku likvidēšanu, kas radies Uzņēmēja darbības rezultātā.

13.6. DIPA Uzņēmējam tiek nosūtīti uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi vai pēc atsevišķa paziņojuma, izmantojot Pasūtītāja informācijas sistēmu.

13.7. Ja, saņemot DIPA, Uzņēmējam rodas iebildes par tajā fiksēto, tās jāpaziņo ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no DIPA nosūtīšanas dienas, nosūtot paziņojumu attiecīgā reģiona mežizstrādes vadītājam un attiecīgajam mežizstrādes meistaram uz Pasūtītāja tīmekļvietnē www.lvm.lv (sadaļā *Kontakti/Reģionu un klientu centri*) norādītajām e-pasta adresēm. Ja šajā punktā minētais paziņojums noteiktajā termiņā nav saņemts, uzskatāms,

ka Uzņēmējs piekrīt DIPA minētajam un pēc noteiktā termiņa Uzņēmējs nav tiesīgs izvirzīt nekādas iebildes par DIPA aktā fiksēto.

13.8. Ja kāds no Līdzējiem nepilda vai nepienācīgi pilda jebkuru no Līguma vai Līguma 20.9.punktā minēto Pasūtītāja izstrādāto norādījumu un vadlīniju noteikumiem vai pienākumiem, Līdzējam ir tiesības izteikt brīdinājumu par Līguma saistību nepienācīgu pildīšanu.

13.9. Saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu samaksas termiņu Līdzēji nosaka katrā atsevišķā gadījumā.

13.10. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgais Līdzējs atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus un Līgumā noteikto līgumsodu. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

13.11. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītājs konstatē Līguma 19.4.4.apakšpunktā noteiktos pārkāpumus, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu 4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti *euro*) apmērā. Ja Pasūtītājs izmanto šajā punktā noteiktās tiesības prasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu, tad Uzņēmējam ir pienākums līgumsoda samaksu veikt Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kurš nav īsāks par 14 dienām.

13.12. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Līguma izpildes laikā Uzņēmēja nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

13.13. Uzņēmējs atbild par Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja sniegto Darbu izpildes kvalitāti un apjomu.

13.14. Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Uzņēmēja prettiesiskas rīcības rezultātā.

13.15. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem, kas tam radušies Līguma noteikumu neievērošanas dēļ. Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem var veikt iespējamo zaudējumu riska apdrošināšanu.

13.16. Uzņēmējs ir atbildīgs par izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis balstoties uz Uzņēmēja iesniegtajā paškontroles DIPA norādīto informāciju un Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, pēc abpusēja Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, dabā konstatē apjoma, kvalitātes vai aprēķinātās Darbu samaksas neatbilstības, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt atbilstošas korekcijas Darbu apmaksā un/vai noteikt termiņu konstatēto neatbilstību novēršanai. Ja konstatētās neatbilstības nav iespējams novērst un to rezultātā Pasūtītājam ir nodarīti zaudējumi, tad Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Minētais zaudējumu atlīdzības pienākums attiecināms arī uz gadījumiem, ja neatbilstības tiek konstatētas pēc Līguma 19.1.punktā noteiktā Līguma izpildes termiņa beigām.

14. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

14.1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam saistību izpildes nodrošinājumu EUR 3 000 (trīs tūkstoši *euro*) apmērā par katru Iepirkuma daļu, par kuru ieguvis Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma saturam jāatbilst Konkursa nolikumam pievienotajai Līguma izpildes nodrošinājuma veidlapai vai tas saskaņots ar Pasūtītāju (turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums).

14.2. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt Līguma izpildes nodrošinājumu jebkurā no šiem gadījumiem:

14.2.1. pilnā apmērā, ja Pasūtītājs vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma izbeidz Līgumu Līguma 19.4.punktā minētajos gadījumos vai, ja Uzņēmējs izmantojis Līguma 19.6.punktā noteikto tiesību vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa;

14.2.2. Pasūtītāja zaudējumu, kas radušies Līgumā noteikto Uzņēmējs saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai, ja Uzņēmējs neatlīdzina zaudējumus labrātīgi Pasūtītājam noteiktajā termiņā un minētos zaudējumus nevar ieturēt Līguma 8.12.punktā noteiktajā kārtībā, veicot ieskaitu. Šajā gadījumā Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam zaudējumu aprēķinu.

14.3. Ja Uzņēmējs Līguma izpildes nodrošinājumu iesniegs kā bankas garantiju, tai jābūt izsniegtai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā kredītiestādē, tās filiālē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē.

14.4. Ja Uzņēmējs Līguma izpildes nodrošinājumu iesniegs kā apdrošināšanas polisi, tai jābūt izsniegtai Latvijas Republikā reģistrētā akciju sabiedrībā vai Eiropas komercsabiedrībā, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrībā, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.

14.5. Līguma izpildes nodrošinājumu (garantiju/polisi) Pasūtītājs Uzņēmējam nosūta tikai tad, ja Uzņēmējs to ir pieprasījis.

15. NOTEIKUMI PAKALPOJUMA CENAS MAINĪGĀS DAĻAS SAŅEMŠANAI

15.1. Līdzēji vienojas, ka par Pasūtītāja Mežizstrādes pakalpojuma cenas mainīgās daļas kritēriju kopšanas cirtē (turpmāk – Kritēriji) izpildi, Uzņēmējam ir tiesības saņemt piemaksu šajā nodaļā norādītajā kārtībā un apmērā.

15.2. Katra iegūtā punkta vērtība Kritērijos tiek noteikta 0,01 EUR apmērā. Piemaksa nav pakļauta Līguma 9.punktā noteiktajai darbu izcenojumu izmaiņu aprēķināšanas kārtībai.

15.3. Pasūtītājam līdz vērtēšanas mēneša beigām ir pienākums apkopot informāciju par visu kritēriju izpildes rezultātiem, piešķirot punktus, un noteikt kopējo punktu summu par iepriekšējo periodu.

15.4. Piemaksa tiek piemērota tikai gadījumos, ja Uzņēmējam Līguma 15.6.punktā noteiktajā vērtēšanas periodā tiek piešķirti punkti kādā no kritērijiem.

15.5. Kopējā piemaksas vērtība (EUR/m^3) tiek iegūta, kritērijos iegūto punktu summu reizinot ar viena punkta vērtību 0,01 EUR.

15.6. Kritēriju izpilde Līguma darbības laikā tiek vērtēta par iepriekšējā perioda mēnešiem, pēc šāda grafika:

Gada, mēnesis	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
Vērtēšanas periods	◙	◙	◙	◙	◙	◙	◙	◙	◙	◙	◙	◙
Vērtēšanas mēnesis			●			●			●			●
Piemaksas periods				**P**	**P**	**P**	***P***	***P***	***P***	**P**	**P**	**P**

15.7. Uzsākot Līguma Darbu izpildi, pirmajā vērtēšanas mēnesī Pasūtītājs Kritēriju izpildi vērtē, ja Uzņēmējs ir pabeidzis Darbus vismaz vienā mežizstrādes uzdevumā norādītajā cirsmā, izņemot 3. kritērija izpildi.

15.8. Piemaksa tiek piemērota kā atsevišķs maksājums par izstrādāto, t.i. sagatavoto un pievesto, Kokmateriālu apjomu (m^3), nosakot piemaksas periodu pilnus trīs mēnešus, sākot ar vērtēšanas mēnesim sekojošā mēneša pirmo datumu.

15.9. Pamats piemaksas saņemšanai par 3. kritēriju ir Pasūtītājam iesūtīta sertifikāta kopija, kas apliecina Uzņēmēja sertificēšanos atbilstoši "PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartam".

15.10. Ja Uzņēmējs izvēlas pildīt 3. kritērija nosacījumus un ir sertificēts atbilstoši "PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartam" pirms līguma stāšanās spēkā, piemaksu par 3. kritēriju Pasūtītājs piemēro sākot ar Līguma darbu izpildi.

15.11. Ja Uzņēmējs izvēlas pildīt 3. kritērija nosacījumus un sertificējas atbilstoši "PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartam" Līguma Darbu izpildes periodā, piemaksu par 3. kritēriju Pasūtītājs piemēro sākot ar vērtēšanas mēnesim sekojošā mēneša pirmo datumu.

15.12. Piemaksa par 3. kritēriju tiek pārtraukta ja Uzņēmējam ir apturēts sertifikāta derīgums vai Uzņēmējs Pasūtītājam ir iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no 3. kritērija izpildes. Pēc iesnieguma iesūtīšanas par atteikšanos no 3.kritērija pildīšanas brīvprātīgi vai sertifikāta derīguma apturēšanas gadījumā, Uzņēmējam sekojošajā vērtēšanas mēnesī 3.kritērija izpildē punktus nepiešķir.

15.13. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji pārtraukt piemaksas piemērošanu šādos gadījumos:

15.13.1. ja piemaksas piemērošanas periodā Uzņēmējs pieļāvis Līguma noteikumu pārkāpumu par ko Pasūtītājs nosūtījis Uzņēmējam elektroniski parakstītu brīdinājumu par Līguma saistību nepienācīgu pildīšanu;

15.13.2. ja Uzņēmējs sniedzis nepatiesu informāciju Līguma izpildes ietvaros;

15.13.3. ja Uzņēmējs nenodrošina informācijas apmaiņu ar Pasūtītāju Līgumā noteiktā kārtībā;

15.13.4. ja Uzņēmējs Līguma 6.1.27.apakšpunktā norādītā kārtībā nav piedalījies Pasūtītāja organizētajās mācībās;

15.13.5. ja Uzņēmējs noteiktā termiņā nav veicis kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas tehnikas operatoru apmācību atbilstoši Līguma 6.1.25.apakšpunktā noteiktajam.

15.14. Kritēriju izpildes vērtēšanā neņem vērā Uzņēmēja DIPA norādīto informāciju.

15.15. Par iegūto kopējo piemaksas vērtību (EUR/m^3) piemaksas piemērošanas periodā Pasūtītājs informē Uzņēmēju, nosūtot elektroniski parakstītu paziņojumu vai izmantojot Pasūtītāja informācijas sistēmu. Piemaksa piemērojama Darbiem, kuriem mežizstrādes uzdevums izsniegts piemaksas piemērošanas periodā. Piemaksas apjoms EUR tiek iegūts, Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā izstrādāto Kokmateriālu apjomu (m^3) reizinot ar kopējo piemaksas vērtību (EUR/m^3).

15.16. Sākot ar Līguma darbības otro gadu, Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Kritērijus un to saturu, paturot nemainīgu kopējo maksimālo punktu summu.

16. KOKMATERIĀLU SAGATAVOŠANAS UN PIEVEŠANAS APJOMA NODROŠINĀŠANA

16.1. Pasūtītāja pārstāvis (reģiona mežizstrādes vadītājs) līdz katra mēneša 20. datumam sagatavo un nosūta Uzņēmējam nākamā plānošanas mēneša minimālo mežizstrādes apjoma uzdevumu, izstrādei plānoto cirsmu sarakstu un vēlamo cirsmu izstrādes secību. Attīstoties Pasūtītāja IS, Pasūtītājs var mainīt informācijas nodošanas veidu un formu.

16.2. Nosakot mežizstrādes apjomu plānošanas mēnesim, Pasūtītājs izmanto Uzņēmēja tehnikas vienību darba ražīguma rādītājus. Plānošanas mēneša apjoms jānodrošina ne mazāks kā 1/60 daļa (5 gadu līgumam) vai 1/24

daļa (2 gadu līgumam) no Līguma 1.2.1.apakšpunktā minētā pamata apjoma. Kokmateriālu sagatavošanas laiku nosaka katrai cirsmai, ņemot vērā prognozēto cirsmas krāju, vidējā koka tilpumu un audzes sastāvu.

16.3. Uzņēmējs plāno pievešanas jaudas apjomā, kas nodrošina plānošanas mēneša uzdevuma izpildi pilnā apmērā.

16.4. Pasūtītājs var noteikt atšķirīgus Kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas apjomus plānošanas mēneša ietvaros.

16.5. Ik mēnesi Līguma darbības laikā Pasūtītājs izvērtē Līgumā noteikto Uzņēmēja saistību izpildi – plānošanas mēnesī noteiktā Kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas apjoma izpildi, apkopojot Pasūtītāja uzskaites sistēmā Uzņēmēja iesūtīto sagatavoto un pievesto Kokmateriālu apjomu.

16.6. Ja Pasūtītājs nav izsniedzis Uzņēmējam mežizstrādes darba uzdevumu/us, uzdevums plānošanas mēnesim tiek samazināts proporcionāli dienu skaitam, kurās netika izsniegts mežizstrādes darba uzdevums.

16.7. Pasūtītājs nodrošina informācijas pieejamību SPP par iepriekšējā plānošanas mēnesī sagatavoto un pievesto Kokmateriālu apjomu.

16.8. Ja Pasūtītājam, mežizstrādes apjoma izpildes nodrošināšanai, Līguma ietvaros ir nepieciešams piesaistīt papildu tehniku, Pasūtītājs ar Uzņēmēju saskaņo tehnikas piesaistes iespējas un termiņu.

17. KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATU APSTRĀDE

17.1. Informāciju vai datus, ko Līdzēji ieguvuši Līguma izpildes laikā un kas attiecas uz Līguma izpildi vai otra Līdzēja darbību tā ietvaros, neatkarīgi no to fiksēšanas veida, uzskata par konfidenciālu, izņemot normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos izņēmumus. Līdzēji neizpauž un citādi neizmanto konfidenciālu informāciju bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

17.2. Līdzēji nodrošina, ka to Līguma izpildē iesaistītais personāls vai citas personas, kurām Līgumā paredzētos gadījumos nodota konfidenciālā informācija, izmanto to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai vai tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemas un ievēro vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Līdzējiem šajā Līgumā.

17.3. Līdzēji veic piemērotus drošības pasākumus konfidenciālas informācijas aizsardzībai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

17.4. Konfidenciālas informācijas izpaušanu neuzskata par Līguma noteikumu pārkāpumu šādos gadījumos:

17.4.1. informāciju izpauž, lai nodrošinātu Līguma izpildi, tā ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu no Līguma izrietošās Līdzēju tiesības vai tā ir nepieciešama Līdzēju juridiskās palīdzības sniedzējiem, revidentiem vai auditoriem;

17.4.2. informāciju izpauž pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Līdzējiem (nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama Līguma noteikumu neievērošanas rezultātā Līdzēju vainas dēļ);

17.4.3. informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valsts vai pašvaldību iestādes to noteikušas par atklātu;

17.4.4. informācija, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir jānodod kompetentai valsts vai pašvaldību iestādei vai amatpersonai;

17.4.5. informācija ir publicēta Līdzēja, kurš ir konfidenciālās informācijas īpašnieks, interneta tīmekļvietnē, preses izdevumos, grāmatās, vai citos publiski pieejamos informācijas avotos.

17.5. Līdzēji ir atbildīgi par savu Līguma izpildē iesaistītā personāla personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

17.6. Līdzēji nodrošina Līguma ietvaros saņemto personas datu izmantošanu tikai Līguma izpildei un neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas otra Līdzēja piekrišanas, izņemot gadījumus, kad personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

17.7. Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs ar failu apmaiņas vai citu programmatūru iegūtos datus izmanto Līguma administrēšanas vajadzībām, tai skaitā Darbu nodošanas – pieņemšanas aktos iekļautās informācijas pārbaudei. Ja nepieciešams, šajā punktā minētās programmatūras un/vai aprīkojuma uzturēšanā var tikt iesaistīts Līguma 5.2.5.apakšpunktā norādītais Pasūtītāja nolīgtais pakalpojumu sniedzējs, uzņemoties visas Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības.

17.8. Uzņēmējs ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās prasības atbilstoši personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, kā arī sadarbojas ar Pasūtītāju gadījumā, ja informāciju par personas datu apstrādi Pasūtītājam ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts.

17.9. Uzņēmējs iekļauj līgumā vai citā saistošā dokumentā ar Uzņēmēju nodarbinātajām personām saņemtās informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot nodarbināto pienākumu bez atsevišķas Uzņēmēja atļaujas neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību.

17.10. Uzņēmējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas ir veiktas Pasūtītāja informāciju sistēmās ar viņam piešķirto pieejas lietotāju un paroli, un ievadītās informācijas patiesumu.
17.11. Uzņēmējam ir aizliegts nodot trešajām personām informāciju par Pasūtītāja informāciju sistēmu pieejas datiem un parolēm.
17.12. Uzņēmējam ir aizliegts veikt prettiesiskas darbības, kas var ietekmēt Pasūtītāja informācijas sistēmu drošību: pieejamību, integritāti un konfidencialitāti.

18. NEPĀRVARAMA VARA

18.1. Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji var neuzskatīt par Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Līguma slēgšanas brīdī Līdzēji neparedzēja un nevarēja paredzēt, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas, un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem (nepārvarama vara).
18.2. Līgumā par nepārvaramu varu uzskata apstākļus, kas atbilst Līguma 18.1.punktā noteiktajām pazīmēm un ko Līdzēji akceptē kā nepārvaramu varu.
18.3. Līdzējs, kura darbību, izpildot Līgumā paredzētās saistības, kavē nepārvarama vara, nekavējoties ziņo otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
18.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Līdzēju, kas uz tiem atsaucas;
18.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, Līdzēji var uzskatīt, ka Līguma izpilde ir kļuvusi neiespējama bez kāda Līdzēja vainas. Nepārvarama vara izslēdz zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu par Līdzēja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot gadījumu, kad kāds no Līdzējiem nepamatoti ir kavējies ar Pakalpojumu nodošanu, pieņemšanu vai citādi radījis saistību izpildes pārkāpumu.

19. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, DARBĪBAS LAIKS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

19.1. Līgums stājas spēkā 202__.gada __._____ un ir spēkā līdz 202_.gada __._____ vai līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
19.2. Līdzējiem vienojoties, Līguma darbības laiku var pagarināt, ja Līguma darbības laikā nav izpildīts viss Līguma 1.2.punktā noteiktais minimālais vai maksimālais apjoms un Pasūtītājam ir nepieciešamība saņemt Darbus arī turpmāk, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likumā noteikto maksimālos līgumu darbības termiņus.
19.3. Līdzējiem vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms termiņa, tajā var izdarīt grozījumus, papildinājumus, pievienot pielikumus, kā arī noslēgt papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
19.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
19.4.1. Uzņēmējs, piedaloties Konkursā, savā piedāvājumā norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi maldinot iepirkuma komisiju, kā rezultātā Uzņēmējs nepamatoti piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
19.4.2. Uzņēmējs Līguma 14.1.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu un spēkā esošu Līguma izpildes nodrošinājumu vai nenodrošina tā spēkā esamību visā Līguma darbības laikā;
19.4.3. Uzņēmējs atkārtoti gada laikā pārkāpis normatīvajos aktos un/vai Līgumā, mežizstrādes uzdevumā vai Pasūtītāja izstrādātajos norādījumos un vadlīnijās noteiktās saistības, par ko Pasūtītājs brīdinājis Uzņēmēju, nosūtot elektroniski parakstītu brīdinājumu par Līguma saistību nepienācīgu pildīšanu uz Līguma rekvizītos norādīto Uzņēmēja e-pasta adresi. Iepriekšējiem brīdinājumiem nav jābūt par viena un tā paša normatīvā akta, Līguma vai Pasūtītāja izstrādāto norādījumu un vadlīniju punkta pārkāpumu;
19.4.4. Pasūtītājs konstatē tādu Uzņēmēja vai Uzņēmēja darbinieku rīcību Līguma ietvaros, kura ietekmē pakalpojuma cenu un radījusi Pasūtītājam zaudējumus;
19.4.5. Uzņēmējs pēc atkārtota Pasūtītāja pieprasījuma, nesniedz Pasūtītājam Līguma 6.1.35.apakšpunktā noteikto informāciju, t.i. kokmateriālu sagatavošanas tehnikas uzskaites sistēmas failus, kas satur datus par Pasūtītāja cirsmām;
19.4.6. Uzņēmējs iesniedzis elektroniski parakstītu iesniegumu par Līguma izbeigšanu, konkrētajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma 14.1.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu;
19.4.7. tiesa pasludinājusi Uzņēmēja maksātnespējas procesu, tiesā ir ierosināta Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības procesa lieta un tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns nav apstiprināts, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākts tā likvidācijas process vai ir publiskota informācija par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu izslēgt Uzņēmēju no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
19.4.8. Uzņēmējs nenodrošina 16.punktā noteikto kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas apjoma izpildi 3 (trīs) plānošanas mēnešos kalendārā gada laikā;

19.4.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

19.4.10. Uzņēmējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;

19.4.11. atbilstības novērtēšanas institūcija ir apturējusi Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēju PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikātu, vai atbilstības novērtēšanas institūcijas izziņā ir norādīta vairāk kā viena būtiska neatbilstība, vērtējot pret PEFC mežsaimniecības darbuzņēmēju standartu *(attiecas uz gadījumu ja Konkursā vēetēšanas kritērija P2 izpildei tika iesniegta atbilstības novērtēšanas institūcijas izziņa);*

19.5. Uzņēmējam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

19.5.1. Pasūtītājs neveic apmaksu par šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un samaksas termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, un Uzņēmējs ir nosūtījis elektroniski parakstītu brīdinājumu uz Līguma rekvizītos norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. Šajā gadījumā Uzņēmējs Pasūtītājam par to rakstveidā ne mazāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

19.5.2. Pasūtītājs Līguma darbības laikā aptur mežizstrādes uzdevumu izsniegšanu ilgāk par Līguma 5.2.11.apakšpunktā noteikto un Uzņēmējs ir nosūtījis elektroniski parakstītu paziņojumu Pasūtītājam.

19.6. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ne ātrāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas dienas, par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš, veicot visus savstarpējos norēķinus.

19.7. Līguma darbība var tikt izbeigta citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

20. CITI NOTEIKUMI

20.1. Līdzēji savstarpējos paziņojumus veic rakstveidā. Ja paziņojums, izņemot Līgumā citādi atrunātus gadījumus:

20.1.1. nosūtīts pa pastu uz Līgumā norādīto Līdzēja adresi korespondences saņemšanai, paziņojumu uzskata par saņemtu, kad no paziņojuma nosūtīšanas dienas ir pagājušas septiņas kalendārās dienas;

20.1.2. nosūtīts Izpildītājam elektroniski uz Līgumā norādīto elektronisko pasta adresi, paziņojumu uzskata par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas;

20.1.3. nosūtīts Pasūtītājam elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lvm@lvm.lv, paziņojumu uzskata par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas.

20.2. Operatīvu informācijas apmaiņu par Līguma izpildes jautājumiem telefoniski vai elektroniski nodrošina Līgumā norādītie Uzņēmēja un tīmekļvietnē www.lvm.lv (sadaļā Kontakti/Reģionu un klientu centri) norādītie Pasūtītāja pārstāvji.

20.3.Līguma parakstītāji apliecina, ka tiem ir tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis atbilstoši pilnvarots, viņš pats kā fiziska persona uzņemas visas Līguma saistības un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

20.4. Līdzēji vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja:

20.4.1. abi Līdzēji pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju;

20.4.2. Pasūtītāja vai Uzņēmēja saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Līdzējam, kura saistību tiesības pārņemtas ir pienākums nekavējoties uz Līguma 21.punktā norādīto e-pasta adresi (ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek pārņemtas ir Pasūtītājs), vai lvm@lvm.lv (ja Līdzējs, kura saistību tiesības tiek pārņemtas ir Uzņēmējs) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju.

20.5. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

20.6. Līgumā norādītie izcenojumi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa, tā apmēru nosaka un piemēro normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20.7. Ja kāds no Līguma punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var izrādīties nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma punktu spēkā esību vai izpildi.

20.8. Līdzējs ne vēlāk kā nākošajā darba dienā rakstveidā paziņo otram Līdzējam par Līguma izpildē iesaistīto Līdzēja pārstāvju maiņu, Līgumā norādīto rekvizītu maiņu (ieskaitot tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi), nodokļu maksātāja statusa maiņu, reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesa uzsākšanu, un saskaņo turpmāko rīcību. Ja Līdzējs nepaziņo otram Līdzējam par rekvizītu maiņu vai neizdara to savlaicīgi un otrs Līdzējs šajā laikā ir sūtījis paziņojumus, tad nosūtītos paziņojumus uzskata par saņemtiem.

20.9. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu Līgumā noteikto saistību izpildi, Pasūtītājs ir izstrādājis Uzņēmējam Līguma darbības laikā saistošus sekojošus norādījumus, vadlīnijas un veidlapas:

20.9.1. Mežizstrādes uzdevuma parauga veidlapa;
20.9.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parauga veidlapa;
20.9.3. Kokmateriālu uzmērīšanas atskaites parauga veidlapa;
20.9.4. Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas norādījumi;
20.9.5. Vides aizsardzības prasības meža darbos;
20.9.6. Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;
20.9.7. AS „Latvijas valsts meži" Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi;
20.9.8. Stumbra sagarumošanas (APT*) failu uzstādījumu standarts;
20.9.9. Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības;
20.9.10. Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai;
20.9.11. Lietotāja instrukcija „Forvarderu atskaišu WEB ievade";
20.9.12. Forvarderu darba laika atskaites forma;
20.9.13. Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi;
20.9.14. Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata;
20.9.15. Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas;
20.9.16. Pievešanas apstākļu noteikšanas veidlapa;
20.9.17. Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas;
20.9.18. Norādījumi koku bojājumu novēršanai;
20.9.19. Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos;
20.9.20. Norādījumi darba aizsardzībai meža darbos;
20.9.21. Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti;
20.9.22. Mežizstrādes pakalpojuma cenas mainīgās daļas kritēriji kopšanas cirtē
20.9.23. Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra*;*
20.9.24. Darbu izpildē iesaistītas tehnikas un personālā saraksta grozījumu veidlapa;
20.9.25. Darbu izpildes pārbaudes akts;
20.9.26. Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi;
20.9.27. Darba ražīguma tabulas;
20.9.28. Mežizstrādes norādījumi krājas kopšanas cirsmās;
20.9.29. Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei;
20.9.30. Krājas kopšanas cirtes izpildes kvalitātes kontroles procedūra;
20.9.31. Krājas kopšanas cirtes izpildes kvalitātes kontroles veidlapas paraugs;
20.9.32. Rotstop lietošanas kvalitātes prasības;
20.9.33. Motorzāģa operatora atbilstības pārbaudes nosacījumi un motorzāģa operatora pārbaudes akts;
20.9.34. Vadlīnijas harvestera veltņu iespiedumu un atzarošanas nažu kontrolei.

20.10. Līguma 20.9.punktā minēto norādījumu, vadlīniju un veidlapu redakcijas ir brīvi elektroniski pieejamas Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā „Biznesa partneriem" → sadaļā "Mežizstrāde"→ sadaļā "Līgumu pielikumi" *(apakšsadaļā „Krājas kopšanas cirtes")*. Pasūtītājam ir tiesības rosināt nebūtisku grozījumu veikšanu minēto norādījumu un vadlīniju redakcijās, piemēram, normatīvo aktu vai piegādes ķēdes standartu izmaiņu, vai auditā konstatētu neatbilstību gadījumos, kā arī pilnveidot atskaišu, enerģētiskās koksnes pārstrādes darba uzdevuma, darbu nodošanas - pieņemšanas akta veidlapas, par to elektroniski paziņojot Uzņēmējam. Ja 5 (piecu) dienu laikā Uzņēmējs nav elektroniski paziņojis Pasūtītājam par argumentētiem iebildumiem, Līguma pielikumu grozījumi stājas spēkā un ir saistoši Uzņēmējam bez atsevišķa Uzņēmēja akcepta.

20.11. Līdzēji, kā arī to apakšuzņēmēji, veic komercdarbību, ievērojot augstākos tiesiskuma un ētikas standartus. Jebkādas prettiesiskas darbības vai vienošanās, t.sk. korupcija, krāpšana, interešu konflikts un konkurences noteikumu pārkāpšana, ir aizliegtas. Līdzēji veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu un novērstu ētikas principu un normatīvo aktu pārkāpumus.

20.12. Pasūtītāja personāla saraksts, kas iesaistīts Līguma izpildē ir atrodams Pasūtītāja mājas lapā internetā (www.lvm.lv, sadaļā „Reģioni"). Pasūtītājam ir tiesības minēto personāla sarakstu mainīt bez atsevišķas saskaņošanas ar Uzņēmēju.

20.13. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:

20.13.1. 1.pielikums – Pakalpojumu izcenojumi;

20.13.2. 2.pielikums – Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksts (veidne).

20.14. Līgums un tā pielikumi sagatavoti latviešu valodā. Līgums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

20.15. Pasūtītājs publicē informāciju par Līgumu savā pircēja profilā (internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

21. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS	**UZŅĒMĒJS**
Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”	**_____**
LVM Mežsaimniecība	_____
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004	
e-pasts: lvm@lvm.lv	e-pasts: _____
Bankas rekvizīti:	Bankas rekvizīti:
konts: LV10UNLA0003030467544	*konts:* _____
AS “SEB banka”	AS “_____”
/_____/	/_____/

LĪGUMS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU