

PSIA "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS", reģistrācijas numurs 40003708356, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un **Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VISA 9"**, reģistrācijas Nr. 50003357701, juridiskā adrese: Parka iela 3-9, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133, turpmāk - Izpildītājs, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis Gundars Marovskis, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz PSIA "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" Iepirkuma komisijas 2024.gada 5.februāra lēmumu atklātā konkursā „Ielu un ceļu uzturēšana ziemas periodā Ropažu pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSIAGK 2024/3 (turpmāk tekstā - konkurss), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem materiāliem un tehniskiem līdzekļiem apņemas veikt Ropažu novada **Ropažu pagasta** autoceļu/ielu/laukumu uzturēšanu ziemas periodā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 1.pielikums) un šī līguma nosacījumiem, turpmāk – Darbs.
- 1.2. Darbi tiek veikti pēc nepieciešamības atkarībā no laika apstākļiem un Pasūtītāja budžeta iespējām, vadoties no Pasūtītāja atsevišķiem pasūtījumiem.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

- 2.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2024.gada 15.aprīlim vai brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

3. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

- 3.1. Izpildītājam pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi jāveic saskaņā ar Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteikto. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos Pasūtītājs nosaka ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību, un ir tiesīgs mainīt darba kārtību t.sk. Darbu izpildes sākuma laiku.
- 3.2. Pasūtītāja atbildīgā persona, piesakot Darbu veikšanu, norāda konkrētos Darbus, Darbu apjomus un izpildes vietas prioritārā secībā. Darbu veikšana bez saskaņojuma un vienošanās par to apjomiem netiek apmaksāta.

4. LĪGUMA SUMMA

- 4.1. Kopējā līguma summa nedrīkst pārsniegt **41998,00 EUR (četrdesmit vienu tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro) bez PVN**, plus pievienotās vērtības nodoklis 21% - EUR 8819,58 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit eiro 58 centi), pavisam kopā EUR 50817,58 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit eiro 58 centi).
- 4.2. Samaksa par atbilstoši tehniskai specifikācijai un kvalitātei autoceļu/ielu/laukumu tīrīšanu noteikta atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.
- 4.3. Darba vienības cenā iekļaujamās visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz darbu veikšanas vietai).
- 4.4. Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu saskaņā ar līguma noteikumiem par faktiski paveikto darbu. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības samazināt autoceļu un ielu uzturēšanas apjomu nerasniedzot kopējo līguma summu.

- 4.5. Ja laika apstākļu vai citu objektīvu iemeslu dēļ pieaugs autoceļu un ielu uzturēšanas apjoms, pieļaujama līguma apjoma palielināšana ne vairāk kā 10 % apmērā no līguma summas, slēdzot rakstveida vienošanos starp Pusēm par grozījumu izdarīšanu līgumā, nemainot Izpildītāja piedāvāto maksu par viena kilometra attīrīšanu no sniega.

5. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

- 5.1. Par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši līguma 7.1.punktā noteikto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja sagatavoto un iesniegto rēķinu, kas ir līguma 7.1.punktā noteiktā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta neatņemama sastāvdaļa.
- 5.2. Norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja līguma rekvizītos norādīto bankas kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā.

6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 6.1.1. Izpildītājam Darbus ir jāveic atbilstoši līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī atbilstoši visiem un jebkādiem spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, instrukcijām, noteikumiem utt., kas attiecināmi uz līguma noteiktajiem Darbiem un to izpildi.
- 6.1.2. Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina nodrošināt aprīkojumus, kas nepieciešami Darbu veikšanai.
- 6.1.3. Izpildītājam ir tiesības uz papildus Darbu izpildes izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja tas ir bijis iepriekš starp Pusēm saskaņots rakstiskā veidā.
- 6.1.4. Izpildītājam ir pienākums ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī citus likumdošanas aktus, kas reglamentē līgumā noteikto Darbu veikšanu.
- 6.1.5. Izpildītāja pienākums ir katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem darbiem un to iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam.
- 6.1.6. Veicot līgumā noteiktos Darbus, Izpildītājam ir jāievēro un jāpilda visi un jebkādi Darba drošības noteikumi un instrukcijas, kas attiecināmi uz līgumā noteikto Darbu izpildi.

6.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 6.2.1. Piecu darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts līguma 7.1.punktā, vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, sagatavojot līguma 7.2.punktā noteikto aktu.
- 6.2.2. Veikt līgumā noteiktos maksājumus līguma noteiktajos termiņos un kārtībā;
- 6.2.3. Pasūtītājam pienākums visā līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta līguma izpilde.
- 6.2.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību līgumam un tā pielikumiem jebkurā Darbu izpildes stadijā.
- 6.2.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja papildus Darbu veikšanu, Pusēm iepriekš savstarpēji rakstiski vienojoties.

6.2.6. Pasūtītājam ir pienākums 5 dienas iepriekš brīdināt Izpildītāju par izmaiņām līgumā noteiktajos darbu apjomos.

6.2.7. Pasūtītājam ir arī citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

7. DARBA PIEŅĒMŠANA UN NODOŠANA

- 7.1. Izpildīto Darbu atbilstība līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā līgumā punktā noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
- 7.2. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa iepriekšējā mēnesī nav veikti un/vai to izpilde neatbilst līguma un tā pielikumu noteikumiem un prasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un Pasūtītājs sagatavo un paraksta par to aktu un nodod to Izpildītājam. Izpildītājam, minētajā aktā norādītajā termiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Šajā līguma punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam arī līgumsodu 250,00EUR (divi simti piecdesmit euro) par Darbu neizpildi līgumā noteiktajā apjomā un/vai kvalitātē, par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu par kuru ir sastādīts šajā līguma punktā noteiktais akts. Līgumsods nomaksājams 10 dienu laikā no šajā līgumā punktā noteiktā akta sagatavošanas datuma vai arī par attiecīgi līgumsoda summu Pasūtītājs samazina konkrētajā mēnesī Izpildītājam maksājamo summu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Ja Izpildītājs izvairās no Darba trūkumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Uzņēmēja visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no Izpildītājam maksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.

8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 8.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no parāda summas.
- 8.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro). Par šajā līguma punktā noteiktajiem Darba neizpildes gadījumiem Pasūtītājs sastāda aktu par konstatēto Darbu neizpildi un nodod to Izpildītājam, kuram, pamatojoties uz iesniegto aktu, ir pienākums maksāt Pasūtītājam šajā līguma punktā noteikto līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 dienu laikā no šajā līgumā punktā noteiktā akta sagatavošanas datuma vai arī par attiecīgu līgumsoda summu Pasūtītājs samazina konkrētajā mēnesī maksājamo summu par Darbu izpildi.
- 8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista apakšuzņēmējus, tad tas par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro).
- 8.4. Gadījumā ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta Pasūtītāja vai trešo personu manta vai nodarīts kaitējums Pasūtītāja pārstāvju vai trešo personu dzīvībai vai veselībai, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas par konkrēto nodarījumu, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par konkrēto nodarījumu un tā radītajām sekām.
- 8.5. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumu.

9. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Strīdi un nesaskaņas, kas Pusēm var rasties līguma izpildes laikā, tiek risinātas pārrunu ceļā.
- 9.2. Gadījumā ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. LĪGUMA LAUŠANA

- 10.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
- 10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:
 - 10.2.1. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process;
 - 10.2.2. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, vairāk kā 2 (divas) reizes netiek pildīti vispār vai tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
 - 10.2.3. šajā līgumā ietverta Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar Pasūtītāja finansējuma samazinājumu/trūkumu un/vai budžeta grozījumiem sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, vai līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pants).
- 10.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
- 10.4. Ja līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji parakstījuši šajā līguma punktā noteikto aktu.
- 10.5. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar līguma laušanu.

11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 11.1. Pušu atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 11.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstiski jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 11.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

12. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE

- 12.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja piedāvājumā līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē.
- 12.2. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 12.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 12.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 12.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10000,00 *euro*, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
 - 12.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 12.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 12.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
- 12.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
- 12.6. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
- 12.7. Par līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 13.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no līgumā izrietošās saistības.
- 13.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

- 13.3. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstiski un ja tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
- 13.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
- 13.5. Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu līgumu elektroniskā dokumenta formā.
- 13.6. Pasūtītāja pārstāvis ir Pasūtītāja pārstāvis ir Kārlis Kupčs, tālrunis - 28667754.
- 13.7. Izpildītāja pārstāvis ir Gundars Marovskis, tālrunis -29433578.
- 13.8. Pielikumā: Tehniskā specifikācija uz 1 lpp;
Ropažu pagasta autoceļu saraksts uz 7 lpp.;
Izpildītāja Cenas piedāvājums uz 1 lpp.

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

SIA "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS"

Reģ. Nr. 40003708356

Juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne,
Ropažu novads, LV-2130

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV84HABA0551044558656

Izpildītājs:

SIA "VISA 9"


Reģ. Nr.50003357701

Juridiskā adrese: Parka iela 3-9, Zaķumuiža, Ropažu
pagasts, Ropažu novads, LV-2133


Banka: AS Swedbank,

Kods: HABALV22

Konts: LV43HABA0551031890806



Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns



Valdes loceklis Gundars Marovskis

Tehniskā specifikācija
Iepirkuma „Ielu un ceļu uzturēšana ziemas periodā Ropažu pagastā”

Zaķumuižā, 02.02.2024

Pretendents sniedz kvalitatīvu pakalpojumu, kurš ietver sekojošas prasības:

1. Pretendentam, veicot Ropažu novada pašvaldības teritorijā ietilpstošā Ropažu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbus 2024.gada ziemas sezonā (laika posmā no janvāra līdz aprīlim), jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Darbus jāveic atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un ar Ropažu novada pašvaldības domes 2023.gada 29.novembra lēmumu Nr. 2893 (Prot. Nr.81/2023) apstiprinātās “Ropažu novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” (dokuments pieejams pašvaldības mājas lapā internetā www.ropazi.lv).
2. Veikt ziemas dienesta žurnālu aizpildīšanu, darbu izpildes apliecinājošo dokumentu noformēšanu un savlaicīga iesniegšanu PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”.
3. Uzsākt Darbu veikšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja telefoniska rīkojuma saņemšanas. Izpildītājs, telefoniski saskaņojot ar Pasūtītāju, seko un nodrošina, lai autoceļi skolēnu autobusa maršrutos būtu attīrīti no sniega un izbraucami no rītiem, sākot no plkst.7.00 un pēcpusdienā sākot no plkst.14.30.
4. Operatīvi rīkoties un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no telefoniska paziņojuma saņemšanas, izbraukt uz objektiem gadījumos, kad ir izveidojusies avārijas situācija.
5. Pretendentam darbus jāveic pilnā apmērā un 2 (divu) dienu laikā pēc pasūtītāja vai pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saņemšanas, kurā norādīts precizēts veicamo darbu apjoms.
6. Plānotais Darbu apjoms (skatīt pielikumā esošo Ceļu un ielu sarakstu Ropažu pagasta teritorijā). Darbu apjomi var tikt būtiski samazināti/palielināti, vai var tikt neizpildāmi laika klimatisko apstākļu ietekmē vai Pasūtītājam darbus veicot pašam.
7. Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ceļu ikdienas uzturēšanas darbos, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.
8. Iekārtas: autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.
9. Katras iepirkuma daļas ceļu tīrīšanai jāpiesaka atsevišķa tehnikas vienība (derīga tehniskā apskate, ja nomā – nomas līgums).
10. Veicamie darbi:
 - 10.1.Autoceļu, laukumu un ielu attīrīšana no sniega;
 - 10.2.Autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu;
 - 10.3.Slīdamības samazināšana ar mitro sāli un smilts-sāls maisījumu;
 - 10.4.Slīdamības samazināšana ar apledošanas frēzēšanas metodi.

Valdes loceklis Gundars Marovskis, 02.02.2024

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums**

**Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

**Ceļu un ielu saraksts ikdienas uzturēšanai un attīrīšanai no sniega ziemas periodā
Ropažu pagastā**

Nr. p.k.	Nosaukums	Adrese		Garums km	Brauktuves laukums (m²)	Seguma veids
		no	līdz			
Kārciems						
1.	Kārciems iela Nr.1	0,000	1876,753	1,88	10322	Melnais segums
Podkājas ciems						
1.	Mežciema iela	0,00	170,00	0,17	850	Grants
2.	Vēja iela	0,00	860,00	0,86	4300	Melnais segums
3.	P16	0,00	220,00	0,22	1100	Melnais segums
4.	Miglas iela	0,00	200,00	0,20	1000	Bez seguma
5.	Ošu iela	0,00	90,00	0,09	450	Bez seguma
6.	Vēja iela	0,00	690,00	0,69	3450	Bez seguma
7.	Ievu iela	0,00	940,00	0,94	4700	Bez seguma
8.	Kļavu iela	0,00	540,00	0,54	2700	Bez seguma
9.	Lūšu iela	0,00	290,00	0,29	1450	Bez seguma
10.	Buku iela	0,00	230,00	0,23	1150	Bez seguma
11.	Briežkalnu iela	0,00	350,00	0,35	1750	Bez seguma
12.	Iela Nr.1	0,00	380,00	0,38	3050	Bez seguma
13.	Priežu iela	0,00	220,00	0,22	1100	Bez seguma
14.	Gaismas iela	0,00	20,00	0,02	100	Bez seguma
15.	Sniega iela	0,00	70,00	0,07	350	Bez seguma
16.	Gaismas iela	0,00	110,00	0,11	550	Bez seguma
17.	P17	0,00	150,00	0,15	750	Bez seguma
18.	Ošu iela	0,00	280,00	0,28	1400	Bez seguma
19.	Kadiķu iela	0,00	200,00	0,20	1000	Bez seguma
20.	Egļu iela	0,00	550,00	0,55	2750	Bez seguma
21.	Ievu iela	0,00	60,00	0,06	300	Bez seguma
22.	Ievu iela	0,00	70,00	0,07	350	Bez seguma
23.	Ievu iela	0,00	60,00	0,06	300	Bez seguma
24.	Kadiķu iela	0,00	80,00	0,08	400	Bez seguma
25.	Egļu iela	0,00	70,00	0,07	350	Bez seguma
26.	Pļavas iela	0,00	160,00	0,16	800	Bez seguma
		0,00	40,00	0,04	200	
27.	Lapsu iela	0,00	620,00	0,62	3100	Bez seguma
28.	Caunu iela	0,00	310,00	0,31	1550	Grants
29.	Pūces iela	310,00	360,00	0,05	900	Bez seguma
		0,00	130,00	0,13		
30.	Zaķu iela	0,00	100,00	0,10	500	Bez seguma
Ropažu ciems						
1.	Centra iela	0,000	280,00	0,28	1400	Melnais segums
2.	Krasta iela	0,00	1060,263	1,06	5301	Melnais segums
3.	Zaļā iela	0,00	860,00	0,86	4300	Melnais segums
4.	Ziedu iela	0,00	531,123	1,24	6192	Melnais segums
		531,123	1238,348			Grants
5.	Bērzu iela	0,00	226,908	0,45	2226	Melnais segums
		226,908	445,250			Grants
6.	Ceriņu iela	0,00	251,820	0,25	1259	Grants
7.	Jaunā iela	0,00	523,384	0,52	2617	Grants
8.	Jaunkrastu iela	0,00	233,023	0,23	1165	Cits segums

		233,023	329,333	0,10	482	Grants
		329,333	669,705	0,34	1702	Cits segums
9.	Ķiršu iela	0,00	244,357	0,24	1221	Melnais segums
10.	Lazdu iela	0,00	207,218	0,21	1036	Grants
11.	Skolas iela	0,00	132,038	0,13	660	Melnais segums
12.	Iela B/N 1	0,00	175,314	0,18	877	Melnais segums
13.	Iela B/N 2	0,00	112,917	0,11	565	Melnais segums
14.	Briežu iela	0,00	7,547	0,08	38	Cits segums
15.	Mazā krasta iela	0,00	493,065	0,49	2465	Grants
16.	Sporta iela	0,00	157,146	0,16	1431	Cits segums
		157,146	286,194	0,13		Melnais segums
Tumšupes ciems						
1.	Ceriņu iela	0,00	276,434	0,28	1382	Grants
2.	Liepu iela	0,00	203,089	0,27	1354	Grants
		203,089	270,894			Cits segums
3.	Upes iela	0,00	129,419	0,77	3843	Grants
		129,419	768,635			Cits segums
4.	Liepu iela 2	0,00	398,14	0,40	1991	Cits segums
5.	Liepu iela 3	0,00	170,992	0,17	854	Cits segums
6.	Liepu iela 4	0,00	111,081	0,11	555	Cits segums
7.	Mazā iela	0,00	103,903	0,10	519	Cits segums
Zaķumuižas ciemats						
1.	Meža iela	0,00	500,00	0,50	2500	Melnais segums
2.	Parka iela	0,00	340,234	0,34	1701	Melnais segums
3.	Saules iela	0,00	499,427	0,5	2497	Melnais segums
4.	Skolas iela	0,00	434,828	0,44	2174	Grants
5.	Straumēnu iela	0,00	259,216	0,26	1296	Melnais segums
6.	Ozolu iela	0,00	960,00	0,96	4800	Grants
7.	Mazā Saules iela	0,00	176,931	0,18	885	Grants
8.	Mazā Parka iela	0,00	124,024	0,12	620	Melnais segums
9.	Sapņu līču iela	0,00	246,296	0,25	1231	Melnais segums
10.	Lejnieku iela	0,00	283,00	0,28	1415	Melnais segums
11.	Torņa iela	0,00	346,00	0,34	1730	Melnais segums
12.	Putnu iela	0,00	352,909	0,35	1765	Melnais segums
13.	Kalna iela	0,00	712,377	0,71	3562	Cits segums
		Kopā		21.97		

A klases autoceļi

Nr. p.k.	Nosaukums	Adrese		Garums km	Seguma veids	Tilti/pārvadi
		no	līdz			

1.	Bajārkrogs - Mežragi	0	5494	5,49	grants	
2.	Bajāri - Oškalni	0	3702	3,7	grants	
3	Stīpnieki- Glāžšķūnis	0	3285	3,29	grants	Tilts pār Lielo Juglu (x=548077.96; y=312309.67) (garums 50 m; platums 320 m²) (konstrukcijas materiāls – dzelzsbetons)
		3285	4157	0,87	cits segums	
4	Kulpi - Šmīzenes	0	483	0,48	grants	
5	Silnieki-Gaidas	0	734	0,73	grants	
6	Dzelzāmuri- Jaunzemnieki	0	1480	1,48	grants	
7	Ropaži - Bajāri	0	2781	2,78	grants	
		2781	4063	1,28	cits segums	
		4063	5244	1,18	grants	
8	Lejzemnieki- Vīndedži	0	1465	1,47	grants	
		1465	1583	0,12	melns	
9	Intēni - Palmēni	0	931	0,93	grants	
10	P19 (Mežciema iela)	0	174	0,74	grants	
11	P12 (d/s Jugla kopliet.zeme 1)	0	862	0,86	cits segums	
12	P16 (d/s Jugla kopliet.zeme 7)	0	223	0,22	cits segums	
13	P12 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 13)	0	200		grants	
14	P11 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 15)	0	93		cits segums	
15	Z13 (Baltzemnieki - Lejnieki)	0	1500		grants	
			KOPĀ	26,11		
			No tiem	3,33	Cits segums	
				22,66	grants	
				0,12	Melns segums	

B klases autoceļi

Nr. p.k.	Nosaukums	Adrese		Garums km	Seguma veids	Tilti/pārvadi
		no	līdz			
1	Sauleskalni- Upesciems	0,000	8400,993	8,40	grants	Tilts pār Tumšupi (x=525314.92; y=316074.03) (garums -14m; platums - 69 m²) (konstrukcijas materiāls -
		8400,993	10588,789	2,19	cits segums	
2	Zītari-Purgaiļi	0,000	2165,523	2,17	grants	
3	Intēni-Ropaži	0,000	3886,836	3,89	grants	
		3886,836	4081,913	1,95	melns	
4	Villasmuiža- Lielkangari	0,000	3705,290	3,70	grants	
		3705,290	5282,305	1,58	cits segums	
5	Ceļš Bitnieki- Mežkalpi	0,000	4247,163	4,24	grants	
6	Linglauči - Līgotnes	0,000	4621,304	4,62	grants	Tilts pār Lielo Juglu (x=545047.47;y=313645.68) (garums - 52m, platums - 364 m²) (konstrukcijas materiāls - dzelzsbetons)

7	Baloži-Silmači	0,000	6250,977	6,25	grants	Tilts pār Tumšupi (x=524790.36; y=315339.92) Tilts pār Lielo Juglu (x=525508.94; y=314802.14) (garums - 25m, platums- 125m²) (konstrukcijas materiāls – dzelzsbetons)
8	B4 (Bajārkrogs - Bajāru stacija)	0,000	766,879	0,77	grants	
9	Vecskujnieki-Ciedras	0,000	2260,000	2,26	grants	
10	Kažoki - Stūrmaņi	0,000	2076,602	2,08	grants	
11	Veltiņi-Lapaiņi	0,000	2438,863	2,44	grants	
12	Ārņi-Mārzemnieki	0,000	3589,975	3,59	grants	
13	Grāmatnieki-Viesturi	0,000	513,420	0,51	grants	
		513,420	2110,989	1,60	cits segums	
14	Mintūži - Bagumi	0,000	2600,000	2,60	grants	
15	P18 (d/s Jugla kopliet.zeme 2)	0,000	690,736	0,69	cits segums	
16	P10 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2_1)	0,000	936,415	0,94	cits segums	
17	P9 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2_2)	0,000	543,030	0,54	cits segums	
18	P4 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 1_4)	0,000	188,537	0,19	cits segums	
19	P5 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 1_5)	0,000	230,000	0,23	cits segums	
20	P1 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 1_6)	0,000	250,000	0,25	cits segums	
21	Iela Nr. 1 Jaunbagumi	0,000	610,000	0,61	cits segums	
22	B5 (d/s Bajāri ceļš Nr.11)	0,000	300,000	0,30	grants	
23	B12 (d/s Bajāri ceļš Nr.1)	0,000	376,315	0,38	cits segums	
24	B8 (d/s Bajāri ceļš Nr.10)	0,000	711,619	0,71	cits segums	
25	P4 - Vāverliepas	0,000	1139,895	1,14	melnaiss	
26	Silakrogs - Pūricas	0,000	1120,000	1,12	cits segums	
			KOPĀ	60,18		
			no tiem	11,02	cits segums	
				47,82	grants	
				1,33	melnaiss segums	

C klases autoceļi

Nr. p.k.	Nosaukums	Adrese		Garums km	Seguma veids	Tilti/pārvadi
		no	līdz			
1	Z11 (Autoceļš V-68 - Gardas)	0,000	240,487	0,24	melnaiss	Tilts pār Lielo Juglu (x=531495,68; y=313854,88) (garums -75m, platums- 600m²) (konstrukcijas materiāls- dzelzsbetons)
		240,487	1090,000	8,50	cits segums	
2	Ceļš Eglītes-Turkalne	0,000	1357,340	1,36	melnaiss	
3	Mucenieki-Stirnas	0,000	223,822	0,22	melnaiss	
4	Cīruļiši - Vīpenes	0,000	1070,000	1,07	cits segums	
5	Ceļš Līlavas-Bāliņi	0,000	2648,674	2,65	grants	
6	Z14 (Baltzemnieki-Puksti)	0,000	401,420	0,40	cits segums	
7	Bajāri - Gailpurvs	0,000	930,000	0,93	cits segums	
8	Sāļjumi-Dadziņi	0,000	1220,000	1,22	grants	
9	Mežragi-Mazigļumi	0,000	4050,091	4,05	grants	
10	Akmentiņu ceļš	0,000	1257,287	1,26	grants	
11	Gulbji-Lauciņi	0,000	1674,014	1,67	grants	
12	Paeglāstītes-Lāceņpurvs	0,000	1376,407	1,38	grants	
13	Līgeri -Pļavnieki	0,000	2360,000	2,36	grants	
14	Zīlavas - Vāverkrogs	0,000	2542,941	2,54	grants	
		2542,941	3630,000	1,09	cits segums	
15	Lazdiņas - Rūdas	0,000	1231,500	1,23	grants	
16	Pļavnieki - Dzidrumi	0,000	363,358	0,36	cits segums	
17	Autoceļš P4 - Zvaigznītes	0,000	270,094	0,27	grants	
18	Kangaru kalni - Tīnūžu pagasts	0,000	3023,717	3,02	grants	
19	Saulieši – Vecsaulieši	0,000	386,387	0,39	cits segums	
20	Birzītes-Pīlskakti	0,000	160,000	0,16	grants	
21	R1 (Pārupes-Ropaži)	0,000	971,634	0,97	grants	
22	Jāņukalns- Norlauki	0,000	2283,926	2,23	grants	
23	Oliņu iela	0,000	350,000	0,35	grants	
24	Skripti-Rudāji	0,000	1548,885	1,55	grants	
25	Aizalkšņi-Saknītes	0,000	773,794	0,77	cits segums	
26	Leduskalniņi-Rasas	0,000	277,693	0,28	grants	
27	Jaundrēviņu ceļš	0,000	354,929	0,35	grants	
28	Laimnieki - Upītes	0,000	1930,000	1,93	grants	
29	Jaunzemji - Augšciems	0,000	1990,000	1,99	grants	
30	Līgotnes - Skujnieki	0,000	910,000	0,91	grants	
31	Zaķumuiža-Vecais tilts	0,000	277,572	0,28	cits segums	
32	P11 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 3)	0,000	224,777	0,22	cits segums	
33	P15 (d/s Jugla kopliet.zeme 4)	0,000	23,955	0,02	cits segums	
34	P14 (d/s Jugla kopliet.zeme 5)	0,000	73,182	0,07	cits segums	
35	P15 (d/s Jugla kopliet.zeme 6)	0,000	108,419	0,11	cits segums	
36	P17 (d/s Jugla kopliet.zeme 8)	0,000	150,663	0,15	cits segums	
37	P11 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 3)	0,000	284,216	0,28	cits segums	
38	P13 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 4)	0,000	203,291	0,20	cits segums	
39	P12 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 5)	0,000	547,283	0,55	cits segums	
40	P10 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 8)	0,000	61,284	0,06	cits segums	
41	P10 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 9)	0,000	66,738	0,07	cits segums	
42	P10 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 10)	0,000	56,336	0,06	cits segums	

43	P13 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 11)	0,000	83,677	0,08	cits segums	
44	P12 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 2 12)	0,000	66,644	0,07	cits segums	
45	P7 (b/n 1)	0,000	163,335	0,16	cits segums	
46	P7 (b/n 2)	0,000	41,743	0,04	cits segums	
47	P2 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 1 1)	0,000	624,644	0,62	cits segums	
48	P6 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 1 2)	0,000	305,166	0,30	grants	
		305,166	359,095	0,36	cits segums	
		0,000	126,257	0,13	cits segums	
49	P3 (d/s Tumšupe ceļš Nr. 1 7)	0,000	99,587	0,10	cits segums	
50	Bajāri-Ievziedi	0,000	224,030	0,22	cits segums	
51	B6 (d/s Bajāri ceļš Nr.15)	0,000	442,872	0,44	cits segums	
52	B7 (d/s Bajāri ceļš Nr.15)	0,000	117,656	0,12	cits segums	
		235,673	379,371	0,38	cits segums	
53	B5 (d/s Bajāri ceļš Nr.14)	0,000	249,744	0,25	cits segums	
54	B5 (d/s Bajāri ceļš Nr.16)	0,000	150,094	0,15	cits segums	
55	B2 (D/SBajāri koplietošanas ceļš Nr.20)	0,000	118,158	0,12	cits segums	
56	B3 (Bajāri ceļš Nr. 19)	0,000	129,739	0,13	cits segums	
		118,158	229,066	0,23	cits segums	
57	B1 (d/s Bajāri ceļš Nr.18)	0,000	99,507	0,10	cits segums	
58	B12 (d/s Bajāri ceļš Nr.3)	0,000	39,924	0,04	cits segums	
59	B11 (d/s Bajāri ceļš Nr.6)	0,000	141,405	0,14	cits segums	
60	B10 (d/s Bajāri ceļš Nr.7)	0,000	142,935	0,14	cits segums	
61	B9 (d/s Bajāri ceļš Nr.8)	0,000	199,356	0,20	cits segums	
62	Padebeši-Ripiņas	0,000	90,000	0,09	cits segums	
63	Dzintari-Zālīši	0,000	182,332	0,18	cits segums	
64	Priedītes-Dīķīši	0,000	590,000	0,59	grants	
65	Mildiņi-Mundas	0,000	227,602	0,23	grants	
66	Baloži-Jaundzintari	0,000	558,219	0,59	grants	
67	Mežķīvītes-Brīnumi	0,000	1290,000	1,29	grants	
68	Bērzaiņu ceļš	0,000	322,441	0,32	grants	
69	Baloži-Augstkalni	0,000	2320,000	2,32	cits segums	
70	Silakrogs - Kārlīši	0,000	1040,000	1,04	cits segums	
71	Pūricas - Tēraudkalns	0,000	687,178	0,68	cits segums	
72	Stariņi - Briedīši	0,000	1012,787	1,01	cits segums	
73	Stariņi - Nāgelmuiža	0,000	770,718	0,70	cits segums	
74	Silmači - Ievulejas	0,000	642,794	0,64	grants	
75	Priedes - Līlavas	0,000	805,803	0,81	cits segums	
76	Meždegas - Grāveri	0,000	1136,095	1,14	cits segums	
77	Stūrīši - Vītolī	0,000	2010,000	2,01	cits segums	
78	Mežragi - Kūdra	0,000	1190,000	1,19	grants	
79	Akmentiņi - Bāriņi	0,000	490,000	0,49	cits segums	
80	Kākcīms - Aizupes	0,000	58,004	0,06	melnaish	
		58,004	199,891	0,14	grants	
		199,891	940,000	0,74	cits segums	
		940,000	1410,000	0,47	grants	
81	Kažoki-Kalnīši	0,000	620,000	0,62	grants	
		620,000	1180,000	0,56	cits segums	
82	Kurtiņi-Klintis	0,000	814,785	0,81	grants	
83	Valtersalas-Mintūži	0,000	4668,970	4,67	cits segums	
		4668,970	6160,000	1,49	grants	
84	Sidrabsalas - Valtersalas	0,000	422,456	0,42	cits segums	
85	Garvēderi - Melmugas	0,000	4240,111	4,24	cits segums	
86	Ogrītes - Pavārkakti	0,000	233,803	0,23	grants	
87	Stiķenes - Mežjurkas	0,000	1080,000	1,08	grants	
88	Ozolnieki - Ķezberi	0,000	910,000	0,91	grants	

89	Norlauki - Pietēni	0,000	1342,094	1,34	grants	
90	Jāņukalns - Saulgrieži	0,000	790,000	0,79	grants	
91	Oliņas - Virši	0,000	650,000	0,65	grants	
92	Vīndedži-Jauntūjas	0,000	1130,000	1,13	grants	
93	Burtņieki - Brīvzemnieki	0,000	190,000	0,19	grants	
94	Jauntūjas - Leduskalni	0,000	1250,000	1,25	grants	
95	Rudāji - Mežmalas	0,000	890,000	0,89	grants	
96	Sīpoliņi - Rījnietieki	0,000	520,000	0,52	grants	
97	Izumu ceļš	0,000	1150,000	1,15	grants	
98	Mildēni - Rūnieši	0,000	300,000	0,30	grants	
99	Aizalkšņi - Muniņi	0,000	640,000	0,64	grants	
100	Atvari - Muklāji	0,000	720,000	0,72	cits segums	
101	Naglu ceļš	0,000	500,000	0,50	cits segums	
102	Eglu ceļš	0,000	370,000	0,37	cits segums	
103	Upītes - Jaunviesturi	0,000	480,000	0,48	melna	
104	Lielozoli - Jaunozoli	0,000	540,000	0,54	grants	
105	P8	0,000	168,153	0,17	cits segums	
106	Z16 (Kalnasniedzes ceļš)	0,000	600,000	0,60	cits segums	
107	Kapu ceļš	0,000	910,000	0,91	grants	
			KOPĀ	90,88		
			no tiem	34,90	cits segums	
				53,62	grants	
				2,36	melna	

Finanšu piedāvājums

Konkursam “Ielu un ceļu uzturēšana ziemas periodā Ropažu pagastā”

Vieta, datums

Ar šo apliecinām, ka SIA “VISA 9” pilnībā ir iepazinies ar Konkursa nolikumu un nav pretenziju par prasībām ielu un ceļu uzturēšanai ziemas periodā, atzīstam prasības par pamatotām un tiesiskām.

Saskaņā ar konkursa, identifikācijas Nr. PSIAGK 2024/3, nolikumu, piedāvājam nodrošināt pakalpojumu par šādu cenu:

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Vienības cena bez PVN (EUR)
1.	Autoceļa/ielas attīrīšana no sniega (Brauktuves vidējais platums 6m)	km	35.00
2.	Autoceļa/ielas attīrīšana no sniega (Brauktuves vidējais platums 7,5m)	km	35.00
3.	Autoceļa/ielas attīrīšana no sniega (Brauktuves vidējais platums 8m)	km	35.00
4.	Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,8t/km	km	40.50
5.	Slīdamības samazināšana, izveidojot rievās apledojumā	pārg.km	35.00
Kopā EUR bez PVN *			180.50

Ar šo apliecinām, ka visi dokumenti, kas iesniegti kopā ar šo finanšu piedāvājumu, ir patiesi un var tikt pārbaudīti attiecīgās institūcijās un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam: Pretendents SIA “Visa9” – atbilst.

(jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”. Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst. Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)

Valdes loceklis Gundars Marovskis, 02.02.2024

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu