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Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Apzīmējums
Mērvi
enība

Skaits Piezīmes

1

1.1 Pašgrimstošā caurule 630 SDR17 PN10 PE100-RC NPM/800 l=18,0m gb 101 UKT-5

2.1
Enkurojošā uzmava MULTI/JOINT +GF+ DN600 A4 (AISI 316), 
EPDM TYPE FS30 

gb 1 vai analogs

2.2 PE īscaurule ar atloku OD630 gb 11

2.3
Brīvatloks DN600, PN10 metāla ar PP pārklājumu PE caurulei 
OD630

gb 11

3

3.1 Vītņu stienis DIN975, A4-80, M27-3,0, l=330mm gb 120

3.2 Uzgrieznis DIN934, A4-80, M27 gb 240

3.3 Paplāksne DIN125, A4, M27 gb 240

1

1.1

Rūpnieciski izgatavots kolektors Σ l=31,0m:caurule 
DN/OD630x37,4mm, SDR17 PE10-RC ar atlokiem DN600, PN10 
ar izkliedētāju caurulēm - l=2.5m, DN/OD 225 SDR17 PE10-RC, -
11gb; ar  atlokiem DN200, PN10; servisa lūkām DN/OD400,l=1,4m-
2gb ar atlokiem DN400, PN10, komplektā ar skrūvēmuzgriežņiem 
un paplāksnēm

kpl 1 UKT-6

2

2.1 Stabilizējošais bet. atsvars ar cilpām un fiksējošām saitēm -818kg kpl 6 UKT-6

2.2 Gremdēšanas bet. atsvars ar cilpān unfiksējošām saitēm -142kg kpl 8 UKT-6

2.3 Vītnes spriegotājs tērauda - dakša/dakša M10, l=250/350 saitei gb 28 UKT-6

2.4 Tērauda plāksne 660x100x5 ar 2urb. d=10mm saitei gb 8 UKT-6

2.5 Tērauda plāksne 740x100x5 ar 2urb. d=10mm saitei gb 6 UKT-6

1 Tehnikas mobilizācija 
1.1  Krasta tehnika kpl 1

1.2

Peldtehnika, t.i. jūras zemessūcējs, zemessmelējs 
WATERMASTER (darbam krasta zonā), peldošie pontoni, t.sk.ar 
hidromanipulatoru, velkoņi, laivas, ūdenslīdēju stacijas, peldošā 

caurule

kpl 1

2
Pašgrimstošs caurule 630 SDR17 PN10 PE100-RC NPM/800 l=18,0m 
stangās   piegāde līdz Ventspilij 

gb 101

3
Tranšejas rakšana zemūdens zonā (1854 tek.m; 2 m dziļumā no esošās 
grunts)

m³ 48 944,00

4
PE 630 caurules metināšana, nolaišana uz ūdens, transportēšana līdz 
gremdēšanas vietai 1854 m 

kpl 1,00

5
Cauruļu ieguldīšana un nogremdēšana zemūdens tranšejā izmantojot 
atslodzes pontonus 

m 1 854,00

6
Dzelzsbetona atsvaru izgatavošana, transportēšana uz objektu un 
uzstādīšana cauruļvadam 

gb 14
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Darbu apjomi



7 Spiediena pārbaude kpl 1,00

8 Tranšejas aizbēršana zemūdens zonā (2m dziļumā no esošās grunts) m³ 46 200,00

9 Esošā cauruļvada DN800 demontāža m 1 852,00

10 Akmens aizsargvaļņa izbūve savienojuma vietā m³ 80,00

11 Tehnikas demobilizācija kpl 1,00

11.1  Krasta tehnika kpl 1

11.2

Peldtehnika, t.i. jūras zemessūcējs, zemessmelējs 
WATERMASTER (darbam krasta zonā), peldošie pontoni, t.sk.ar 
hidromanipulatoru, velkoņi, laivas, ūdenslīdēju stacijas, peldošā 

caurule

kpl 1

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie palīgmateriāli un papildus darbi, kas 
nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama iekārtu montāža tehnoloģiski pareiza un normatīvajiem aktiem 
atbilstoša darbu veikšana pilnā apjomā. 

 Darbu apjomi var tikt precizēti iekārtu montāžas laikā. 


