
Apjomi sastādīti pamatojoties uz LKT daļas rasējumiem
Nr.p.k. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1

Drenāžas caurule PEHD R2 tips SN4 OD110 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
(perforēta 360°) un 100% austu poliestera dzijas zeķi vai ekvivalents , montāža 
ar 15cm skalotu sīkškembu pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 
skalotu sīkšķembu apbēruma ierīkošanu virs caurules virsas.

m 587.90

Drenāžas caurule PEHD R2 tips SN4 OD110 ar uzmavu un blīvgredzenu,  

(perforēta 360°) un 100% austu poliestera dzijas zeķi  
m 587.90

Austs,  poliestera ģeotekstils –

Ūdens caurlaidība VIH50 pēc LVS EN ISO 13433 - ≥0.010m/s; raksturīgais 

atvēruma izmērs O90 pēc LVS EN ISO 12956 - ≥80µm

Vienības svars q pēc LVS EN ISO 9864 - ≥200 g/m^2

Statiskais caurdures tests (CBR) pēc NE ISO 12236 - ≥7kN

m2 1469.75

Skalotas sīkškembas, fr. 16/32 pabērumam un apbērumam m3 120.52
2 Līknis PEHD DN110 45� , montāža gb. 1.00
3 Trejgabals PEHD DN200/110, montāža gb. 11.00
4 Trejgabals PEHD DN110/110, montāža gb. 7.00

5
Savienojums ar smilšķērājiem, iekļaujot visus nepieciešamos darbus un 
materiālus

kpl. 8.00

6
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 
1.20 m m un minimālā tranšejas platuma 0,5m, nepieciešamības gadījumā 
dolomīta izstrāde, promvešana un utilizācija

m 587.90

7
Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja 
norādītai atbērtnei m3 352.74

8 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 587.90

1
Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts 
blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. 

m3 232.22

Piezīmes:

Sastādīja: /Sarmīte Jakovļeva/
(paraksts, atšifrējums)

Pārbaudīja: /Ingars Timofejevs/
(paraksts, atšifrējums)

Sertifikāta Nr. 3-00995

7. Projektēto un atjaunojamo segumu slāņus un apjomus skatīt TS-L daļā.

05.02.2026.
(datums)

05.02.2026.
(datums)

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, 
pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo 
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski 
ekvivalentām.

Drenāžas sistēma DT1  

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi DT1 tīklu zonā

Būvdarbu apjomu saraksts
LKT - lietus ūdens kanalizācija, ārējie tīkli

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)


