
Nr.p.

k Materialu un iekārtu nosaukums Iekārtas tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Sadalnes

2

Sadalne SS1

v/a 48mod (4x12mod) balta ar c/d IP41 IK08 

Mistral41 650 (10% rezerve)

ABB/

1SPE007717F0721 Kpl. 1 Sk. EL-7

3

Sadalne SS2

v/a 18mod (1x18mod) IP65 ar slēdzeni 
Kpl. 1 Sk. EL-7

4 Esoša sadale ASS-1 parkomutācija Kpl. 1 Sk. EL-7

5 Esoša sadale SS-1 parkomutācija Kpl. 1 Sk. EL-7

6 Elektroenerģijas skaitītājs 3f gb. 2

7

Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu 

raksturojumu un apjomu
Kpl. 1

8 Gaismekļi

9

Iebūvēts gaismeklis LED Panelis ECO HLO 600 E 

34W 830 3000K 4080Lm IP20 IK02
gb. 13

10

Iebūvēts gaismeklis VIZULO - LEAF SLEAM 30W 

WITH PIR Basic sensor
gb. 10

11

Iebuvēts gaismeklis SlimDownlight LED DN065B G4 

LED12/830 220-240V D150 RD 12W 3000K 1200Lm 

IP20/40 IK03, h~pie griestiem

gb. 12

12

Virsmas gaismeklis Plafons "laiviņa" OVAL 

SIMETATAL2 1x60W E27 IP44, h~pie griestiem
gb. 8

13

Virsmas gaismeklis ar sensoru BLKH RD SEN 300 P 

18W CPS BK, h~virs durvja
gb. 2

14

Proj. klātbūtnes sensors v/a <12m, IP54, 360°, LUXA 

103 S360-100-12 DE-UP WH
gb. 4

15

Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu 

raksturojumu un apjomu
Kpl. 1

16 Slēdži, Rozetes

17 Rozete 1F IP20 16A, Z/A, ar zemējumu gb. 50

18 Rozete 1F IP44 16A, Z/A, ar zemējumu gb. 3

19 Galdā iebūvēts rozešu bloks x3+usb gb. 1

20 Galdā iebūvēts rozešu bloks x4 gb. 1

21 Grīdas rozešu bloks 4-vietīgs (rozetesx3+rezerve) Kpl. 2

22 Slēdzis 1p,IP20, Z/A gb. 6

23 Slēdzis 2p,IP20, Z/A gb. 2

24 Slēdzis 2p,IP20, V/A gb. 1

25 Parslēdzis 1+1p,IP20, Z/A gb. 2

26 Rāmis 1-vietīgs gb. 11

27 Rāmis 2-vietīgs gb. 26

28 Ierīču sienas karba gb. 61

29 Savienojumu karba gb. 15

30

Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu 

raksturojumu un apjomu
Kpl. 1

31 Kabeli un caurules

32 Kabelis NYM-J 3X1,5 mm2 m. 300

33 Kabelis NYM-J 3X2,5 mm2 m. 375

34 Kabelis NYM-J 5X1,5 mm2 m. 25

35 Kabelis NYM-J 5X2,5 mm2 m. 50

36 Kabelis NYM-J 5X6 mm2 m. 30

37 Kabelis NHXH-J 2x1.0 mm2, E60 m. 50

38 Kabelis N07V-K-1x6 mm2 m. 20

39 Gofrēta caurule 16 mm m. 50

40 Gofrēta caurule 20 mm m. 150

41 Gofrēta caurule 20 mm, 750N m. 5

42 Kabeļu stiprinājumi (100gab.) Kpl. 4
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43 Caurules stiprinājumi (100gab.) Kpl. 3

44

Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu 

raksturojumu un apjomu
Kpl. 1

45 Kabeļu nesošās sistēmas

46 Kabeļu trepe 100x50mm, l=6m m. 5

47 Griestu stiprinājums vītņstienim gb. 3

48 Vītņstienis M8, L=2m gb. 1

49 Trepes Centrāla iekāre 100mm gb. 3

50 Trepes L savienojums gb. 1

51 Trepes Gala savienojums pie sienas gb. 1

52

Pārējie montāžas materiāli (skrūves, uzgriežņi, 

enkurdībeļi, utt.)
Kpl. 1

53 Kabeļu trepe 200x50mm, l=6m m. 21

54 Griestu stiprinājums vītņstienim gb. 10

55 Vītņstienis M8, L=2m gb. 5

56 Trepes Lokans savienojums gb. 1

57 Trepes Gala savienojums pie sienas gb. 5

58 Trepes Centrāla iekāre 200mm gb. 10

59 Trepes T savienojums gb. 2

60

Pārējie montāžas materiāli (skrūves, uzgriežņi, 

enkurdībeļi, utt.)
Kpl. 1

61 Ugunsdrošības pasākumi

62

Kabeļu, gofru un cauruļu ugunsdrošais blīvējums 

starpsienās (HILTI mezgli)
objekts 1

63 Zibensaizsardzība ēkai

64

ALU T zibensuztvērējs stienis 16x3000mm 

DEMONTĀŽA/MONTĀŽA
Kpl. 1

65

Alumīnija apaļvads RD 8-ALU-T Ø8mm uz jumta 

DEMONTĀŽA/MONTĀŽA
m. 27

66 Alumīnija apaļvads RD 8-ALU-T Ø8mm uz fasādes m. 80

67 Vario ātrais savienotājs, Rd 8-10mm, 249 8-10 ALU gb. 3

68 Stiprinājums uz jumta gb. 27

69

Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu 

raksturojumu un apjomu
Kpl. 1

70 Saules paneļu sistēma

71 Saules paneļi DEMONTĀŽA/MONTĀŽA Kpl. 16

72 Saules paneļu konstrukcijas stiprinājumi Kpl. 16

73

Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu 

raksturojumu un apjomu
Kpl. 1

74 PAPILDPASĀKUMI 

75 Elektrotehniskie mērījumi objekts 1

76 Sienas rievošana 1-2 kabeļiem objekts 1

77 Kabeļu, rozetes, slēdžu marķējums objekts 1

78 Materiālu piegāde objekts 1

79

Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai 

ekspluatācijā
objekts 1

H.Leoho

Piezīmes: 

1.Materiālu iespējams aizvietot ar ekvivalentu saskaņojot ar projektētāju vai pasūtītāju.

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāizpēta projekts un apjomos jāiekļauj neuzrādītie darbi un palīgmateriāli, 

lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pieredzei un pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem 

nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoša spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana. Darba gaitā 

tie ir jāsaskaņo ar autoruzraugu un, ja nepieciešams, arī ar pasūtītāju.

3.Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas, ja tās nav iepriekš saskaņotas.

Sastādīja:


