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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1. Projektā paredzēts izbūvēt apgaismojuma un spēka tīklus projektēšanas zonā. Projekts izstrādāts balstoties uz arhitektūras  plāniem, dizaina projektu,

citu inženiertīklu uzdevumiem un pasūtītāja norādījumiem. Projekta sadaļu skatīt ar citiem inženiertīklu daļam.

2. Projektā paredzēts pieslēgt proj. elektroinstalāciju no sadalnes SS1. Proj. sadalni SS1 pieslēgt pie esošas sadalnes ASS-1. Papildus esošā sadalne

SS-1 uzstādīt el. skaitītāju.

3. Visus kabeļus montēt aizsargcaurulēs pie griestiem un sienam un uz kabeļu trepem. Precizēt, balstoties uz ēkas sienas, grīdas un griestu konstrukcijas

tipiem.

4. Apgaismojuma tīklos izbūvēt apgaismojumu pēc projekta, skatoties arhitektūras un citu inženiertīklu planus. Apgaismojuma vadībai paredzēt ar gaismas

slēdžiem un sensoriem.

5. Spēka tīklos paredzēt izbūvēt rozetes un kabeļu izvadus pēc projekta. Kabeļu izvadus atstāt ~1,5m garuma no sienas vai grīdas, ja nav noradīts

projektā.

5.1. Rozetes augstumus paredzēt 0.3m no grīdas, vai balstoties uz mēbeles un iekārtas izvietojumu, ja nav norādīts projektā.

5.2. Izvadu augstumus skatīt tas projektējamo inženiertīklu plānos, ja nav noradīts projektā.

6. Ventilacijas līniju automātslēdžiem paredzēt NC kontaktoru, iekārtu atslēgšanai ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes gadījumā. Pirms būvdarbu

sākuma precizēt UATS paneļa izvietojumu.

7. Nepieciešamas vietās paredzēt ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla noblīvēšanu.

8. Bēniņos izbūvēt jauno apgaismojumu, pieslēgt pie esošas barošanas.

9. Uz jumta paredzēt saules paneļu un zibensaizrdzības sistēmas saudzīgo demontāžu un atpakaļ montāžu. Nepieciešamības gadījuma paredzēt jaunus

stiprinājumus.

10. Plānos norādītas elektriskās komutācijas shēmas nevis trases, montāžas organizācija trases izvēlas pēc saviem ieskatiem. Visu kabeļu montāžu

saskaņot būvdarba laikā.

11. Iekārtu un materiālu marku var aizvietot ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalentus saskaņot ar projektētāju vai pasūtītāju.

12. Iekārtu un materiālu specifikācijā uzrādītie apjomi ir informatīvi un skatāmi kopā ar plāniem, kā arī papildus nepieciešamie materiāli elektromontāžas

organizācijai jāparedz pēc savas pieredzes.

13. Uzņēmumam, kurš slēdz līgumu par elektroinstalācijas tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams zibensaizsardzības

un zemējuma kontūra izbūvei. Galu materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā

iepriekšējo darba pieredzi.

14. Vienmēr jāpiemēro jaunākie uz Līguma parakstīšanas dienu spēkā esošie standarti un noteikumi. Visus darbus izpilda saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU

IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un "ELEKTRISKO TĪKLU  AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
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