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Rīgā, 2026.gada 23.jūlijā 

   

Papildu informācija Nr.1  

  

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta 

konkursa “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” trīs otrreizējo nostādinātāju atjaunošana 

Rīgā, Dzintara ielā 60”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/23, nolikumu:  

 

Jautājums Nr.1: 

Par otrreizējā nostādinātāja 04R06 esošo tekņu materiālu 

Apsekojot otrreizējo nostādinātāju 04R06 (12. kārta), konstatēts, ka esošās teknes ir izgatavotas no 

metāla. Vienlaikus lokālās tāmes Nr. 12.2 pozīcijā Nr. 2 attiecīgie darbi norādīti kā darbi ar betona 

teknēm. Lūdzam precizēt vai finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajam 

risinājumam, proti, paredzot betona teknes un ar tām saistītos darbus, vai tomēr pretendentam jāņem 

vērā objektā faktiski esošās metāla teknes? 

Atbilde Nr. 1:  

Pasūtītājs apstiprina, ka otrreizējā nostādinātāja 04R06 (12. kārta) esošās teknes faktiski ir izgatavotas 

no metāla un būvprojekta ietvaros paredzēta to demontāža. Finanšu piedāvājums sagatavojams 

atbilstoši publicētajai finanšu piedāvājuma veidnei. Darbu izpildes laikā norēķini tiks veikti par 

faktiski izpildītajiem darbiem atbilstoši līguma nosacījumiem. 

 

Jautājums Nr.2: 

 Par elektroapgādes pievadu izbūvi 

Iepirkuma finanšu piedāvājuma tāmēs nav norādīta atsevišķa pozīcija jauna elektroapgādes pievada 

izbūvei, lai gan šādi darbi ir norādīti Nolikuma 12. pielikumā ietvertā būvprojekta 4. sējuma ELT 

sadaļas rasējumā “BASD PST SST EL trase EL-16”, izmaiņas datētas ar 2017. gada 27. martu. 

Saskaņā ar minēto rasējumu jaunais elektroapgādes pieslēgums ir paredzēts līdz sadales kamerai pie 

9. kārtas otrreizējā nostādinātāja. Lūdzam precizēt, ja minētie darbi neietilpst iepirkuma priekšmetā, 

vai Pasūtītājs līdz atjaunoto nostādinātāju ieregulēšanas un palaišanas brīdim nodrošinās 

nepieciešamo elektroapgādi. 

Atbilde Nr. 2:  

Pasūtītājs informē, ka finanšu piedāvājuma veidnē LOK_10.4 veikts labojums, iekļaujot jauna 

elektroapgādes pievada izbūves darbus. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā 

aktualizētā finanšu piedāvājuma veidne. 

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. 

 

Jautājums Nr.3 

Par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu 

Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta tehnisko sarežģītību un ievērojamo darbu apjomu, kā arī 

nepieciešamību detalizēti izvērtēt būvprojektu, tehnisko specifikāciju un līguma projekta 

nosacījumus, lūdzam Pasūtītāju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 3 nedēļām. 

Papildu laiks ir nepieciešams, lai ieinteresētie piegādātāji varētu pilnvērtīgi veikt tehnisko risinājumu, 

darbu apjomu un ar līguma izpildi saistīto risku izvērtēšanu, saņemt nepieciešamos materiālu, iekārtu 



un apakšuzņēmēju piedāvājumus, kā arī sagatavot pamatotu, precīzu un konkurētspējīgu tehnisko un 

finanšu piedāvājumu. 

Termiņa pagarināšana veicinātu kvalitatīvāku piedāvājumu sagatavošanu, mazinātu neprecīzu 

aprēķinu un nepilnīgi izvērtētu tehnisko risinājumu risku, kā arī sekmētu plašāku piegādātāju 

konkurenci. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam izvērtēt iespēju veikt attiecīgus grozījumus iepirkuma 

dokumentācijā un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 

Atbilde Nr. 3:  

Pasūtītājs informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2026.gada 31.augusta 

plkst.10.00.  

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. 

 

Papildus Pasūtītājs informē, ka Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2026.gada 11.augustā 

plkst.11:00 Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpa). 

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. 

 


