

## **LĪGUMS Nr. LĪG-nī/12/26**

### **par jumta seguma daļējas atjaunošanas būvdarbiem**

*Rīgā, datums skatāms laika zīmogā*

**Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"**, reģistrācijas numurs 40003345734, turpmāk – Pasūtītājs, [...], no vienas puses,  
un

**SIA "MP Agency"**, reģistrācijas numurs 40103669784, turpmāk – Uzņēmējs, [...], no otras puses,

kopā turpmāk – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz **iepirkuma "Krāslavas klientu apkalpošanas centra ēkas jumta seguma daļēja atjaunošana", identifikācijas numurs CSDD 2026/48** (turpmāk – Iepirkums), rezultātu, galvenais CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi), papildkods: 45261210-9 (jumta seguma uzklāšana), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

### **1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt Krāslavas klientu apkalpošanas centra ēkas jumta seguma daļējas atjaunošanas būvdarbus (turpmāk kopā – Būvdarbi) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu (2. pielikums), Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
- 1.2. Būvdarbu izpilde veicama Pasūtītāja objektā: Krāslavas klientu apkalpošanas centrā, [...]  
(turpmāk – Objekts).

### **2. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ**

- 2.1. Būvdarbu izpildes termiņš ir **divi mēneši** no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 2.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotu Būvdarbu izpildes grafiku ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.
- 2.3. Pasūtītājs nodod Uzņēmējam Objekta būvlaukumu Līguma spēkā stāšanās dienā. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pieņēmis Objekta būvlaukumu.
- 2.4. Uzņēmējs veic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos, ievērojot Būvdarbu izpildes grafiku (Līguma 4. pielikums).
- 2.5. Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos atsevišķu Būvdarbu izpildes starptermiņos var veikt izmaiņas, iepriekš saskaņojot tās ar Pasūtītāju, ja šādas izmaiņas nepagarina Līguma 2.1. punktā noteikto Būvdarbu izpildes gala termiņu.
- 2.6. Ja Būvdarbi ir apturēti saistībā ar Uzņēmēja darbību vai bezdarbību, Uzņēmējam ir pienākums Būvdarbus atsākt nākamajā dienā pēc šo apstākļu izbeigšanās, un minētais nedod tiesības Uzņēmējam uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
- 2.7. Būvdarbu izpildi apliecina Pušu parakstīts Būvdarbu izpildes akts.

### **3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 3.1. Līgumcena saskaņā ar finanšu piedāvājumu par Būvdarbu izpildi ir **8,630.70 EUR** bez PVN (turpmāk – Līgumcena) (Līguma 2. pielikums). PVN piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu (īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvdarbiem).
- 3.2. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, tajā skaitā Būvdarbu izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, kā arī

- Būvdarbu veikšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, apdrošināšana un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Būvdarbu izpildei, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi.
- 3.3. Pasūtītājs veic norēķinu par Uzņēmēja izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un rēķinu saņemšanas, veicot garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu 5% apmērā (turpmāk – ieturējums) no maksājuma summas, neieskaitot PVN, kā garantijas laika nodrošinājumu Uzņēmēja garantijas laika saistību izpildei.
- 3.4. Ieturējumu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam:
- 3.4.1. 30 kalendāra dienu laikā pēc garantijas laika garantijas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, atskaitot no Uzņēmējam izmaksājamās summas Līgumā noteiktos ieturējumus (ja tādi ir aprēķināti);
- 3.4.2. pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
- 3.5. Līgumā paredzētos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja norēķinu kontu. Par samaksas dienu uzskata dienu, kurā Pasūtītājs veic maksājuma pārskaitījumu.
- 3.6. Uzņēmējs sagatavo rēķinu par Būvdarbu izpildi PDF vai jebkurā citā cilvēklasāmā formātā. Rēķinu noformē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī norāda Pasūtītāja rekvizītus, Līguma datumu un numuru, izpildītos Būvdarbus. Rēķins ir derīgs bez zīmoga un paraksta.
- 3.7. Vienlaikus ar rēķinu par Būvdarbu izpildi Uzņēmējs sagatavo strukturētu elektronisko rēķinu XML formātā (turpmāk arī – E-rēķins) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprītes kārtību.
- 3.8. Uzņēmējs rēķinu un E-rēķinu nosūta no e-pasta adreses: [\[..\]](#) uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [\[..\]](#), vienā e-pasta sūtījumā, pievienojot abpusēji parakstītu attiecīgo Būvdarbu izpildi apliecināšanu aktu.
- 3.9. Ja Uzņēmējs nav ievērojis prasības rēķinu sagatavošanai, Pasūtītājs nepieņem rēķinu un apmaksas termiņu skaita no dienas, kad saņemts atbilstošs rēķins. Līgumā noteikto termiņu maksājumu izpildei rēķina no dienas, kad Pasūtītājs saņem Līgumam atbilstošu rēķinu.
- 3.10. Ja maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda Uzņēmēja saistība pret Pasūtītāju, Pasūtītājs var to vienpusēji ieturēt no samaksas par Būvdarbiem, rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.
- 3.11. Ja Līgums ir izbeigts pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par Uzņēmēja faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 darbdienu laikā no abpusēji parakstīta Būvdarbu izpildes akta, rēķinu un garantijas laika garantijas, ja attiecināms, saņemšanas dienas.

#### 4. PUŠU SAISTĪBAS

- 4.1. Uzņēmēja saistības:
- 4.1.1. Būvdarbu izpildē izmantot tādas profesionāli atzītas vai attiecīgajā nozarē vispārpieņemtas darbības metodes, paņēmienus un praksi, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša Uzņēmēja;
- 4.1.2. uzturēt spēkā Būvdarbu izpildei nepieciešamos sertifikātus, apdrošināšanas polises un Uzņēmēja ieviesto: *piedāvājumā nav norādīti sertifikāti*.
- 4.1.3. Būvdarbu izpildē nepārtraukt Objekta funkcijas ārpus Būvdarbu veikšanas zonas. Uzņēmējs brīdina Pasūtītāju par iespējamajiem darbības traucējumiem

vismaz piecas dienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu. Ja nepieciešams pārtraukt paralēlo ēku un teritorijas vai tās daļas funkcionalitāti – saskaņot ar Pasūtītāju;

- 4.1.4. iesniegt Pasūtītājam visu Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, tostarp sarakstā norādot arī apakšuzņēmēju piesaistītos apakšuzņēmējus, trīs darbdienas laikā pēc līguma spēkā stāšanās. Sarakstā norādāms uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, nododamo darbu veids, Līguma daļas apjoms (EUR bez PVN), uzņēmuma kontaktpersonas dati;
- 4.1.5. nodrošināt Līgumam atbilstošu un kvalitatīvu būvizstrādājumu izmantošanu;
- 4.1.6. dokumentēt Būvdarbus;
- 4.1.7. nodrošināt Pasūtītājam brīvu piekļūšanu Objektam;
- 4.1.8. izpildīt Pasūtītāja vai atbildīgo institūciju prasības attiecībā uz Būvdarbiem;
- 4.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus;
- 4.1.10. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs;
- 4.1.11. informēt Pasūtītāju vismaz trīs darbdienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, ja kādu Būvdarbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Būvdarbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ;
- 4.1.12. iesniegt Pasūtītājam Būvdarbu izpildedokumentāciju, tajā skaitā izmantoto būvizstrādājumu atbilstību apliecinājošos dokumentus;
- 4.1.13. savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par Būvdarbu izpildē neparedzētiem apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus to novēršanai;
- 4.1.14. ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības, izstrādāt vides riska novērtējumu un nodrošināt tā izpildi un uzraudzību Objektā;
- 4.1.15. veicot Būvdarbus, Uzņēmējs ņem vērā, ka Pasūtītājs ir ieviesis enerģijas pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz standartu ISO 50001. Lai nodrošinātu atbilstību standarta enerģijas pārvaldības sistēmai, Uzņēmējs, saglabājot Būvdarbu kvalitāti, pēc iespējas veic nepieciešamās darbības energoefektivitātes uzlabošanai un enerģijas patēriņa samazināšanai objektā;
- 4.1.16. ja Būvdarbu izpildes laikā notiek nelaimes gadījums darbā, sastādīt aktu par nelaimes gadījumu darbā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un trīs dienu laikā pēc akta sastādīšanas rakstveidā informēt Pasūtītāju un nosūtīt akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju;
- 4.1.17. iesniegt pārbaudēm nepieciešamo dokumentāciju un apmaksāt valsts un pašvaldību iestāžu uzliktos sodus un trešo personu prasījumus, ja Uzņēmējs, tā piesaistītie speciālisti un/vai apakšuzņēmēji pārkāpj Līguma un/vai normatīvo aktu prasības;
- 4.1.18. saudzīgi izturēties pret Objektu, aprīkojumu, apakšzemes un virszemes inženierkomunikācijām, segumiem un citiem priekšmetiem, kas atrodas Objektā. To bojājuma gadījumā Uzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, informēt Pasūtītāju un novērst bojājumus saviem spēkiem un līdzekļiem;
- 4.1.19. nepieļaut apkārtējās vides piesārņojumu, būvgružus un atkritumus uzglabāt tiem paredzētajās vietās un izvest pēc nepieciešamības;
- 4.1.20. novērst Būvdarbu trūkumus vai nepilnības, t.sk. ilgmūžības un noturības nepilnība, funkciju traucējums, Līguma noteikumiem neatbilstoši materiāli vai citādas neatbilstība noteiktajām prasībām, normatīviem aktiem, būvprojektam,

- ražotāju noteiktajiem materiālu iestrādes noteikumiem u.c. būvdarbu defektus (turpmāk – Defekti) par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;
- 4.1.21. ievērot Pasūtītāja izstrādāto Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas ir pieejams – [https://www.csdd.lv/assets/images/PDF/2025\_04\_30\_CSDD\_Piegadataju\_ri\_cibas\_kodekss.pdf]. Kodeksa prasību ievērošana ir obligāta visā Līguma darbības laikā. Kodeksa būtisks pārkāpums var būt pamats Līguma izbeigšanai;
- 4.1.22. nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā, iesniegt preču un pakalpojumu izcelsmi apliecinošos dokumentus.
- 4.2. Pasūtītāja saistības:
- 4.2.1. sniegt Uzņēmējam Būvdarbiem nepieciešamo informāciju;
- 4.2.2. dot Uzņēmējam saistošus norādījumus;
- 4.2.3. jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu atbilstību tehniskajai specifikācijai;
- 4.2.4. noteikt jebkuru izpildīto Būvdarbu vai to daļas ekspertīzi. Puses rakstveidā vienojas par piesaistāmo ekspertu;
- 4.2.5. vienpusēji apturēt Būvdarbus uz laiku līdz pārkāpuma novēršanai, ja konstatē normatīvajos aktos noteikto darba vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumu. Gadījumā, ja Būvdarbus nav iespējams apturēt tehnoloģisko iemeslu dēļ, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju, un apturēt Būvdarbus tiklīdz tas ir iespējams;
- 4.2.6. pārbaudīt ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasību ievērošanu Būvdarbu izpildes vietā, kā arī Līguma izpildē iesaistītā tehniskā aprīkojuma, iekārtu un ierīču tehniskā stāvokļa atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām;
- 4.2.7. nodot trešajām personām no Līguma izrietošo maksājumu piedziņu.

## **5. BŪVDARBU PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA**

- 5.1. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus, iesniedzot Būvdarbu izpildes aktu.
- 5.2. Pasūtītājs pārbauda Būvdarbu izpildes aktu 10 darbdienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par izpildītajiem Būvdarbiem un pievienotiem dokumentiem, Pasūtītājs paraksta Būvdarbu izpildes aktu.
- 5.3. Ja Pasūtītājs neatzīst Būvdarbus par atbilstošiem, tas iesniedz Uzņēmējam rakstveida pretenziju vai Defektu aktu.
- 5.4. Ja Uzņēmējs nepiekrīt konstatētajiem defektiem, 10 darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus.
- 5.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem, Pasūtītājs pasūta būves ekspertīzi par Būvdarbu kvalitāti.
- 5.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Defektu aktā norādīto, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
- 5.7. Puses vienojas par saprātīgu termiņu Defektu novēršanai, ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā norādītajam vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā norādītās nepilnības.

- 5.8. Ja defekti konstatēti daļā Būvdarbu, Puses var vienoties par to Būvdarbu pieņemšanu, kuros defekti nav konstatēti. Defektu skartie Būvdarbi tiek pieņemti pēc to pilnīgas novēršanas.
- 5.9. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja iebildumus, Uzņēmējs sedz būves ekspertīzes vai ar inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.
- 5.10. Uzņēmējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas par saviem līdzekļiem atbrīvo Objektu. Pēc noteiktā termiņa ar Objektā atstātajām lietām Pasūtītājs var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus, kas saistīti ar Objekta atbrīvošanu.
- 5.11. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neliedz Pasūtītājam Līguma darbības laikā un garantijas laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem.

## **6. GARANTIJAS LAIKS**

- 6.1. Uzņēmējs nodrošina Būvdarbu un izmantoto materiālu garantiju 24 mēnešus no Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas dienas. Ja Līgums izbeigts pirms termiņa, Garantijas laiks sākas ar Līguma izbeigšanas dienu.
- 6.2. Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantijas laika garantiju piecu procentu apmērā no Līgumcenas. Ja Līgums izbeigts pirms termiņa, Uzņēmējs iesniedz garantijas laika garantiju piecu procentu apmērā no pieņemto Būvdarbu vērtības. Nodrošinājuma devējs apņemas piecu darbdienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz garantijas laika garantijas summu, ja Uzņēmējs neizpilda garantijas laika saistības. Garantijas laika garantija ir spēkā līdz garantijas laika termiņa beigām.
- 6.3. Garantijas laika ietvaros Uzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Defektus 10 darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis Uzņēmējam pretenziju vai Defektu aktu. Ja objektīvu iemeslu dēļ Defekti nav novēršami 10 darbdienu laikā, Puses vienojas par saprātīgu Defektu novēršanas termiņu.
- 6.4. Ja Uzņēmējs neatzīst garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs trīs darbdienu laikā no Defekta akta saņemšanas dienas par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam, pievienojot pamatojošus dokumentus.
- 6.5. Pasūtītājs vai Puses, savstarpēji vienojoties, var pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina Pasūtītāja viedokli, Uzņēmējs novērš Defektu un sedz eksperta izmaksas.
- 6.6. Ja Uzņēmējs atsakās novērst konstatēto Defektu vai nenovērš Defektu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Uzņēmēja rēķina novērst Defektu. Pasūtītājam ir tiesības izdevumus Defektu novēršanai un zaudējumus segt no Garantijas laika garantijas un/vai veikt ieturējumu no jebkādam naudas summām, kuras Uzņēmējam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.
- 6.7. Ja Garantijas laikā konstatēto Defektu dēļ Pasūtītājs nevar pienācīgi izmantot Objektu, Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Garantijas laiku par laika periodu, kādā Objektu nevarēja pienācīgi izmantot, rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.
- 6.8. Ja pirms Garantijas laika termiņa beigām konstatē Defektu un nav iespējama tā novēršana Garantijas laikā, Garantijas laiks pagarinās proporcionāli laikam, kādā Uzņēmējs novērš Defektu.

## **7. APDROŠINĀŠANA**

- 7.1. Uzņēmējs 10 darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas vai 10 darbdienu laikā pirms esošās apdrošināšanas polises beigām iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polisi par Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju apdrošināšanu par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 7.2. Uzņēmējs 10 darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas vai 10 darbdienu laikā pirms esošās apdrošināšanas polises beigām iesniedz Pasūtītājam būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 7.3. Uzņēmējs vienlaikus ar apdrošināšanas polisi iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas noteikumus un maksājuma uzdevumu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.

## **8. PUŠU ATBILDĪBA**

- 8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 8.2. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 2.1. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu vai Būvdarbu izpildes grafikā noteikto starptermiņu, vai Defekta novēršanas termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 procentu apmērā no attiecīgo Būvdarbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 procentu apmērā no attiecīgo Būvdarbu līgumcenas.
- 8.3. Par jebkuru maksājuma saistības termiņa kavējumu nokavējusī Puse maksā otram Pusei līgumsodu 0,5 procentu apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto samaksas dienu, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no pamatparāda summas.
- 8.4. Ja Uzņēmējs kavē citus Līguma 8.2. un 8.3. punktā neminētus saistību izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR apmērā par katru nokavēto dienu.
- 8.5. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 4.1.14., 4.1.19., 5.10., 7. vai 11. punktā noteiktās prasības, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu.
- 8.6. Ja Pasūtītājs ir atkāpies no Līguma 10.2.1. – 10.2.5. punktā noteiktajos gadījumos vai Līgums izbeigts pēc Uzņēmēja iniciatīvas tāda iemesla dēļ, kas nav saistīts ar Pasūtītāja vainojamu darbību vai bezdarbību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 procentu apmērā no Līgumcenas.
- 8.7. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt jebkādus zaudējumus un/vai maksāt papildus samaksu, kompensāciju, izdevumus, atlīdzību par dīkstāvi, tajā skaitā, bet ne tikai saistībā ar Būvdarbiem nepieciešamo iekārtu, tehnikas, darbaspēka mobilizēšanu vai demobilizēšanu, kas rodas sakarā ar Būvdarbu apturēšanu vai pārtraukšanu.
- 8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
- 8.9. Līgumsoda veidā samaksātās summas ieskaita atlīdzināmo zaudējumu summā.

## **9. GROZĪJUMI LĪGUMĀ**

- 9.1. Parakstot vienošanos, Puses var grozīt Līguma noteikumus.
- 9.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu, tiek veikti Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos vai atbilst kādam no zemāk minētajiem gadījumiem:
  - 9.2.1. Būvdarbu izpildes laikā ir atklājies, ka nepieciešami papildu Būvdarbi, kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā noteiktajiem Būvdarbiem,

- neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, vai arī papildu Būvdarbi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei;
- 9.2.2. konstatēta nepieciešamība veikt tādus Būvdarbus, kas izriet no Pasūtītāja prasību izmaiņām un/vai jaunām prasībām saistībā ar Objekta lietošanas funkcionāliem vai tehnoloģiskiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, vai ekspluatācijas izmaksas samazināšanu;
- 9.2.3. parakstot vienošanos, Puses var grozīt Būvdarbu izpildes termiņu, ja:
- 9.2.3.1. Pasūtītājs ir veicis izmaiņas Būvdarbu apjomos;
- 9.2.3.2. no Pusēm neatkarīgu vai ārkārtas apstākļu rezultātā ir apgrūtināta vai uz laiku neiespējama Būvdarbu izpilde, tajā skaitā, trešās personas kavē normatīvajos aktos noteiktos saskaņojumu izsniegšanas termiņus, Būvdarbu nav iespējams izpildīt atbilstošā kvalitātē nepiemērotu laika apstākļu dēļ (tehnoloģiskais pārtraukums) u.tml.;
- 9.2.3.3. Puses saistību savlaicīgas neizpildes rezultātā apgrūtināta otras Puses saistību izpilde;
- 9.2.3.4. Puses saistību izpilde apgrūtināta tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuru ietekmei uz saistību izpildi piekrīt abas Puses;
- 9.2.4. parakstot vienošanos, Puses mainīt norēķinu kārtību, paredzot ikmēneša maksājumus, ja Būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts vairāk kā par diviem mēnešiem no Uzņēmēja darbības neatkarīgu vai ārkārtas apstākļu rezultātā.
- 9.3. Ja Puses groza Būvdarbu apjomu, izmaiņām piemēro tādas pašas vienības cenas kā analogām izmaksu pozīcijām Finanšu piedāvājumā vai Tāmē, bet Būvdarbiem, kam nav analogu, cenu nosaka Pusēm vienojoties. Līgumcenas palielinājums, kas saistīts ar Būvdarbu apjoma izmaiņām, materiālu izmaksu (cenu) palielinājumu, materiālu nomaiņu vai citiem attiecināmajiem apstākļiem, nepārsniedz 15 procentus no līgumcenas.
- 9.4. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu nosaka proporcionāli attiecīgajam periodam, kādā konstatēts objektīvs grozījumu pamatojums.

## **10. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA**

- 10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
- 10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, Publisko iepirkumu likumā paredzētajos un šādos gadījumos:
- 10.2.1. Uzņēmējs neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā un neatbilstības nav novērstas Pasūtītāja rakstveida brīdinājumā noteiktajā termiņā;
- 10.2.2. Uzņēmējs kavē Būvdarbu uzsākšanas termiņu vai kādu no Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajiem termiņiem vairāk nekā 10 darbdienu;
- 10.2.3. Uzņēmējs nenodrošina speciālistu līdzdalību Līguma izpildē atbilstoši Līguma 4. pielikumam;
- 10.2.4. Uzņēmējs atkārtoti pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas neievēro Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai speciālistu piesaistes vai nomaiņas kārtību;
- 10.2.5. Uzņēmējs patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi un/vai nav sasniedzams juridiskajā adresē;
- 10.2.6. pret Uzņēmēju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība izbeigta vai pārtraukta, vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība;
- 10.2.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas

- Līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai uz Uzņēmēju attiecināms 08.04.2022. Padomes regulas (ES) 2022/576 5.k panta 1. punkts;
- 10.2.8. Uzņēmējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
- 10.2.9. Uzņēmējs Līguma izpildē izmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumus.
- 10.3. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto rēķinu apmaksas termiņu vairāk nekā 10 darbdienas.
- 10.4. Parakstot vienošanos, Puses var izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, iepriekš veicot savstarpējos norēķinus.

## **11. PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE**

- 11.1. Līguma izpildē iesaistītie speciālisti un/vai apakšuzņēmēji norādīti Līguma 3. pielikumā Līguma izpildē iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts.
- 11.2. Uzņēmējs veic speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu, ievērojot šādus noteikumus:
- 11.2.1. pirms attiecīgā speciālista un apakšuzņēmēja iesaistīšanas Līguma izpildē Uzņēmējs saskaņojuma saņemšanai iesniedz Pasūtītājam iesniegumu, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, apakšuzņēmējam nododamo Būvdarbu aprakstu un apjomu *euro*;
- 11.2.2. Pasūtītājs izvērtē Uzņēmēja iesniegumā norādīto informāciju un pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu un papildu speciālista vai apakšuzņēmēju piesaistīšanu. Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas prasīt nomaināmā apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem;
- 11.2.3. Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai, ja piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām;
- 11.2.4. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds PIL 62. pantā uzskaitītajiem iemesliem;
- 11.2.5. Pasūtītājs, nosūtot rakstveida paziņojumu, informē Uzņēmēju par pieņemto lēmumu piecu darbdieņu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Grozījumi Līguma 3. pielikumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju sarakstā stājas spēkā vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.
- 11.3. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumus un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.
- 11.4. Uzņēmējs atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem, tai skaitā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto zaudējumu un/vai radīto kaitējumu.

- 11.5. Uzņēmējs nodrošina, ka apakšuzņēmēja un tā piesaistītā personāla kvalifikācija ir atbilstoša Būvdarbu izpildes specifikai un ka Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji un to personāls ir informēts par Līguma noteikumiem un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Būvdarbu izpildei.
- 11.6. Uzņēmējs nodrošina norēķinus ar visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par to faktiski izpildītajiem Būvdarbiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt Uzņēmēja un apakšuzņēmēju savstarpējo līgumattiecību izpildi.

## **12. NEPĀRVARAMA VARA**

- 12.1. Puses nav atbildīgas par Līguma daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības, un to ir izraisījis, piemēram, streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kas nav radusies Pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko Puse nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
- 12.2. Pusei, kuram Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to jāpaziņo rakstveidā otram Pusei trīs darbdienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža un paziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
- 12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk nekā 30 dienas, Puses vienojas par turpmāko Līguma izpildes gaitu.

## **13. KONFIDENCIALITĀTE UN DATU APSTRĀDE**

- 13.1. Puse bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpauž konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras Puses Līguma darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē uzskata jebkādu informāciju, kas Pusēm vai to darbiniekiem kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi. Puses apņemas konfidenciālo informāciju izmantot tikai Līguma administrēšanai un veikt drošības pasākumus tās aizsardzībai. Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
- 13.2. Puses, saņemot un apstrādājot personas datus, apņemas ievērot personas datu apstrādes reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir Līguma saistību izpildes nodrošināšana un Pasūtītāja likumīgi piešķirto pilnvaru īstenošana.
- 13.3. Līguma izpildes ietvaros Pusēm savstarpēji apmainoties ar Pušu kontaktpersonu identificējošo informāciju un kontaktinformāciju, kas satur personu datus, tās uzskata par patstāvīgiem pārzīņiem savā rīcībā esošai personas datu apstrādei.
- 13.4. Puses apņemas informēt tās personas, kuras personas dati (piemēram, kuras norādītas kā Pušu kontaktpersonas) nodoti otram Pusei, par to, ka tās Personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informē par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības.
- 13.5. Puses piecu dienu laikā paziņo viena otram, ja Līguma ietvaros apstrādāto Pušu atbildīgo personu datu kategorijas ir mainījušās, sniedzot aktuālu informāciju, ar mērķi Pusēm nodrošinot tikai un vienīgi precīzu datu apstrādi.

#### 14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 14.1. Jebkurš strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
- 14.2. Uzņēmējs par tā atbildīgo pārstāvi apstiprina [..], kurš ir tiesīgs Uzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu Līguma ietvaros.
- 14.3. Pasūtītājs par tā atbildīgo pārstāvi apstiprina [..], kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu Līguma ietvaros, tajā skaitā,
  - 14.3.1. jebkurā laikā netraucēti iekļūt Objektā un kontrolēt Uzņēmēja saistību izpildi;
  - 14.3.2. saskaņā ar Līguma noteikumiem dot Uzņēmējam saistošus norādījumus Būvdarbu izpildei;
  - 14.3.3. pieprasīt un saņemt no Uzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un informāciju;
  - 14.3.4. pieņemt Uzņēmēja izpildītos Būvdarbus, parakstīt aktus un sarakstes dokumentus.
- 14.4. Par atbildīgo pārstāvju nomainītu attiecīgais Puses savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruna numuru un e-pastu.
- 14.5. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu koruptīvas darbības. Neviena Puse vai tās darbinieki nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt, pieprasīt, dot vai pieņemt naudu, dāvanas vai personīgas priekšrocības no otra Puses vai tās darbiniekiem. Jebkura persona ir tiesīga iesniegt informāciju par Puses vai tās darbinieku veiktajām koruptīvajām darbībām vai par iespējamiem pārkāpumiem, rakstot uz Pasūtītāja e-pasta adresi [anonimi@csdd.gov.lv](mailto:anonimi@csdd.gov.lv).
- 14.6. Līgums izstrādāts un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
- 14.7. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
  - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
  - 2.pielikums – Uzņēmēja piedāvājums;
  - 3.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts;
  - 4.pielikums - Būvdarbu izpildes grafiks (saskaņo un pievieno pēc Līguma spēkā stāšanās).

#### 15. PUŠU REKVIZĪTI

**Pasūtītājs:**

**Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"**

Reģistrācijas numurs 40003345734

Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

[..]

**Uzņēmējs:**

**SIA „MP Agency”**

Reģistrācijas numurs 40103669784

"Krūmiņi", Krivina, Andzeļu pag.,  
Krāslavas nov., LV-5696

[..]

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU