Nr. Lapu nosaukums Raséjuma Nr. Lapu skaits

1 VISPARIGIE RADITA]JI VRK-24_BP_EL_100_001 1

2 ZIBENSAIZSARDZIBAS JUMTA PLANS VRK-24_BP_EL_111_001 1

SkaidrojoSais apraksts

Paskaidrojuma raksts “Sporta kompleksa ékas jumta atjaunosanas projekta dokumentacijas izstrade” izstradats 2024. gada septembri pamatojoties uz pasiititaja Valsts
robezsardzes koledZas, Reg. Nr.90000014387, projektéSanas uzdevumu. Projekta paredzéta pasivas zibensaizsardzibas sistémas un zeméjuma kontiira izbtiive. Visus darbus izpildit
saskana ar ,ElektroietaiSu izbives noteikumiem", , Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem" un citiem normativiem dokumentiem. Projektéjama zibensaizsardzibas sistéma nevar
garantét pilnigu éku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens izraisita kaitéjuma risku.

SkaidrojoSo aprakstu skat. kopa ar EL sadalas jumta planu.
Piezimes:

1. Ka zibensuztvéréju izmantot zibensuztvérsanas sietu no @ 8 mm aluminija stieples.

2. Pie zibensaizsardzibas sistémas japievieno visas jumta metaliskas konstrukcijas.

3. Uz jumta uzstadit zibens uztvéreéjus.

4. No jumta paredzét vertikalus @ 8mm Al stieples zibens novaditajus, kurus japieslédz projektéjamajam zeméjuma konttiram.
5. Uzstadot zibens novedéjus, tiem jaatrodas 10.0cm no viegli uzliesmojosiem materialiem

6. Izbiivéjot zeméjuma kontiru, panakt pretestibu R< 4 Omi.

7. Starp zibens novaditdjiem un zeméjuma kontiru uzstadit mérijuma klemmes.

8. Visi savienojumi zem zemes ir jaizole ar pretkorozijas lentu.

Noradijumi:

Zeméjuma kontiru izveido 1,0 m attaluma no €kas pamatiem, guldiSanas dzilums - 0,7 m no zemes virsmas, zemeétaju (elektrodu) garums - 3,0 m. Zeméjuma kontiira
uzstadiSanas minimalais attalums no uzliesmojoSiem materialiem - 0,1 m. Zeméjuma Kontiira horizontalajam zemeétajam tiek izmantots plakandzelzs 40x4 mm. Visi savienojumi
zem zemes ir jaizolé ar pretkorozijas lentu. Pirms zeméjuma kontiira izblives, precizét inzenierkomunikaciju izvietojumu daba. Veicot darbus, nepiecieSams izsaukt skérsojamo
inZeniertiklu turétaju oficialos parstavjus. Bivdarbu laika jaievéro aizsargjoslu likums. EsoSie inzeniertikli tiek saglabati un pasargati no bojajumiem. NepiecieSamibas gadijuma
paredzét aizsargcaulas. RakSanas darbus veikt bez mehanismu pielietosanas, ar rokam. Blvdarbu laika raditie inZeniertiklu bojajumi (taja skaita raditie zaudéjumi, kas ietver
klientiem samaksatas soda naudas) tiek noveérsti par bivdarbu veic€ja vai bliivniecibas ierosinataja lidzekliem.

Zeméjuma kontliram jabiit savienotam ar zibensaizsardzibas sistému uz jumta.

Uz jumta zibensaizsardzibas aluminija apalstiepli stiprinat pie jumta kores.

Apalstieples krustveida savienojumiem izmantot Vario atras montazas savienojumus vai ekvivalentus.

Ventilacijas lukas pievienot zibensaizsardzibas sistémai ar atbilstoSiem savienotajiem.

Uz jumta nelikumigi uzstaditas vai nedarbojo$as eso$as antenas un vadus nepiecieSams demontét. Eso$as antenas var kalpot ka patstavigi zibensuztvereji, kas japieslédz
zibensaizsardzibas tiklam, elektriski savienojot tos ar zibensaizsardzibas sistému. Gadijuma3, ja eso$as antenas pieder SIA "Tet" vai jebkuram citam oficialam inZeniertiklu turétajam,
antenu demontazu un novietosanu atpakal veic tikai inZeniertiklu turétaja parstavja klatbutné. Bivnieks izstrada risinajumu, kurs pirms darbu veikSanas jasaskano ar projekta
autoruzraugu. Projekta detalizaciju pilna apmeéra veic biivuznémeéjs, izstradajot risinajumus atbilstosi razotaja tehnologijai. Péc bivdarbu pabeig$anas uz jumta nedrikst uzstadit
satelitantenas vai jebkadus citus metaliskus elementus vai izvirzijumus (pieméram, saules paneli, ventilacijas izvadi, skursteni u.c.), lai neizjauktu zibensaizsardzibas sistémas
darbibu.

Zibensnovedéjus paredzéts stiprinat pie lietus tidens notekam, sakuma stiprinot pie jumta teknes ar skavu un nolaizot pa notekam, stiprinot ar notekcaurules apskavam ar soli
<1.5m. No mérjjumklemmes lidz zeméjuma kontiiram (plakandzelzs) tiek lietota térauda stieple @ 10 mm PVC apvalka.

Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendeéti. Materialu daudzumu zibensaizsardzibai precizét pirms biivdarbu uzsaksanas, ripigi iepazistoties ar projektu un veicot
detalizacijas risinajumu izstradi. Visus izmantojamos materialus izvéléties un izblivét saskana ar raZotaja izdotajiem noradijumiem. Uzraditos materialus atlauts aizvietot ar
ekvivalentiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem. Bavdarbu laika janodrosina pareiza darbu izpildes seciba, lai biitu iesp€jams realizét zibensaizsardzibu pilna apjoma.
Gadijumj, ja buvuznémeéja izveléta jumta klaja, notekcaurulu, jumta norobezojosSo konstrukciju, fasazu u.c. materialu un segumu tips vai izvietojums atskiras no projekta paredzéta
vai blivdarbu laika tiek precizéts atbilstosi realajai situacijai, blivniekam japarliecinas par nepiecieSamo zibensaizsardzibas sistémas elementu un to stiprindjumu piemeérotibu
izvelétajam risinajumam. Izmainu nepiecieSamibas gadijuma biivnieks izstrada risinajumu atbilstoSi raZotaja noradijumiem. Pirms materialu iegades un biivdarbu veikSanas
biivuznéméjam ir jakonsultéjas ar razotaju un japiesaista tas biivobjekta apsekoSana. Pirms biivdarbu veiksanas jebkuras projekta izmainas jasaskano ar projekta autoruzraugu.

Biivniekam izblivét zibensaizsardzibu atbilstosi normativiem. Biivniecibas laika precizét apjomus.
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