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PASŪTĪJUMA NR.: LĪGUMA NR. LĪG-nī/7/26
PASŪTĪTĀJS: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu
satiksmes drošības direkcija", reģistrācijas
numurs 40003345734
SASKAŅOTĀJS: Valsts akciju sabiedrība
"Ceļu satiksmes drošības direkcija",
reģistrācijas numurs 40003345734

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS, BŪVOBJEKTA ADRESE:

CSDD Bauskas klientu
apkalpošanas centra ēkas

atjaunošana,
Upmalas iela 2, Bauska

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Būvprojekta dokumentācija CSDD BAUSKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA ĒKAS FASĀDES 
ATJAUNOŠANA,  būvniecībai, UPMALAS IELA 2, BAUSKA izstrādāta pēc VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “CEĻU 
SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA” pasūtījuma. Tās tiek projektētas kā DZĪVOJAMO un NEDZĪVOJAMO TELPU 
GRUPAS ēkas. Projektējot būves, ņemtas vērā pasūtītāja vēlmes un spēkā esošie būvnormatīvi. DZĪVOJAMĀ MĀJA 
tiek projektētas kā gāzbetona bloku būve ar putoplasta siltumizolāciju 150mm biezumā un valcprofila skārda jumata 
segumu. Apbūves gabals atrodas UPMALAS IELA 2, BAUSKA. Būvju arhitektūras koncepts izstrādāts ietekmējoties 
no vēsturiskajiem arhitektūras pamatprincipiem Latvijas viensētās.  
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀŠANAS PAMATĀ IR SEKOJOŠIE MATEREĀLI:  
 1.Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti; 
 2.Pasūtītāja vēlme par būvapjomu un plānojumu; 

3.Topogrāfija; 
ĒKAS PLĀNOTIE TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI: 

Nemainās 
ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Zemesgabals atrodas UPMALAS IELA 2, BAUSKA. Būves atrodas uz zemes gabala UPMALAS IELA 2, 
BAUSKA, kadastra numurs 4001 002 0192. Šobrīd uz zemesgabala atrodas būves. Reljefs visā zemes 
gababalā ir līdzens, nav plānots pārbūvēt.  

TEHNISKĀ PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS 
Būvprojektu izstrādājis SIA SAND GROUP, piedaloties arhitektei – Lilijai Saško, arhitektam – tehniķim - 
Mārtiņam Smilts. Būprojekts izstrādāts pamatojoties uz Līgumu nr. 13_26_07 

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA UN SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS RISINĀJUMI 
Iebraukšana zemesgabalā netiek mainīta.  

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI BŪVĒM 
Paredzēt demontēt stikla bloku logu, tā vietā paredzēt jaunu, energoefektīvu loga risinājumu, kā virsgaismu, 
ne mazāk kā 2m no ārējā zemes līmeņa. Bijušā loga zemākajā daļā atjaunot sienu ar ēkas konstrukcijai 
atbilstošiem, energoefektīviem risinājumiem, kā arī atjaunot visai fasādei atbilstošu ventilējamās 
fasādes apdari. Paredzēt papildu lāseni, virs loga pārsedzes. Izvērtēt un koriģēt cokola zonas siltinājumu 
un savienojumu ar ventilējamo fasādi demontēto stikla bloku vietā. Paredzēta esošās fasādes krāsas 
nomaiņa. Pirms jaunas krāsas uzklāšanas jāveic krāsas izvērtējums: atlasīt vienu toni no trīs dažādiem 
ražotājiem un testēt uz fasādes laukuma 60 × 60 cm. Pirms krāsas uzklāšanas nepieciešams atjaunot 
bojātās fasādes apmetuma vietas 

GALVENIE LIETOTIE MATERIĀLI UN CELTNIECĪBAS PAŅĒMIENI 
Visas nenesošās konstrukcijas projektā tiek plānotas no fibo 3MPa 150mm blokiem, Ēkas ailes aizmūrējums 
blokiem kas balstās uz esošiem pamatiem. No ārpuses siltinot ar akmensvati 150mm un ventilējamās 
fasādes konstrukciju. PVC trīstiklu paketes. Izvēlēties ugunsdrošībai atbilstošus, sertificētus durvju un logu 
blokus. Krāsas toni un dalījumu skatīt projekta grafiskās daļas lapās. Visiem logiem izbūvēt 
palodzes no cinkota skārda. 

GALVENĀS BŪVKONSTRUKCIJAS  
 1.Pamati-  nemainās esošie; 
 2.Sienas-   fibo bloki; 
 3.Grīdas-   1nemainās; 
 4. Jumta konstrukcija-  nemainās; 
 5. Jumta segums – nemainās; 

ĀRĒJO UN IEKŠĒJO INŽINIERTĪKLU RISINĀJUMI 
 1.Apgaismojums- nemainās; 
 2.Ventilācija – nemainās; 
 3.Ūdensapgāde- nemainās; 

4.Apkure- nemainās; 
5.Kanalizācija – nemainās; 
6.Lietus kanalizācija – nemainās; 

 7.Elektrotīkli- nemainās; 
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 238, izdotu Rīgā, 2016. gada 01. septembrī. 
Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām. 
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 
sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 
Objektā izvietojami 4 ūdens-putu (6 l) ugunsdzēšamie aparāti, nepārsniedzot savstarpējo 
attālumu 20 m, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm. 

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 
būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā 
norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 
1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 
aizslietni. 

PIEZĪMES: 

1. Būvgružu utilizēšana jāveic tiem paredzētā vietā un saskaņojamā ar pasūtītāju un pašvaldību 
2. Metāla konstrukcijas apstrādājamas ar antikorozijas materiālu 
3. Koka konstrukcijas ar antiseptiķiem un antipirēniem 
4. Būvniecības laikā paredzēt ārpustelpu būvdarbu ierobežojumus nakts stundās no 23:00 līdz 7:00. 
5. Būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt apkārt esošo zemes gabalu hidroloģisko stāvokli. 
6. Ja būvniecības laikā tiek radīti būvniecības atkritumi, kas satur azbestu, tad šie būvniecības atkritumi 

jāapsaimnieko atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām un 2011.gada 19.aprīļa 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas 
radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” 

7. Piebraukšanu zemesgabalam risināt no esošā īpašumam blakus esošā ceļa. 
8. Telpu iekšējai apdarei izmantot veselībai nekaitīgus materiālus. 
9. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. 

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru 
tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. 

10. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu 
materiālu iestrādes noteikumos, piegādātāj firmu rekomendācijās un citos materiālos. 

11. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezglu risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta autoru. 
12. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma 

slēgšanas. Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt 
papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

13. Palīgmateriālu apjomi projektā nav norādīti. Tos būvuzņēmējam ievērtēt pirms līguma slēgšanas. 
 
SASTĀDĪJA MĀRTIŅŠ SMILTS 
APSTIPRINĀJA BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS LILIJA SAŠKO 
 

 
  

BŪVPROJEKTA SATURA RĀDĪTĀJS 

LAPAS NR. NOSAUKUMS MĒROGS LAPAS MARKA Nr.p.k. 

1 

TITULLAPA   1 

BŪVPROJEKTA AUTORI /BŪVPROJEKTA SASTĀVS   2 

BŪVPROJEKTA SATURA RĀDĪTĀJS   3 

V I S P Ā R Ī G Ā    D A Ļ A   4 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS   5-7 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS   8-9 

INVENTERIZĀCIJAS LIETA   10-18 

APDROŠINĀŠAS POLISES   19-22 

 A R H I T E K T Ū R A S    R I S I NĀ J U M I    

2 

AR DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI   b/m AR-01 23 

FASĀDE C 1:100 AR-02 24 

PLĀNA DAĻAS SHĒMA, SHĒMAS GRIEZUMS, PRINCIPIĀLIE MEZGLI 
LOGA SPECIFIKĀCIJA 

1:100/ 
1:20 

AR-03 25 

 D A R B A   O R G A N I Z Ē Š A N A S     P R O J E K T S    

3 
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI b/m DOP-01 26 

BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS 1:500 DOP-02 27 

 B Ū V D A R B U  A P J O M I    

4 BŪVDARBU APJOMI b/m BA 28 

KA-01

AR-01

ARHITEKTŪRAS DAĻAS/ VISPĀRĪGĀ
INFORMĀCIJA

b/m

3

AR DAĻAS SATURA RĀDĪTĀJS

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
Būvprojekts ietver risinājumus KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS ATJAUNOŠANAI
UPMALAS IELA 2, BAUSKA
Darba dokumentācija sastādīta saskaņā ar esošajiem noteikumiem un normām.
PROJEKTĀ IETVERTĀS SASKAŅOTĀS ATKĀPES NO NORMATĪVIEM:
Projekts neparedz atkāpes no normatīviem.
IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMANTU SARAKSTS:
Būvniecības likums
MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi
MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi
LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika
LBN 003-19 Būvklimataloģija
LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība
LBN 016-15 Būvakustika
LBN 202-18 Būvniecības ieceres dokumentu noformēšana
LBN 217-24 Būvkonstrukciju projektēšana
LIETOTIE APZĪMĒJUMI:
Skatīt katrā lapā atsevišķi.

PIEZĪMES
1. Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus
2. Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmumējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē
Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.
3. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot to ar arhitektu.
4. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Autoru.

NOVIETOJUMA SHĒMA
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LAPAS TEHNISKAIS IZSTRĀDĀTĀJS:
MĀRTIŅŠ SMILTS

BŪPROJEKTA VADĪTĀJA LILIJA SAŠKO:

BŪVPROJEKTA AR DAĻAS VADĪTĀJA: LILIJA SAŠKO

2026. GADA 21.MAIJS

12_26_06

PASŪTĪJUMA NR.: LĪGUMA NR. LĪG-nī/7/26
PASŪTĪTĀJS: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu
satiksmes drošības direkcija", reģistrācijas
numurs 40003345734
SASKAŅOTĀJS: Valsts akciju sabiedrība
"Ceļu satiksmes drošības direkcija",
reģistrācijas numurs 40003345734

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS, BŪVOBJEKTA ADRESE:

CSDD Bauskas klientu
apkalpošanas centra ēkas

atjaunošana,
Upmalas iela 2, Bauska

9.400

7.900

6.5006.500

5.600

±0.000

2.400

fasāde C

1. Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.

4. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs,
3. AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierrisinājumiem.

saskaņojot tos ar Būvprojekta autoru.
5. Būvniecības gaitā jebkuras atkāpes no projekta saskaņot ar autoru.

2. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un
stāvoklis un jāinformē autors par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.

Piezīmes

Pieņemtie apzīmējumi

Ventilējamās fasādes GENTAS HPL lamināta
apdares plāksnes vai analogs

Ventilējamās fasādes GENTAS HPL lamināta
apdares plāksnes vai analogs

3192 3156

Ventilējamās fasādes GENTAS HPL lamināta
apdares plāksnes vai analogs
3155

Skārda notekas un teknes, palodzes u.c.
detaļas -  RUUKKI, tonis RR 23, Pural pārklājums
vai analogs

Jumta krāsa,  tonis RAL 7043

Esoša aizbūvējama logaile

L-1

11,52M2

KA-02

FASĀDE C

1:100

AR-023
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BP
LAPAS CAUR. NR.:

AR

SIA "SAND GROUP", t:+371 28390565, Reģ.Nr.
40203400282, Būvkomersantu Reģ.Nr.: 18884, e-mail:

hi@sandgroup.lv, sandgroup.lv

LAPAS TEHNISKAIS IZSTRĀDĀTĀJS:
MĀRTIŅŠ SMILTS

BŪPROJEKTA VADĪTĀJA LILIJA SAŠKO:

BŪVPROJEKTA AR DAĻAS VADĪTĀJA: LILIJA SAŠKO

2026. GADA 21.MAIJS

12_26_06

PASŪTĪJUMA NR.: LĪGUMA NR. LĪG-nī/7/26
PASŪTĪTĀJS: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu
satiksmes drošības direkcija", reģistrācijas
numurs 40003345734
SASKAŅOTĀJS: Valsts akciju sabiedrība
"Ceļu satiksmes drošības direkcija",
reģistrācijas numurs 40003345734

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS, BŪVOBJEKTA ADRESE:

CSDD Bauskas klientu
apkalpošanas centra ēkas

atjaunošana,
Upmalas iela 2, Bauska

4145

14
00

10
00

2115 2115

2,530
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0

0,203 0,203

2115 2115

REĢIPŠA GRIESTU ATJAUNOŠANA

FIBO 150MM BLOKI

VENTILĒJAMĀ FASĀDE ATBILSTOŠI ESOŠAJAI-
APDARES LOKŅU TONALITĀTĒ MAKSIMĀLI
PIESKAŅOTAS APDARES LOKSNES ESOŠĀS FASĀDES
APDAREI, ŅEMT VĒRĀ ESOŠO LOKŠŅU IZBALĒJUMA
TONALITĀTI

AKMENSVATE 150MM

PALODZES UN AILES APDARES RISINĀJUMS
MAKSIMĀLI PIETUVINĀTS ESOŠAJAM APDRES
RISINĀJUMAM AR ESOŠO KRĀSU TONI

COKOLA MEZGLA ATJAUNOŠANA PIETUVINOT DABĀ ESOŠAJAI SITŪACIJAI

2

3 3

4

4

4 4

5

6 7 8

8

9

APZĪM.: SKAITS:

1L1
SKICE

W/(m x K) -0,8k
Skaņas gaisā izolācijas indekss

Tehniskie parametri
Siltuma caurlaidības koeficients

R'w (dB)-35-40dB(LBN BN 016-11)

VĒRŠANĀS VEIDS:
AILAS IZMĒRS: 4145x1000(h)mm, IZMĒRUS PĀRBAUDĪT DABĀ

PALODZE:

KRĀSAS TONIS:

APRĪKOJUMS: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.
PIEZĪME:

KONSTRUKCIJA:
AIZPILDĪJUMS:

Logu rāmja krāsas tonis- pelēks (RAL 7039),
stiklojums - caurspīdīgs

APRAKSTS

verams, atgāžams

ārtelpā - krāsota skārda palodze, iekštelpā - PVC

PVC
divkameru stikla pakete. Trīs stiklu pakete

Vēja izolācijas lentas aplīmējums no ārpuses
 un tvaika izolācijas lenta no iekšpuses

L-1

Logailes pārbūves shēma plānā

Logailes pārbūves shēma griezumā

2,530
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0,076
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0,508
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31

1        esoša siena

2        Alumīnija kronšteins Hilti MFI MacFOX 185 Isolator vai analogs

2

3        Hilti L-profils vai analogs

3 3

3 4

4

4 4

4        Divpusēja līmlenta fasāžu plākšņu stiprināšanai Hilti vai analogs, līme Sika vai analogs

5

6 7 8

8

9

5        Siltumizolācija PAROC WAS 50tb 150 mm vai analogs

6        pretvēja plāksne PAROC WAB 10t 20mm vai analogs

7        gaisa šķirkārta - vēdināšana 30 mm

8        GENTAS HPL fasādes apdares plāksnes 8mm vai analogs

9        Siltumizolācija PAROC WAS 25t, b=30mm

1

2

10

3 4

4

56

7

8

894

1        esoša siena

3        Hilti L-profils vai analogs

6        pretvēja plāksne PAROC WAB 10t 20mm vai analogs

7        gaisa šķirkārta - vēdināšana 30 mm

8        GENTAS HPL fasādes apdares plāksnes 8mm vai analogs

9        Siltumizolācija PAROC WAS 25t, b=30mm

10       Hilti T-profils vai analogs

11       Perforēts profils gaisa caurplūdei

11

3

2

34

5

6 7 8

1        esoša siena

6        pretvēja plāksne PAROC WAB 10t 20mm vai analogs

7        gaisa šķirkārta - vēdināšana 30 mm

8        GENTAS HPL fasādes apdares plāksnes 8mm vai analogs

3        Hilti T-profils vai analogs

1

Mezgls - siltinājuma un apdares plātņu savienojums ar loga ailu
horizontāls griezums

Mezgls - siltinājuma un apdares plātņu savienojums ar loga ailu
vertikāls griezums

Mezgls - siltinājuma un apdares plātņu savienojums ar sienu
horizontāls griezums

2        Alumīnija kronšteins Hilti MFI MacFOX 185 Isolator vai analogs

4        Divpusēja līmlenta fasāžu plākšņu stiprināšanai Hilti vai analogs, līme Sika vai analogs

5        Siltumizolācija PAROC WAS 50tb 150 mm vai analogs

2        Alumīnija kronšteins Hilti MFI MacFOX 185 Isolator vai analogs

4        Divpusēja līmlenta fasāžu plākšņu stiprināšanai Hilti vai analogs, līme Sika vai analogs

5        Siltumizolācija PAROC WAS 50tb 150 mm vai analogs

10

10       Apmetums, b=20 mm

12

12       Apmetums, b=20 mm

KA-03

PLĀNA DAĻAS SHĒMA, SHĒMAS
GRIEZUMS, PRINCIPIĀLIE MEZGLI
LOGA SPECIFIKĀCIJA

1:100/ 1:20

AR-033
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PASŪTĪJUMA NR.: LĪGUMA NR. LĪG-nī/7/26
PASŪTĪTĀJS: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu
satiksmes drošības direkcija", reģistrācijas
numurs 40003345734
SASKAŅOTĀJS: Valsts akciju sabiedrība
"Ceļu satiksmes drošības direkcija",
reģistrācijas numurs 40003345734

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS, BŪVOBJEKTA ADRESE:

CSDD Bauskas klientu
apkalpošanas centra ēkas

atjaunošana,
Upmalas iela 2, Bauska

 
  

BŪVPROJEKTA SATURA RĀDĪTĀJS 

LAPAS NR. NOSAUKUMS MĒROGS LAPAS MARKA Nr.p.k. 
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TITULLAPA   1 

BŪVPROJEKTA AUTORI /BŪVPROJEKTA SASTĀVS   2 

BŪVPROJEKTA SATURA RĀDĪTĀJS   3 

V I S P Ā R Ī G Ā    D A Ļ A   4 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS   5-7 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS   8-9 

INVENTERIZĀCIJAS LIETA   10-18 

APDROŠINĀŠAS POLISES   19-22 
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AR DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI   b/m AR-01 23 

FASĀDE C 1:100 AR-02 24 

PLĀNA DAĻAS SHĒMA, SHĒMAS GRIEZUMS, PRINCIPIĀLIE MEZGLI 
LOGA SPECIFIKĀCIJA 

1:100/ 
1:20 

AR-03 25 

 D A R B A   O R G A N I Z Ē Š A N A S     P R O J E K T S    

3 
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI b/m DOP-01 26 

BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS 1:500 DOP-02 27 

 B Ū V D A R B U  A P J O M I    

4 BŪVDARBU APJOMI b/m BA 28 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS  
DARBA AIZSARDZĪBAS SHĒMA IR BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS SASTĀVDAĻA, KAS IR SAGATAVOTA  
ATBILSTOŠI LATVIJAS REPUBLIKAS 2003.GADA 25.FEBRUĀRA MK NOTEIKUMIEM NR.92 “DARBA AIZSARDZĪBAS  
PRASĪBAS VEICOT BŪVDARBUS” UN INFORMĒ BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKUS AR NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU PAR 
DARBA AIZSARDZĪBU  
DARBU AIZSARDZĪBAS SHĒMA IR BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS DAĻA, KAS IEKĻAUTA SIA “SAND GROUP" REĢ. 
NR. 40203400282 (Upes iela 1, Jaunaglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304) IZSTRĀDĀTĀ DOKUMENTĀCIJĀ 
OBJEKTAM CSDD BAUSKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA ĒKAS ATJAUNOŠANA, UPMALAS IELA 2, 
BAUSKA. PASŪTĪTĀJS IR VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA”, REĢISTRĀCIJAS 
NUMURS 40003345734, SERGEJA EIZENŠTEINA IELA 6, RĪGA, LV-1079. DO SHĒMĀ IETVĒRTI PASĀKUMI NO 
PROJEKTĒŠANAS SĀKUMA LĪDZ DARBUZŅĒMĒJA IZVĒLEI. PROJEKTA IZPILDES POSMĀ VEICAMIE PASĀKUMI- 
JĀIESTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTĀ (LBN 529), KO SASTĀDA DARBUZŅĒMĒJS  
INFORMĀCIJA PAR BŪVOBJEKTU  
1. BŪVLAUKUMAM BLAKUS ESOŠO ZEMES GABALU IZMANTOŠANA: TIEK PLĀNOTS IZMANTOT IEBRAUKŠANAI 
TERITORIJĀ, PIEKĻUVEI.  
2.SATIKSMES EJAS UN AR TĀM SAISTĪTIE IEROBEŽOJUMI: VISĀ BŪVNIECĪBAS LAIKĀ PIE ĒKAS IR JĀUZSTĀDA  ZĪME 
AR INFORMĀCIJU PAR BŪVDARBU NORISI.  
3.SPECIFISKI DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI, BŪVDARBU IZPILDE, PIELIETOJOT VESELĪBAI KAITĪGUS MATERIĀLUS 
VAI NENOTURĪGAS UN NESTABILAS KONSTRUKCIJAS:  
 3.1.VISUS BŪVGRUŽUS, KAS KLASIFICĒJAMI KĀ BĪSTAMIE ATKRITUMI (ARĪ AZBESTU SATUROŠUS ATKRITUMUS), 
APGLABĀ ATBILSTOŠI NORMATĪVAJOS AKTOS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APGLABĀŠANU NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM 
ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM. 
DARBĪBAS AR BĪSTAMAJIEM ATKRITUMIEM NOSAKA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LIKUMS (17., 17., 19., 20. 
PANTS), MINISTRU KABINETA 19.04.2011. NOTEIKUMI NR.302 “NOTEIKUMI PAR ATKRITUMU KLASIFIKATORU UN 
ĪPAŠĪBĀM, KURAS PADARA ATKRITUMUS BĪSTAMUS”, MINISTRU KABINETA 2021. GADA 18. FEBRUĀRA NOTEIKUMI 
NR.113 “ATKRITUMU UN TO PĀRVADĀJUMU UZSKAITES KĀRTĪBA”. AZBESTU SATUROŠI BŪVNIECĪBAS ATKRITUMI 
JĀAPSAIMNIEKO ATBILSTOŠI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LIKUMA PRASĪBĀM UN 2011. GADA 19. APRĪĻA 
MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR.301 „NOTEIKUMI PAR AZBESTA UN AZBESTA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS 
RADĪTO VIDES PIESĀRŅOJUMU UN AZBESTA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU”. BŪVDARBU LAIKĀ JĀIEVĒRO 2004. 
GADA 12. OKTOBRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR.852 “DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DARBĀ AR AZBESTU”. 

3.2. VEICOT BŪVNIECĪBU, JĀPAREDZ SPECIFISKI DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI:SASTATŅU  
VAI PASTATŅU DROŠĪBA, INDIVIDUĀLI AIZSARGLĪDZEKĻI (DROŠĪBAS JOSTAS U.C.), CIEŠI KOMBINZONI, 
AIZSARĶIVERES, CIMDI. 

3.3. BŪVOBJEKTĀ PĀRSVARĀ IR LIETOTI VIDEI DRAUDZĪGI MATEREĀLI.  
3.4. JA BŪVDARBU IZPILDĒ RODAS SASKARĒ AR VIDEI UN VESELĪBAI KATĪGIEM MATERIĀLIEM, TAD  

JAIEVĒRO RAŽOTĀJU UN IZPLATĪTĀJUFIRMU NORĀDĪJUMI PAR MATERIĀLU UZGLABĀŠANU, IEPAKOJUMA  
ATVĒRŠANU, LIETOŠANU, PĀRPALIKUMU, TUKŠĀS TARAS UZGLABĀŠANU UN LIKVIDĒŠANU. DARBA IZPILDĪTĀJIEM 
JĀNODROŠINA AR IZPLATĪTĀJFIRMU INSTRUKCIJĀS NORĀDĪTIEM PERSONĪGĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM- 
RESPIRATORIEM, KOMBINZONIEM, CIMDIEM, APAVIEM, AIZSARGBRILLĒM UTT.  
4.DOP SHĒMĀ IETVĒRTIE RISKA FAKTORI, NO KURIEM NAV IESPĒJAMS IZVAIRĪTIES, KĀ ARĪ ATTIECĪGIE DARBA 
AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI. ĒKAS DOKUMENTĀCIJĀ NAV IETVERTI RISKANTI RISINĀJUMI KURU REALIZĀCIJĀ 
NEPIECIEŠAMI ATTIECĪGI DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI, JA DARBU IZPILDES LAIKĀ TĀDI ATKLĀJAS, JĀIEVĒRO MK 
NOTEIKUMI NR.92 PRASĪBAS [VI, 29.2].  
5.IESPĒJAMIE RISKA FAKTORI, KURI VAR RASTIES BŪVNIECĪBAS PROCESĀ VESELĪBAI KAITĪGU MATERIĀLU DĒĻ:  
 5.1.NEIEVĒROJOT IZPLATĪTĀJFIRMU NORĀDĪJUMUS PAR  MATERIĀLU UZGLABĀŠANU UN IZLIETOŠANU, IEPAKOJUMA 
UN IZLIETOTĀS TARAS UZGLABĀŠANU VAR RASTIES VIDEI KAITĪGA UN UGUNSBĪSTAMA VIDE.  
  5.2.NEIZMANTOJOT PERSONĪGOS AIZSARGLĪDZEKĻUS, VAR RASTIES DRAUDI DARBA VEICĒJA UN PĀRĒJO 
BŪVOBJEKTĀ ESOŠO PERSONU VESELĪBAI.  
6.INFORMĀCIJA PAREDZĒTĀ BŪVLAUKUMA TERITORIJU. NEDRĪKST IEROBEŽOT UGUNSDZĒSĪBAS UN AVĀRIJAS 
DIENESTU MAŠĪNU PIEKĻUVI PIE BŪVOBJEKTA. PIE IEBRAUKTUVES JĀUZSTĀDA ZĪME AR BŪVDARBU NORISI 
7.BŪVLAUKUMĀ VEICAMO DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU SASKAŅOŠANAS UN ATTIECĪGĀS INFORMĀCIJAS 
APMAIŅA STARP PASŪTĪTĀJU, ATBILDĪGO PROJEKTĒTĀJU, DARBUZŅĒMĒJIEM UN PAŠNODARBINĀTIEM.  
BŪVLAUKUMĀ VEICAMOS DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS VADA UN KOORDINĒ ĢENERĀLAIS DARBUZŅĒMĒJS  
UN TĀ PIENĀKUMI NOTEIKTI MK NOTEIKUMOS NR.92 [V]  
8.PASĀKUMI SASKAŅĀ AR MK NOTEIKUMU NR.92 3. PUNKTĀ MINĒTIEM BŪVDARBIEM  
BŪVOBJEKTĀ VEICAMI SEKOJOŠI DARBI, KAS RADA PAAUGSTINĀTU RISKU NODARBINĀTO DROŠĪBAIS UN  
VESELĪBAI: BŪVDARBI AUGSTUMĀ, BŪVDARBI AR ĶĪMIJU, VEICOT MINĒTOS DARBUS, JĀVADĀS PĒC MK NOTEIKUMU 
NR.92 ”DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT BŪVDARBUS” [71]  
BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS PASKAIDROJUMA RAKSTS  
BŪVDARBU  ORGANIZĒŠANAS  SHĒMA  IZSTRĀDĀTA  CSDD BAUSKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA 
ĒKAS ATJAUNOŠANA, UPMALAS IELA 2, BAUSKA. IETVAROS UN SASTĀV NO BŪVDARBU PASKAIDROJUMA RAKSTA, 
KURA SATURS ATBILST VISPĀRĪGO BŪVNOTEIKUMU 5.5 SADAĻAS 148.PUNKTĀ  IETEIKTAJĀM. VISPARĒJIE 
BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI BŪVDARBU IZPILDES VIETA-  CSDD BAUSKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA ĒKAS 
ATJAUNOŠANA, UPMALAS IELA 2, BAUSKA. PASŪTĪTĀJS IR VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “CEĻU SATIKSMES 
DROŠĪBAS DIREKCIJA”, REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003345734, SERGEJA EIZENŠTEINA IELA 6, RĪGA, LV-1079, 
CSDD@CSDD.GOV.LV . BŪVNIECĪBAS DARBI NOTIEK IEROSINĀTĀJAM PIEDEROŠĀ ZEMESGABALĀ UN TAI ATVĒLĒTAJĀ 
TERITORIJĀ.  
ĪSS GALVENO BŪVDARBU SARAKSTS  

VISPĀRĒJIE UN SPECIĀLIE BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI, IESPĒJAMIE SAREŽĢĪJUMI UN ĪPATNĪBAS: OBJEKTĀ 
JĀPAREDZ PAGAIDU ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMU BŪVNIECĪBAS ZONĀS. DARBS AUGSTUMĀ. BŪVNIECĪBAS 
KOPĒJAIS ILGUMS: NOTEIKTS PĒC BŪVNIEKĀ UN PASŪTĪTĀJA SLĒGTĀ LĪGUMA.  
KVALITĀTES KONTROLES NODROŠINĀŠANA:  
PAR BŪVDARBU KVALITĀTI IR ATBILDĪGS BŪVUZŅĒMĒJS.  BŪVDARBU KVALITĀTE NEDRĪKST BŪT ZEMĀKA PAR  
LATVIJAS BŪVNORMATĪVOS, APBŪVES NOTEIKUMOS UN CITOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM  
BŪVDARBU KVALITĀTES RĀDĪTĀJIEM. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLES SISTĒMU KATRS UZŅĒMUMS IZSTRĀDĀ  
ATBILSTOŠI SAVAM PROFILAM, VEICAMO DARBU VEIDAM UN APJOMAM. KONKRĒTAJĀ GADĪJUMĀ BŪVDARBU  
KVALITĀTE GALVENOKĀRT SAISTĀS AR BŪVKONSTRUKCIJU MONTĀŽAS DARBIEM, KURUS PAVEICOT, OBJEKTAM  
JĀBŪT DROŠAM.  
KONTROLI NODORŠINA BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJAS KĀRTOŠANA, ATSEVIŠĶU DARBA OPERĀCIJU  
VAU DARBA PROCESA TEHNOLOĢISKĀ KONTROLE; PABEIGTĀ (NODODAMĀ) DARBA VEIDA VAI BŪVDARBU CIKLA  
(KONSTRUKCIJU ELEMENTA) NOSLĒGUMA KONTROLE. LAI NODROŠINĀTU KVALITĀTES PĀRBAUDI VISOS  
BŪVDARBU IZPILDES MOMENTOS, PABEIGTOS NOZĪMĪGO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS UN SEGTOS DARBUS  
PIEŅEM AR PIEŅEMŠANAS AKTU. NAV PIEĻAUJAMA VEICAMO DARBU UZSĀKŠANA, JA PASŪTĪTĀJA UN DARBUZŅĒMĒJA 
PĀRSTĀVJI NAVS SASTĀDĪJUŠI UN DARBU IZPILDES VIETĀ PARAKSTĪJUŠI IEPRIEKŠĒJO SEGTO DARBU PIEŅEMŠANAS 
AKTU.   
JĀ BŪVNIECĪBAS GAITĀ VEIDOJAS PĀTRAUKUMS, KURA LAIKĀ IESPĒJAMI AR AKTU PIEŅEMTO SEGTO DARBU  
BOJĀJUMI, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VEICAMA ATKĀRTOTA IEPRIEKŠ VEIKTO SEGTO DARBU KVALITĀTES  
PĀRBAUDE UN SASTĀDĀMS ATTIECĪGS AKTS. PASŪTĪTĀJS SASKAŅĀ AR BŪVNIECĪBAS LIKUMA 27.PANTU UN  
LATVIJAS BŪVNORMATĪVU (LBN) BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLEI PIEAICINA BŪVUZRAUGU UN IESNIEDZ 
BŪVVALDĒ BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS RAKSTU  
UGUNSDROŠĪBAS ORGANIZĀCIJA:  
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU ORGANIZĒJAMI ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM NR.238 “UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI” 
7.3.”UGUNSDZĒSĪBAS TEHNIKA, INVENTĀRS UN UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI” UN P. 8.1. ‘PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO 
BŪVDARBU IZPILDES GAITĀ” PRASĪBĀM.  
BŪVMATERIĀLU NOVIETOŠANA:  
IETEICAMA ĪSLAICĪGA BŪVKONSTRUKCIJU UN KONTEINERU NOVIETOŠANA  
VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI:  
BŪVDARBI ORGANIZĒJAMI UN VEICAMI TĀ, LAI KAITĒJUMS VIDEI BŪTU IESPĒJAMS MAZĀKS; DARBA RESURSI-  
EKONOMISKI. BŪVDARBU LAIKĀ DOMENTĒTOS MATERIĀLUS SALĀDĒT KONTEINEROS UN BEZ KAVĒŠANĀS NOGĀDĀT 
BŪVMATERIĀLU IZGĀZTUVĒS VAI UTILIZĀCIJU UZTICĒT ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJAI.  
VISUS BŪVGRUŽUS, KAS KLASIFICĒJAMI KĀ BĪSTAMIE ATKRITUMI (ARĪ AZBESTU SATUROŠUS ATKRITUMUS) APGLABĀ 
ATBILSTOŠI NORMATĪVAJOS AKTOS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APGLABĀŠANU NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM ATBILSTOŠI 
MK NOTEIKUMIEM (SKATĪT 3.1.PUNKTU) 
PIEZĪMES:  
1.OBJEKTĀ AR PAVĒLI JĀBŪT NOFORMĒTAM ATBILDĪGAM SPECIĀLISTMA PAR DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMU STINGRU 
IEVĒROŠANU VEICOT BŪVDARBUS.  
2.PIRMS ZEMES DRBU VEIKŠANAS, VEIKT KOMUNIKĀCIJU ŠURFĒŠANU.  
3.BŪVNIECĪBAS LAIKĀ VEIKT BŪVLAUKUMĀ UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMUS ATBILSTOŠI NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM.  
4.VISU KONSTRUKCIJU UN KRAVAS CELŠANU VEIKT TIKAI BŪVLAUKUMA VAI CITĀS CILVĒKUS NEAPDRAUDOŠĀS 
VIETĀ- ROBEŽĀS  
5. IERĪKOT KRAVU LAUKUMU, JA TĀDI NEPIECIEŠAMI.  
6.STRĀDNIEKIEM ATRODOTIES BŪVLAUKUMĀ, JĀLIETO INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI (ĶIVERES,  
AUSTIŅAS, AIZSARGBRILLES)  
7.STRĀDĀT AUGSTUMĀ ATĻAUTS TIKAI AR DROŠĪBAS JOSTĀM, KURAS NOSTIPRINA PIE KONSTRUKCIJAS MEZGLIEM.  
8.BŪVDARBI ORGANIZĒJAMI UN VEICAMI TĀ, LAI KAITĒJUMS VIDEI BŪTU IESPĒJAMS MAZĀKS. VIDES UN DABAS 
RESURSU AIZSARDZĪBAS, SANITĀRAJĀS UN DROŠĪBAS AIZSARGJOSLĀS BŪVDARBI ORGANIZĒJAMI UN VEICAMI, 
IEVĒROJOT TIESĪBU AKTOS NOTEIKTOS IEROBEŽOJUMUS UN PRASĪBAS.  
PRASĪBAS SASTATNĒM:  
2.SASTATNES JĀUZSTĀDA UZ LĪDZENAS SLODZI NESTSPĒJĪGAS VIRSMAS. GADĪJUMĀ, JA VIRSMA NAV PIETIEKOŠI 
STINGRA, PIELIETO PALIKTŅUS. PALIKTŅI SLODZES IEDARBĪBĀ NEDRĪKST SADRUPT, IZJUKT VAI NOBĪDĪTIES.  
AUGSTUMA STARPĪBU IZLĪDZINĀŠANAI PIELIETO REGULĒJAMĀS KĀJAS AR LIELA DIAMETRA PĒDU  
3.SASTATNE JĀNOSTIPRINA PIE STINGRAS KONSTRUKCIJAS ATBILSTOŠI TĀS LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀ UZRĀDĪTAJĀM. 
AIZLIEGTS SASTATŅU STIPRINĀŠANU IZDAROT AR STIEPLES PALĪDZĪBU. PAR KONSTRUKTĪVO ELEMENTU IZMANTOJOT 
LIETUS NOTEKCAURULES VAI CITUS LĪDZĪGUS ELEMENTU’.  
4.AIZLIEGTA PATVAĻĪGA SASTATŅU PĀRVIETOŠANA, PAPILDAPRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANA VAI NOŅAMŠANA KĀ ARĪ CITU 
NESANKCIONĒTU KOREKCIJU VEIKŠANA.  
DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ AR CELTNIECĪBAS SASTATĒM  
1.DARBA DEVĒJS NORĪKO DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU.  
2.SASTATNES, PIRMS IZMANTOŠANAS, JĀAPSKATA DARBU VADĪTĀJAM.  
3.SASTATNES MONTĒT, DEMONTĒT VAI PĀRVIETOT VAR TIKAI ATBILDĪGĀ SPECIĀLISTA UZRAUDZĪBĀ  
4.SASTATNES STIPRINĀT PIE FASĀDES SPECIĀLI TAM PAREDZĒTAJĀS VIETĀS  
5.PĀRBAUDĪT DARBU VEIKŠANAS VIETAS APGAISMOJUMU. PAR PIETIEKAMU UZSKATĀMS APGAISMOJUMS, KURA  
STIPRUMS IR VISMAZ 50LX  
6.VEICOT DARBU NO SASTATNĒM AUGSTĀK PAR 3M, JĀLIETO DROŠĪBAS JOSTA UN DROŠĪBAS VIRVE, KURU STIPRINA 
PIE BŪVES KONSTRUKCIJAS VAI PIE SASTATNĒM, JA TĀS DROŠI NOSTIPRINĀTAS PIE KONSTRUKCIJAS.  

7.KRIŠANAS GADĪJUMĀ PIEVILKTIES PA DROŠĪBAS VIRVI UZ DROŠU VIETU UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ 
SIGNALIZĒT (AR BALSI) PAR TO KA VAJADZĪGA PALĪDZĪBA.  
8.JA NOTICIS NELAIMES GADĪJUMS, JĀSNIEDZ PALĪDZĪBA CIETUŠAJAM, JĀZIŅO PAR NOTIKUŠO TIEŠAJAM DARBA  
VADĪTĀJAM UN JĀSAGLABĀ NELAIMES GADĪJUMA APSTĀKĻI, JA TAS NERADA BRIESMAS APKĀRTĒJIEM  
SAGATAVOŠANA MONTĀŽAI:  
KONSTRUKCIJAS SASTĀDĪŠANA NO ATSEVIŠĶIEM ELEMENTIEM;  
KONSTRUKCIJAS ELEMENTU PAGAIDU PASTIPRINĀŠANA, LAI NODROŠINĀTU STABILITĀTI MONTĀŽAS LAIKĀ.  
KONSTRUKCIJAS PIESAISTĪŠANA PIE MONTĀŽAS CELTŅA.   
PASTATŅU, SASTATŅU, KĀPŅU, NOROBEŽOJOŠO MARGU UN CITU  IEKĀRTU IZVEIDOŠANA;  
UZ MONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS JĀATZĪMĒ ASU SVĪTRAS, SMAGUMA CENTRS UN CITAS ATZĪMES, KAS 
NEPIECIEŠAMAS KONSTRUKCIJU MONTĀŽĀ UN SALĀGOŠANĀ.   
  

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA
PASKAIDROJUMA RAKSTS,
DARBU AIZSARDZĪBAS PLĀNS
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LAPAS TEHNISKAIS IZSTRĀDĀTĀJS:
MĀRTIŅŠ SMILTS

BŪPROJEKTA VADĪTĀJA LILIJA SAŠKO:

BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS VADĪTĀJA: LILIJA SAŠKO

2026. GADA 21.MAIJS
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PASŪTĪJUMA NR.: LĪGUMA NR. LĪG-nī/7/26
PASŪTĪTĀJS: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu
satiksmes drošības direkcija", reģistrācijas
numurs 40003345734
SASKAŅOTĀJS: Valsts akciju sabiedrība
"Ceļu satiksmes drošības direkcija",
reģistrācijas numurs 40003345734

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS, BŪVOBJEKTA ADRESE:

CSDD Bauskas klientu
apkalpošanas centra ēkas

atjaunošana,
Upmalas iela 2, Bauska
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Reģ. Nr.40003388748
www.metrum.lv

e-mail: bauska@metrum.lv
LV3901, tālr. 63922300
Kalna iela 7, Bauska
Bauskas birojs Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Sertificēts mērnieks Juris Spriņķis
Sertifikāta Nr. BC-482 (derīgs no 8.07.2013-7.07.2018.)

plāns
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Inženiertopogrāfiskais21.11.2013.

9.12.2013.

Bauskas novads,
Bauska
Upmalas iela 2
VAS

 Ceļu satiksmes drošības direkcija

39-13-00118

Bauskas novada pašvaldības
Dati ievadīti

Datus reģistrēja Gunita Vīgupa
Attīstības un plānošanas nodaļas
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste

vienotajā datubāzē

Reģ.Nr.

Bauskas novada dome
Dokuments parakstīts elektroniski

Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901

4001-TP-0409
2013.gada 17.decembrī
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10.12.2013. 37.7.5/139/889
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10.12.2013. Nr.1618
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paraksts

SIA ''Bauskas Siltums'' 10.12.2013. N.Mihailovs
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PIEZĪMES:
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koef. 0.999601.
Baltijas augstumu sistēma.
2. Uzmērīšana veikta 2013. gada 21.novembrī, platība 0.3 ha.
3. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un
salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
4. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes
kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla
precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.
5. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK not.
Nr.281 1.pielikumam.
6. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti
(iegūti ar reālā laika GPS, izmantojot LATPOS korekcijas,
bāzes stacija Bauska)
  GPS Nr.4001 X= 251273.888 Y= 512357.896, H= 32.219 m
  GPS Nr.1000 X= 251302.863, Y= 512154.898, H= 31.699 m

Objekta izvietojuma shēma

Zaļā iela

U
pm

alas iela

Apzīmējumi

ieeja ēkā

esošā ēka

aizbūvējamā logaile

zemes gabala robeža

Eksplikācija

1 ēka ar atjaunojamo daļu

2 esošā nojume

esošas ēkas3

2

1

Lielgabarītu būvmateriālu nokraušanas vieta

Pārvietojamā tualete

Strādnieku un vadības sadzīves noliktava

Pagaidu instrumentu noliktava

Būvmateriālu atkritumu konteineris
(priekš aptuveni 1m3 būvmateriālu atkritumiem)

Būvdarbu veikšanas
mehānismu ceļš

Pagaidu žogs 32m

Pagaidu žogs 8m
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