
Objekta nosaukums: "Aktīvās atpūtas parks Babītē" - 3. kārta
Objekta adrese: "Babītes ciems - 1", Babītē, Mārupes novadā, LV-2101

1 Būvlaukuma izmaksas

1.1

Mobilizācijas un būvlaukma ierīkošanas un 
uzturēšanas izmaksas, tajā skaitā nožogojums, 
saimnieciskais konteiners, mobilās tualetes 
nodrošināšana, apsardze un citas ar būvlaukuma 
organizāciju sasitītās izmaksas.

mēneši 3.00

1.2
Uzmērīšana un nospraušana, ģeodēziskie pakalpojumi 
būvniecības laikā un uzmērījumu sagatavošana pēc 
darbu pabeigšanas

m2 795.92

2 Velotrase

2.1
Nenoturīgās virskārtas norakšana  200-300mm ar 
noņemtās grunts izmantošanu apzaļumošanā vai 
izvešanu

m3 198.98

2.2 Smilts dernējošā slāņa izbūve vid. 200-300mm m2 795.92
2.3 Smilts ar piegādi m3 198.98

2.4
Lietus ūdens  infiltrācijas mezglu izbūve - drenažas oļu 
bedres

kompl 10.00

2.5
Lietus ūdens  infiltrācijas mezglu izbūve - metāla 
gūlijas

kompl 2.00

2.6
Pamatreljefa izbūve no smilts, mālsmilts, grants, 
frēzētā asfalta, dolomīta šķembu maisījums 0-16 vai 0-
32 vai atgūtās grunts (h=0-1200mm)

m2 795.92

2.7
Smilts, mālsmilts, grants, frēzēts asfalts, dolomīta 
šķembu maisījums 0-16 vai 0-32 vai atgūtā grunts

m3 1,034.70

2.8
Dolomīta šķembu 0-32, 0-16 vai drupināta asfalta 
klāšana velotrasei zem asfalta kārtai (h=100mm) ar 
materiāla piegādi

m2 795.92

2.9
Dolomīta šķembas 0-32, 0-16, grants šķembas, frēzēts 
asfalts vai analogs materiāls

t 275.79

2.10 Karstā asfalta klāšana velotrasei (h=60-80mm)  m2 795.92
2.11 Asfalts AC8Surf+ (pielāgots velotrasei) t 147.09
2.12 koka solu uzstādīšana kompl 3.00
2.13 koka terases un kāpnes m2 57.97
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2.14
Teritorijas apzaļumošana ar dabīgās zāles paklājiem 
izmantojot atgūto vai pievesto augsni līdz 100mm 
biezumā

m2 710.74

2.15
Teritorijas apzaļumošana ar sēto zāli izmantojot 
atgūto vai pievesto augsni līdz 100mm biezumā

m2 520.91

2.16 Velotrases elements 6.001 Flat Box kompl 1
2.17 Velotrases elements 6.027 Flat RTR Rail kompl 1
2.18 Velotrases elements "WALLRIDE" kompl 1

2.19
Individuāla dizaina trases informatīvās zīmes izstrāde, 
izgatavošana un uzstādīšana

gab. 4

2.20
Lielformāta individuāla dizaina trases informatīvās 
zīmes izstrāde, izgatavošana un uzstādīšana

gab. 1

2.21
Teritorijas attīrīšana no krūmiem ar celmu laušanu 
(∅≤12cm).

m2 30.00

3 Ainavas eksplikācija
3.1 Lapu kokaugi

3.1.1 Spirea betulifolia 'Tor' gab. 59
3.1.2 Stepanandra incisa 'Crispa' gab. 10
3.2 Zāļveida ziemcietes

3.2.1 Calamagrostis brachytricha gab. 35
3.2.2 Mischantus sinensis 'Afrika' gab. 21
3.2.3 Molinia ssp caerulea 'Edith dudszus' gab. 105

Sagatavoja: ____________________________________________________
Būvinženieris, Jānis Putra, sert. Nr. 4-01200

Apstiprināja: ___________________________________________________
Valdes priekšsēdētājs, Jānis Jansons

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata tāme un tehniskais projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai 
kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu izpilde.                                                                                  
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājai tāmei, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.                                                                                           
3. Tāmē uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem (tehniski ekvalentiem), Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.
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Skaidrojošs apraksts

Tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 2. 
pielikumam.  Apjomi norādīti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.
Piezīmes:

Būvprojekta specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu aizstāšana ar citām tehniski analogām iekārtām un
materiāliem ir iespējama, ja netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte un
netiek sadārdzināti telpu un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas  izdevumi.

Katrs aizstāšanas gadījums jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoriem. Citu tehniski analogu iekārtu
un materiālu pielietošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi pasūta un apmaksā
būvprojekta ietvaros doto risinājumu nomaiņas ierosinātājs.

Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN ir būvprojekts
un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

Zemāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi
pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši Tehniskā projekta risinājumiem. Palīgmateriāli ietverti attiecīgo sadaļu
apjomos un paredzami darbu izmaksā. Visu cauruļu, gaisa vadu, kabeļu izmaksas jāparedz ar veidgabaliem
un stiprinājumiem.

Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos
dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem  Tehniskā projektā norādīto. 

Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu
pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību
saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar
pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde,
izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās
minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas
formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas
sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.  

Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas
nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam (piem.,
iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā,
izmaksas par būvizstrādājumu un iekārtu testēšanu).


