11.09.2026.

Ieinteresētajiem piegādātājiem atbildes uz uzdotajiem jautājumiem II

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma procedūru "Būvju periodiskās tehniskās apsekošanas veikšana un energosertifikātu un to pārskatu izstrāde SIA "Tiesu namu aģentūra" ēkām", identifikācijas Nr. TNA 2026/23, un sniedz šādas atbildes:

1. jautājums

Ņemot vērā Iepirkuma 1. daļā plašo apsekojamo objektu teritoriju, lūgums pagarināt līguma izpildes termiņu uz 5 mēnešiem.

Atbilde

Pasūtītājs ir izvērtējis lūgumu pagarināt līguma izpildes termiņu. Informējam, ka iepirkuma dokumentācijā noteiktais līguma izpildes termiņš 4 mēneši ir uzskatāms par samērīgu un pietiekamu, lai nodrošinātu paredzēto darbu izpildi, tostarp ņemot vērā apsekojamo objektu teritoriju apjomu. Līguma izpildes termiņš netiek grozīts.

2. jautājums

Lūgums labot Iepirkuma 1. daļas Tehniskās specifikācijas izpildes nosacījumu 5.3. punktu, nenosakot, ka novērtējums jāveic procentos, jo šis ir novecojis princips, kuram nav skaidras metodoloģijas procentu noteikšanai.

Atbilde

Pasūtītājs piekrīt pretendenta norādei un svītro Tehniskās specifikācijas 5.3. punktā noteikto prasību par novērtējuma izteikšanu procentos.

3. jautājums

Lūgums svītrot Iepirkuma 1. daļas Tehniskās specifikācijas izpildes nosacījumu 5.4. punktu, jo izpildes nosacījumu 5.5., 5.6. punktos un vispārīgo prasību 3. punktā noteikts, ka apsekošanas veicējs apraksta pasākumus bojājumu novēršanai. Noteikti bojājumu cēloni nav tehniskās apsekošanas uzdevums.

Atbilde

Pasūtītājs piekrīt pretendenta norādei un svītro Tehniskās specifikācijas 5.4. punktā noteikto prasību "bojājumu rašanās cēloņi".

Lūdzam patstāvīgi sekot līdzi Iepirkuma procesa norisei un aktuālajai dokumentācijai (t.sk. iepirkuma komisijas atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem uz uzdotajiem jautājumiem) Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, šī konkursa sadaļā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/180987